



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č.j.VPŠH-1606-2/2018-EU



VPSHX0016Y2P

Zhotovitel	
Název	DOR - SPORT s.r.o.
Sídlo	Bruzovice 247, 739 36 Sedliště
Zastoupený: Libor Mohyla	
Telefon	
E-mail	
IČO	60774151
DIČ	CZ60774151
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7019	

Objednatel	
Název	Ceská republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Telefon	
E-mail	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena bez DPH	Cena včetně DPH 21%
Vybudování konstrukcí košů na pro venkovní víceúčelové hřiště v rozsahu cenové nabídky ze dne 30.7.2018	111 830,00 Kč	135 314,00 Kč
CENA DÍLA CELKEM (včetně DPH):		135 314,00 Kč

Termín dokončení díla: nejpozději do 7.12.2018
Místo provedení díla: areál školy, Zlínská 991, Holešov

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do stanoveného termínu. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruč.listy.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo 60 měsíců (stavební část) ode dne podepsání zápisu o převzetí díla, a 24 měsíců na basketbalové desky s koši.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.


V Sedlišti dne 24. 9. 2018

za zhotovitele: Libor Mohyla



V Holešově dne 25. 9. 2018

Vyšší policejní škola a
Ministerstva v
Zlínská 991,



Cenová nabídka

AKCE:	vybudování konstrukcí košů pro venkovní víceúčelové hřiště
Objednatel:	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Kont. osoba:	Eduard Dvořák
Telefon:	
E-mail:	
Zhotovitel:	DOR – SPORT s.r.o., Bruzovice 247, Sedliště 739 36 
Telefon:	
Za zhotovitele:	Mohyla Libor
Vypracoval (a):	Mohyla Libor
Datum:	30.07.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Basketbalová konstrukce příhradová pevná/žárový zinek/vč.desky koše a sítěky.	ks	2,00	32500,00	65 000,00
		kotevní prvky	ks	2,00	1000,00	2 000,00
		nakládka,vykládka konstrukcí,montáž na místě	hod	40,00	330,00	13 200,00
		zhotovení betonového základu 1,2x1,2x1,5m	ks	2,00	13 815,00	27 630,00
Celkem za SV SPORTOVNÍ VYBAVENÍ						107 830,00
VRN						4 000,00

CELKEM bez DPH		111 830,00
DPH	21,00%	23 484,30
CELKEM včetně DPH		135 314

DPH bude vyúčtováno dle platných daňových předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poznámky k nabídce:

Záruky - 24 měsíců na přenosné nářadí a náčiní

Dodací lhůty - orientačně cca 6 - 8 týdnů (termín bude upřesněn dle aktuálních kapacitních možností firmy)

Fakturace - splatnost faktur 14 dnů

Platnost cenové nabídky do: 31.12.2018

Ostatní náležitosti budou dohodnuty v objednávce nebo smlouvě o dílo.

