
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 092017 Projekční rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Škola Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 14 435 296 Ztížené výrobní podmínky 2 468

Z PSV celkem 4 722 313 Oborová přirážka 2 468

R M práce celkem 1 981 975 Přesun stavebních kapacit 14 806

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 156 155

ZRN celkem 21 139 584 Zařízení staveniště 231 955

Provoz investora 3 455

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 9 871

ZRN+HZS 21 139 584 Ostatní náklady neuvedené 3 750

21 564 511 Ostatní náklady celkem 424 927

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

21 564 511 Kč

4 528 547 Kč

0 Kč

0 Kč

26 093 058 Kč
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet : 092017

01 Škola

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 126 557 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 125 0 0 0 0

5 Komunikace 49 778 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 197 874 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 11 710 556 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 1 152 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 1 048 833 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 573 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 367 791 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 64 624 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 146 275 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 62 193 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 476 177 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 782 129 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 1 316 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 77 650 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 37 817 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 864 750 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 6 765 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 68 276 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 573 668 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 1 702 387 0 0 0

783 Nátěry 0 69 186 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 103 511 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 1 878 464 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 673 156 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 435 296 4 722 313 0 1 981 975 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 2 468 0,0 19 157 608 2 468

Oborová přirážka 2 468 0,0 19 157 608 2 468

Přesun stavebních kapacit 14 806 0,0 19 157 608 14 806

Mimostaveništní doprava 156 155 0,0 19 157 608 156 155

Zařízení staveniště 231 955 0,0 21 139 584 231 955

Provoz investora 3 455 0,0 21 139 584 3 455

Kompletační činnost (IČD) 9 871 0,0 21 139 584 9 871

Rezerva rozpočtu 3 750 0,0 21 139 584 3 750

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

424 927
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 43,14 46,06 1 987,03

43,14

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 78,77 85,55 6 738,35

78,77

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 60,85 723,86 44 045,07

60,85

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 28,40 157,93 4 484,50

28,40

5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 340,75 65,81 22 424,49

340,75

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 28,40 460,64 13 080,10

28,40

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 567,91 18,43 10 466,58

567,91

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 28,40 197,42 5 605,84

28,40

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 32,45 223,74 7 260,81

32,45

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,40 368,51 10 464,03

28,40

Celkem za 1 Zemní práce 126 556,80

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 310235261RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 26,19 26,19

1,00

12 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 20,27 20,27

1,00

13 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 40,54 40,54

1,00

14 310236261VL7 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 51,85 51,85

1,00

15 310237241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 46,85 46,85

1,00

16 310237251RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 1,00 69,49 69,49

1,00

17 310237261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 19,00 92,13 1 750,47

pro VZT:

2NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:1

výkop - zásyp:(60,8475-32,452)*12

výkop - zásyp:60,8475-32,452

výkop - zásyp:(60,8475-32,452)*20

výkop - zásyp:60,8475-32,452

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+1

2,13+3,61+7,75+15,2+4,2+17,58+4,05+20,2)*0,4*0,4

výkop - zásyp:60,8475-32,452

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

(4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6

stávající okap. 

chodník:(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19

+17,58)*0,6

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+1

2,13+3,61+7,75+15,2+4,2+17,58+4,05+20,2)*0,6*0,5

výkop - zásyp:60,8475-32,452

pro VZT:
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

9,00

10,00

18 310237271RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 2,00 114,37 228,74

2,00

19 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím 

suché maltové směsi m3 5,18 640,76 3 318,30

0,23

0,04

0,13

0,17

1,35

1,43

1,01

0,82

20 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s 

použitím suché maltové směsi kus 5,00 11,71 58,55

4,00

1,00

21 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 17,00 18,69 317,73

9,00

8,00

22 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 7,00 28,03 196,21

3,00

4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 125,19

Díl: 5 Komunikace
23 289970111R00 Vrstva geotextilie  300g/m2 m2 78,77 57,91 4 561,28

78,77

24 348929111VL5 Příplatek na řezání 1ks betonové dlaždice 30/30/4,5 kus 437,58 19,74 8 637,89

437,58

25 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 43,14 234,27 10 106,41

43,14

26 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 43,14 217,16 9 368,28

43,14

27 639571205R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm m2 65,64 260,59 17 104,48

65,64

Celkem za 5 Komunikace 49 778,34

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
28 610991111VL6 Zakrývání podlahy m2 355,50 23,69 8 421,80

pro VZT:

1NP:3

2NP:4

okap. 

chodník:(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19

+17,58)*0,6

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+17,58)/

0,3

(4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6

(4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6

okap. 

chodník:(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19

+17,58)*0,5

pro VZT:

1NP:4

2NP:1

pro VZT:

1NP:9

2NP:8

2NP:0,7*0,4*0,45

0,95*0,4*0,45

1NP:0,9*0,3*0,6*2+0,7*0,45*0,6*3+0,6*0,45*0,6+0,75*0,6*0,65

2NP:0,9*0,3*0,6+0,7*0,45*0,6+0,75*0,45*0,6+0,6*0,6*0,6+0,85*0,6*0,

65*2

1NP:0,75*0,6*0,75*3

2NP:0,75*0,6*0,65*2+0,6*0,6*0,65*1

2NP:10

pro VZT:

1NP:2

pro VZT:

1NP:(0,75*0,4+0,7*0,45*4)*0,15

2NP:0,85*0,3*0,15

1NP:9
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

355,50

29 610991111VL6 Zakrývání podlahy m2 828,00 23,69 19 615,32

828,00

30 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 52,00 50,01 2 600,52

34,00

18,00

31 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 60,00 123,71 7 422,60

30,00

30,00

32 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché 

maltové směsi kus 54,00 492,22 26 579,88

30,00

24,00

33 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 228,00 42,12 9 603,36

25,20

70,00

23,00

4,60

9,80

33,00

30,60

16,20

15,60

34 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 450,60 42,12 18 979,27

71,40

21,30

6,00

196,50

57,60

5,20

3,30

4,75

5,00

4,90

4,90

51,50

5,25

5,30

7,70

35 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 146,45 592,25 86 732,05

(0,6+2*2,15)*1

(1,45+2*1,85)*10

(1,25+2*2,0)*1

(1,5+2*1,9)*1

(1,3+2*3,2)*1

(1,3+2*2,55)*9

(1,3+2*1,95)*1

(1,1+2*1,1)*1

(1,25+2*1,75)*1

(0,5+2*1,0)*2

(0,45+2*1,0)*2

1NP:((0,75+0,6)*2*3)*2

2NP:((0,75+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2)*2

nové výplně otvorů:(1,3+2*1,9)*14

(3,0+2*2,05)*3

(1,0+2*1,0)*2

(1,45+2*2,55)*30

prostupy nad 0,25 m2:

1NP:((0,75+0,4)*2+(0,7+0,45)*2*4)*2

2NP:((0,85+0,3)*2)*2

2NP:((0,7+0,4)*2+(0,95+0,4)*2)*2

1NP:((0,9+0,3)*2*2+(0,7+0,45)*2*3+(0,6+0,45)*2+(0,75+0,6)*2)*2

2NP:((0,9+0,3)*2+(0,7+0,45)*2+(0,75+0,45)*2+(0,6+0,6)*2+(0,85+0,6)

*2*2)*2

po VZT:

1NP:15*2

2NP:12*2

po VZT:

prostupy do 0,09 m2 = 0,6 m kus z jedné strany:21*0,6*2

prostupy do 0,25 m2 = 1,0 m kus z jedné strany:35*1,0*2

nové výplně otvorů:(14+3+2+30+9+1+1+1+2+2+1+10+1+1+1)*3,0*1,5

pro prostupy VZT:138*3,0*2,0

po VZT:

1NP:17*2

2NP:9*2

po VZT:

1NP:15*2

2NP:15*2
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

71,40

21,30

6,00

196,50

57,60

5,20

3,30

4,75

5,00

4,90

4,90

51,50

5,25

5,30

7,70

450,60

146,45

36 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 35,46 505,38 17 919,51

18,20

9,00

2,00

43,50

11,70

1,30

1,10

1,25

1,00

0,90

0,60

14,50

1,25

1,50

1,30

109,10

35,46

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 197 874,31

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
37 602016187VL5 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová točená, zrno 1,5 mm m2 74,92 226,40 16 961,89

57,46

17,46

38 602016189R00 Omítka stěn mozaiková m2 2,24 489,89 1 097,35

2,24

39 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 77,16 26,32 2 030,85

57,46

(1,25)*1

(1,5)*1

(1,3)*1

Konec provozního součtu

109,10*(0,25+0,4)/2

zábradlí na terase horní:((6,4+9,8+6,4)*1,2-

2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2

vstupní portál - 

západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2)

*(0,25+0,2)

vstupní portál sokl - západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4

zábradlí na terase horní:((6,4+9,8+6,4)*1,2-

2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2

(1,1)*1

(1,25)*1

(0,5)*2

(0,45)*2

(0,6)*1

(1,45)*10

nové výplně otvorů:(1,3)*14

(3,0)*3

(1,0)*2

(1,45)*30

(1,3)*9

(1,3)*1

(1,25+2*2,0)*1

(1,5+2*1,9)*1

(1,3+2*3,2)*1

Konec provozního součtu

450,6*(0,25+0,40)/2

Začátek provozního součtu

(1,1+2*1,1)*1

(1,25+2*1,75)*1

(0,5+2*1,0)*2

(0,45+2*1,0)*2

(0,6+2*2,15)*1

(1,45+2*1,85)*10

nové výplně otvorů:(1,3+2*1,9)*14

(3,0+2*2,05)*3

(1,0+2*1,0)*2

(1,45+2*2,55)*30

(1,3+2*2,55)*9

(1,3+2*1,95)*1

Začátek provozního součtu
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

17,46

2,24

40 610991111VL1 Zakrývání podlahy m2 521,66 23,69 12 358,18

316,16

120,00

33,90

51,60

41 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 623,13 23,69 14 762,00

41,75

18,45

2,73

7,14

17,28

9,12

5,87

3,46

15,27

5,08

3,85

1,58

34,58

18,45

4,00

8,86

166,39

29,84

2,54

1,21

2,19

1,00

0,45

1,29

4,08

26,83

7,50

2,85

2,03

4,16

11,93

99,83

3,40

9,45

6,38

4,43

2,00

2,77*3,41*1

1,26*2,53*2

1,75*2,53*1

1,0*1,0*2

1,5*1,9*1

0,9*2,25*1

1,3*3,2*1

Západ:1,4*2,13*4

1,45*2,55*27

2,8*1,52*0,8

0,5*1,0*2

0,45*1,0*1

0,6*2,15*1

1,6*2,55*1

1,45*1,85*10

1,25*2,0*3

1,75*2,53*2

1,45*2,55*45

1,3*2,55*9

1,3*1,95*1

1,1*1,1*1

1,25*1,75*1

1,88*2,7*1

1,4*2,75*1

0,8*1,97*1

Východ+jih:1,3*1,9*14

3,0*2,05*3

1,0*1,0*4

1,4*1,7*3

1,8*2,4*4

1,26*1,81*4

1,78*1,65*2

1,82*0,95*2

2,22*1,72*4

dolní:(7,3+19,8+7,3)*1,5

Sever:1,4*2,13*14

3,0*2,05*3

2,4*1,42*0,8

vstupní portál - 

západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2)

*(0,25+0,2)

vstupní portál sokl - západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4

pod 

lešením:(23,3+1,32+4,62+6,7+16,075+19,78+12,03+4,3+13,88+16,19

+4,41+12,13+3,61+7,75+17,0+4,05+17,58+4,05+22,0)*1,5

na plochých 

střechách:(15,5+8,0+8,0+7,5+13,5+5,0+11,0+6,0+5,5)*1,5

vnitřní strana a ostění zábradlí na terase horní:(6,4+9,8+6,4)*1,5
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

14,82

7,76

5,51

1,00

3,94

2,90

42 622311524VL1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou 

omítkou m2 140,04 1 791,51 250 880,37

140,04

43 622311830VL3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky  30 mm s omítkou 

silikonovou 1,5 mm, lambda = 0,039 W/mK m2 355,68 976,97 347 483,80

49,61

36,16

35,52

45,05

6,72

140,30

42,32

44 622311834VL3 Zatepl.syst fasáda, miner.desky  220 mm s omítkou 

silikonovou 1,5 mm, lambda = 0,039W/mK m2 3 277,45 2 224,21 7 289 735,95

1 091,48

805,69

803,41

1 340,04

-140,04

-41,75

-18,45

-2,73

-7,14

-17,28

-9,12

-5,87

-3,46

-15,27

-5,08

-3,85

-1,58

-34,58

-18,45

-4,00

-8,86

-166,39

-29,84

-2,54

-1,21-1,1*1,1*1

-3,0*2,05*3

-1,0*1,0*4

-1,75*2,53*2

-1,45*2,55*45

-1,3*2,55*9

-1,3*1,95*1

-1,82*0,95*2

-2,22*1,72*4

-1,88*2,7*1

-1,4*2,75*1

-0,8*1,97*1

-1,3*1,9*14

-3,0*2,05*3

-2,4*1,42*0,8

-1,4*1,7*3

-1,8*2,4*4

-1,26*1,81*4

-1,78*1,65*2

(1,17+20,6)*8,15+4,62*8,15+(5,4+3,6+5,4)*1,0+10,86*(16,4-

8,15)+6,24*1,1+6,7*16,4+16,075*15,6+18,35*1,1+14,25*17,7+1,05*7,

7+6,05*6,7/2+6,05*1,0+12,2*2,5+3,0*2,05/2*2+6,75*9,1

17,08*15,7+12,03*15,7+4,3*15,7+13,88*17,2+12,05*2,8+3,1*2,8/2*2

16,19*15,8+4,41*15,8-1,2*2,9+10,81*12,7+15,73*15,8-1,7*3,1-

3,45*7,6+(3,61+7,75)*8,2+11,5*5,9/2

(14,28+4,2)*8,2+(4,2+11,7+0,3+7,8)*8,2+17,58*7,7+33,65*8,9+4,05*1

4,5+5,7*6,0/2+0,9*1,1/2+15,45*2,8+6,05*16,6+15,68*17,6+6,69*9,1

odpočet soklu:-140,0385

odpočet otvorů:-1,4*2,13*14

(16,0+6,6+16,0+6,6)*(0,45+0,35)

(15,8+6,4+15,8+6,4)*(0,45+0,35)

(16,4+7,3+11,8+7,4)*(0,70+0,35)

6,4*(0,70+0,35)

(18,1+12,9+4,8+13,8+16,1+4,9+11,7+16,6+34,1+7,3)*(0,70+0,30)

(12,4+3,0+3,0+12,4+3,0+3,0)*(0,65+0,50)

2,6*2,12*1

1,0*1,0*1

2,25*1,75*1

1,3*2,23*1

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+1

2,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,7

římsy:(16,4+5,3+16,4+7,0)*(0,65+0,45)

1,3*1,9*6

3,3*2,35*1
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

-2,19

-1,00

-0,45

-1,29

-4,08

-26,83

-7,50

-2,85

-2,03

-4,16

-11,93

-99,83

-3,40

-9,45

-6,38

-4,43

-2,00

-14,82

-7,76

-5,51

-1,00

-3,94

-2,90

45 622311999VL1 Zateplovací systém - dodávka a montáž zdobných prvků N1 

až N21, viz. výpis soubor 1,00 1 979 414,40 1 979 414,40

46 622319512R00 Izolace suterénu  XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 105,43 1 248,98 131 683,08

105,43

47 622401971VL1 Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos. m2 4 548,26 26,32 119 710,15

4 548,26

48 622421301VL6 Zateplovací sys.ostění otvorů min vata tl.30 mm se 

silikonovou omítkou 1,5 mm, lambda=0,039W/mK m2 469,35 915,87 429 861,39

25,36

6,82

3,22

4,61

8,45

12,49

6,50

2,38

14,49

3,42

3,24

2,23

22,85

6,82

3,84

13,08

94,32

18,43

(1,45+2*2,55)*45*0,32

(1,3+2*2,55)*9*0,32

(1,4+2*2,75)*1*0,47

(0,8+2*1,97)*1*0,47

(1,3+2*1,9)*14*0,32

(3,0+2*2,05)*3*0,32

(1,0+2*1,0)*4*0,32

(1,75+2*2,53)*6*0,32

(1,8+2*2,4)*4*0,32

(1,26+2*1,81)*8*0,32

(1,78+2*1,65)*4*0,32

(1,82+2*0,95)*2*0,32

(2,22+2*1,72)*8*0,32

(1,88+2*2,7)*1*0,47

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+1

0,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,5

74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+123,

1549

(1,4+2*2,13)*14*0,32

(3,0+2*2,05)*3*0,32

(2,4+3,14*1,42)*1*0,47

(1,4+2*1,7)*3*0,32

-1,3*1,9*6

-3,3*2,35*1

-2,6*2,12*1

-1,0*1,0*1

-2,25*1,75*1

-1,3*2,23*1

-1,45*2,55*27

-2,8*1,52*0,8

-2,77*3,41*1

-1,26*2,53*2

-1,75*2,53*1

-1,0*1,0*2

-1,45*1,85*10

-1,25*2,0*3

-1,5*1,9*1

-0,9*2,25*1

-1,3*3,2*1

-1,4*2,13*4

-1,25*1,75*1

-0,5*1,0*2

-0,45*1,0*1

-0,6*2,15*1

-1,6*2,55*1
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

1,66

1,06

16,72

1,60

0,78

1,57

8,58

16,48

5,04

1,70

2,54

3,62

25,36

56,59

3,56

4,51

4,04

2,18

1,92

26,11

2,56

6,57

0,96

18,40

2,71

49 622421306VL6 Zateplovací systém pod parap. plechy min vata tl. 30 mm

m2 123,15 623,04 76 730,43

6,27

2,88

1,13

1,34

2,30

3,23

2,28

1,16

5,68

0,88

0,66

0,38

5,82

2,88

1,28

3,36

20,88

3,74

0,42

0,35

4,40

0,32

0,14

0,19

(0,5)*2*0,32

(0,45)*1*0,32

(0,6)*1*0,32

(1,75)*6*0,32

(1,45)*45*0,32

(1,3)*9*0,32

(1,3)*1*0,32

(1,1)*1*0,32

(1,25)*11*0,32

(1,88)*1*0,47

(1,4)*1*0,47

(0,8)*1*0,47

(1,3)*14*0,32

(3,0)*3*0,32

(1,0)*4*0,32

(1,4)*3*0,32

(1,8)*4*0,32

(1,26)*8*0,32

(1,78)*4*0,32

(1,82)*2*0,32

(2,22)*8*0,32

(1,0+2*1,0)*1*0,32

(2,25+2*1,75)*10*0,32

(1,3+2*2,23)*1*0,47

(1,4)*14*0,32

(3,0)*3*0,32

(2,4)*1*0,47

(1,26+2*2,53)*2*0,32

(1,75+2*2,53)*1*0,32

(1,0+2*1,0)*2*0,32

(1,3+2*1,9)*16*0,32

(3,3+2*2,35)*1*0,32

(2,6+2*2,12)*3*0,32

(0,9+2*2,25)*1*0,47

(1,3+2*3,2)*1*0,47

(1,4+2*2,13)*14*0,32

(1,45+2*2,55)*27*0,32

(2,8+3,14*1,52)*1*0,47

(2,77+2*3,41)*1*0,47

(0,45+2*1,0)*1*0,32

(0,6+2*2,15)*1*0,32

(1,6+2*2,55)*4*0,32

(1,45+2*1,85)*10*0,32

(1,25+2*2,0)*3*0,32

(1,5+2*1,9)*1*0,32

(1,3+2*1,95)*1*0,32

(1,1+2*1,1)*1*0,32

(1,25+2*1,75)*11*0,32

(0,5+2*1,0)*2*0,32
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

2,05

4,64

1,20

0,48

0,42

0,61

6,27

12,53

1,32

1,30

0,81

0,56

0,64

6,66

1,06

2,50

0,32

7,20

0,61

50 622421491VL2 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta m 2 273,84 20,31 46 181,72

79,24

21,30

6,86

14,40

26,40

39,04

20,32

7,44

45,28

7,28

6,90

4,74

71,40

21,30

12,00

40,86

294,75

57,60

5,20

3,30

52,25

5,00

2,45

4,90

26,80

51,50

15,75

5,30

5,40

7,70

79,24

(1,25+2*2,0)*3

(1,5+2*1,9)*1

(0,9+2*2,25)*1

(1,3+2*3,2)*1

(1,4+2*2,13)*14

(1,25+2*1,75)*11

(0,5+2*1,0)*2

(0,45+2*1,0)*1

(0,6+2*2,15)*1

(1,6+2*2,55)*4

(1,45+2*1,85)*10

(1,0+2*1,0)*4

(1,75+2*2,53)*6

(1,45+2*2,55)*45

(1,3+2*2,55)*9

(1,3+2*1,95)*1

(1,1+2*1,1)*1

(2,22+2*1,72)*8

(1,88+2*2,7)*1

(1,4+2*2,75)*1

(0,8+2*1,97)*1

(1,3+2*1,9)*14

(3,0+2*2,05)*3

(2,4+3,14*1,42)*1

(1,4+2*1,7)*3

(1,8+2*2,4)*4

(1,26+2*1,81)*8

(1,78+2*1,65)*4

(1,82+2*0,95)*2

(2,6)*3*0,32

(1,0)*1*0,32

(2,25)*10*0,32

(1,3)*1*0,47

kolem otvorů:(1,4+2*2,13)*14

(3,0+2*2,05)*3

(2,77)*1*0,47

(1,26)*2*0,32

(1,75)*1*0,32

(1,0)*2*0,32

(1,3)*16*0,32

(3,3)*1*0,32

(1,5)*1*0,32

(0,9)*1*0,47

(1,3)*1*0,47

(1,4)*14*0,32

(1,45)*27*0,32

(2,8)*1*0,47

(1,6)*4*0,32

(1,45)*10*0,32

(1,25)*3*0,32
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

176,85

7,57

9,59

12,64

6,81

6,00

81,60

8,00

20,52

3,00

57,50

5,76

262,70

557,40

16,00

51 622421492VL2 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapnicí m 377,57 59,82 22 586,24

19,60

9,00

2,40

4,20

7,20

10,08

7,12

3,64

17,76

1,88

1,40

0,80

18,20

9,00

4,00

10,50

65,25

11,70

1,30

1,10

13,75

1,00

0,45

0,60

6,40

14,50

3,75

1,50

0,90

1,30

19,60

39,15

(0,9)*1

(1,3)*1

(1,4)*14

(1,45)*27

(0,45)*1

(0,6)*1

(1,6)*4

(1,45)*10

(1,25)*3

(1,5)*1

(1,45)*45

(1,3)*9

(1,3)*1

(1,1)*1

(1,25)*11

(0,5)*2

(1,4)*1

(0,8)*1

(1,3)*14

(3,0)*3

(1,0)*4

(1,75)*6

(1,8)*4

(1,26)*8

(1,78)*4

(1,82)*2

(2,22)*8

(1,88)*1

15,8+18,3*2+15,8+13,4*2+12,6*2+2,6*8+12,6*2+15,7*2+4,3*2+15,1*2

+13,0*2+4,45*2+12,0*2+8,1*2+16,9*2+8,5+8,2*2+34,3*2+8,2+16,8*2+

7,3*2+16,7*2+7,5*2+6,9*2

6,4*2+0,8*4

(1,4)*14

(3,0)*3

(2,4)*1

(1,4)*3

(3,3+2*2,35)*1

(2,6+2*2,12)*3

(1,0+2*1,0)*1

(2,25+2*1,75)*10

(1,3+2*2,23)*1

Rohy 

budovy:8,2*2+6,2*2+3,9+9,9+17,2+2,6*8+12,6*2+16,1+16,8*2+11,8*2

+7,4*2+10,5*2+6,7*2+0,7*20+1,1+8,3+5,5*2

(2,8+3,14*1,52)*1

(2,77+2*3,41)*1

(1,26+2*2,53)*2

(1,75+2*2,53)*1

(1,0+2*1,0)*2

(1,3+2*1,9)*16

(1,45+2*2,55)*27
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

2,80

2,77

2,52

1,75

2,00

20,80

3,30

7,80

1,00

22,50

1,30

52 622421494VL1 Doplňky zatepl. systémů, APU lišta s tkan m 1 437,74 46,66 67 085,02

79,24

21,30

6,86

14,40

26,40

39,04

20,32

7,44

45,28

7,28

6,90

4,74

71,40

21,30

12,00

40,86

294,75

57,60

5,20

3,30

52,25

5,00

2,45

4,90

26,80

51,50

15,75

5,30

5,40

7,70

79,24

176,85

7,57

9,59

12,64

6,81

6,00

81,60

8,00

(2,77+2*3,41)*1

(1,26+2*2,53)*2

(1,75+2*2,53)*1

(1,0+2*1,0)*2

(1,3+2*1,9)*16

(3,3+2*2,35)*1

(1,5+2*1,9)*1

(0,9+2*2,25)*1

(1,3+2*3,2)*1

(1,4+2*2,13)*14

(1,45+2*2,55)*27

(2,8+3,14*1,52)*1

(0,5+2*1,0)*2

(0,45+2*1,0)*1

(0,6+2*2,15)*1

(1,6+2*2,55)*4

(1,45+2*1,85)*10

(1,25+2*2,0)*3

(1,75+2*2,53)*6

(1,45+2*2,55)*45

(1,3+2*2,55)*9

(1,3+2*1,95)*1

(1,1+2*1,1)*1

(1,25+2*1,75)*11

(1,88+2*2,7)*1

(1,4+2*2,75)*1

(0,8+2*1,97)*1

(1,3+2*1,9)*14

(3,0+2*2,05)*3

(1,0+2*1,0)*4

(1,4+2*1,7)*3

(1,8+2*2,4)*4

(1,26+2*1,81)*8

(1,78+2*1,65)*4

(1,82+2*0,95)*2

(2,22+2*1,72)*8

(1,0)*1

(2,25)*10

(1,3)*1

(1,4+2*2,13)*14

(3,0+2*2,05)*3

(2,4+3,14*1,42)*1

(1,26)*2

(1,75)*1

(1,0)*2

(1,3)*16

(3,3)*1

(2,6)*3

(2,8)*1

(2,77)*1
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

20,52

3,00

57,50

5,76

53 622422111VL5 Příplatek za vyrovnání podkladu min.desky tl.20 mm zvýšená 

spotřeba osaz. tmelu m2 1 137,06 281,65 320 254,22

1 137,06

54 622422111VL6 Podlepení zapuštěných fasádních prvků izolantem tl. 2 až 5 

cm m2 23,76 223,74 5 316,06

8,64

4,80

7,92

2,40

55 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % m2 4 288,26 33,17 142 241,63

-154,56

4 442,83

56 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 154,56 388,25 60 009,47

29,20

56,41

35,75

33,20

57 622471318RU4 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota 

nátěrová silikonová barevná m2 745,66 238,21 177 622,48

80,14

118,30

65,56

79,95

94,34

11,55

112,22

12,38

21,18

15,68

26,40

6,61

1,52

56,28

1,29

4,23

3,77

1,44

4,20

5,70

22,95

58 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 77,16 448,92 34 638,67

(1,16*1,85+(1,16+1,85)*2*0,12)*8

(0,85*0,67+(0,85+0,67)*2*0,025)*2

(0,85*2,3+(0,85+2,3)*2*0,025)*2

(0,3+0,14+0,14)*6,5

(0,2+0,08+0,08)*4,0

(0,3+0,025+0,025)*12,0

(0,33+0,025+0,025)*15,0

(0,2+0,025+0,025)*84,7

(0,9*0,4+(0,9+0,4)*2*0,05)*32

2,4*11

(2,8*0,21+(2,8+0,21)*2)*1

2,82*0,48+(2,82+0,48)*2*0,025

(0,79*2,53+(0,79+2,53)*2*0,025)*26

(0,14+0,3)*149,0

(0,31+0,1)*195,0

(0,3+0,14)*214,4

(0,18+0,025+0,025)*50,2

(0,9*0,4+(0,9+0,4)*2*0,1)*181

(0,2+0,025+0,025)*49,5

po odsekaných obkladech soklu:16,78*2,1-

1,3*1,9*4+(1,3+1,9)*2*0,15*4

11,73*2,2+4,15*2,2+13,88*2,2-1,3*1,9*6+(1,3+1,9)*2*0,15*6

(16,19+3,1)*2,3-1,3*1,9*5+(1,3+1,9)*2*0,15*5-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,15

(11,98+3,46)*2,3-1,0*1,0*2+(1,0*4)*0,15*2-1,3*1,9+(1,3+1,9)*2*0,15*1

ozdobné prvky:(0,11+0,42)*151,2

(0,37+0,22)*200,5

2,4*0,2*18

2,0*2,4

2,2*0,2*18

2,0*0,2*6

po odsekaných zdobných prvcích, římsách a zdegradovaných 

omítkách:-154,564

74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+469,3476+123,1549

(2,6+2*2,12)*3

(1,0+2*1,0)*1

(2,25+2*1,75)*10

(1,3+2*2,23)*1

předpoklad 1/4 řešených ploch:

(74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+12

3,1549)/4
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

57,46

17,46

2,24

59 622753211U00 KZS dilatační lišta rohová m 101,20 216,12 21 871,34

101,20

60 622903110VL1 Příprava podkladu - omytí tlak.vodou / ruční očištění m2 4 548,26 15,79 71 816,99

4 548,26

61 950-02 Demontáž, uložení a montáž  tabulek č. orientační a poisné, 

ulice, škola,..... kus 6,00 197,42 1 184,52

62 979990001VL1 Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS soub 1,00 67 038,19 67 038,19

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 11 710 556,42

Díl: 64 Výplně otvorů
63 644941111VL1 Dodávka a osazení ventilační mřížka 15x15 cm bílá, plast se 

síťkou kus 1,00 204,00 204,00

64 644941112VL1 Dodávka a osazení ventilační mřížka 25x25 cm bílá, plast se 

síťkou kus 4,00 236,90 947,60

Celkem za 64 Výplně otvorů 1 151,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
65 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 4 385,78 85,55 375 203,05

2 482,50

885,70

1 017,58

66 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 8 771,55 35,53 311 653,17

8 771,55

67 941941508VL1 Příplatek za založení lešení na konzolách m 80,00 164,51 13 160,80

80,00

68 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 4 385,78 19,74 86 575,20

2 482,50

885,70

1 017,58

69 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 756,00 80,28 60 691,68

756,00

70 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 4,95 139,51 690,57

4,95

71 942321111VL3 Mtž konzol š 1,1m v  do 10m m2 887,20 46,06 40 864,43

700,00

187,20

72 942321211U00 Přípl ZKD den lešení k 94232-1111/2 m2 54 119,20 1,32 71 437,34

42 700,00

11 419,20

(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0*

61

(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0*61

6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-

2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0

17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,

5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0

pro prostupy VZT:(100,0+138,0+98,0)*1,5*1,5

ve vstupu:3,3*1,5

(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0

(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0

(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+6,0*17

,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0+13,7*

20,5+15,9*16,0

6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-

2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0

17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,

5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0

4385,775*2

nad plochými střechami:15,5+8,0+8,0+7,5+13,5+5,0+11,0+6,0+5,5

(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+6,0*17

,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0+13,7*

20,5+15,9*16,0

zábradlí na terase horní:((6,4+9,8+6,4)*1,2-

2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2

vstupní portál - 

západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2)

*(0,25+0,2)

vstupní portál sokl - západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4

8,2*4+9,1*2+17,2+16,5*2

74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+123,

1549
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

73 942321811U00 Dmtž konzol š 1,1m v 10m m2 887,20 19,74 17 513,33

700,00

187,20

74 944941103R00 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 2 192,89 1,32 2 894,61

2 482,50

885,70

1 017,58

4 385,78

2 192,89

75 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 385,78 5,26 23 069,18

76 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 8 771,55 3,95 34 647,62

8 771,55

77 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 385,78 1,32 5 789,22

78 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 18,00 92,13 1 658,34

18,00

79 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 36,00 63,17 2 274,12

36,00

80 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 18,00 39,48 710,64

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 048 833,31

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
81 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 422,00 28,95 41 166,90

1 422,00

82 952901411VL1 Vyčištění a zametení prostoru půdy pro následné provedení 

zateplení m2 356,00 3,95 1 406,20

197,00

159,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42 573,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí
83 9-01 Demontáž větracích mřížek z fasády kus 5,00 13,16 65,80

84 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 3,16 157,93 499,06

3,16

85 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 27,50 2 500,59 68 766,23

18,50

2,10

6,90

86 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 

10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 m3 35,75 658,05 23 525,29

24,05

2,73

8,97

87 966031313R00 Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm m 455,40 157,93 71 921,32

ST3:69,0*(0,08+0,18)/2

původní výplň oken:1,2*1,8+0,5*1,0*2

ploché střechy:

ST1:185,0*0,1

ST2:21,0*0,1

ST3:69,0*0,1

ploché střechy:

ST1:185,0*(0,08+0,18)/2

ST2:21,0*(0,08+0,18)/2

18,0*2

nové výplně otvorů:(14+3+2+30+9+1+1+1+2+2+1+10+1+1+1)*3,0*6,0

PD1:197,0

PD2:159,0

6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-

2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0

17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,

5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0

Konec provozního součtu

4385,775/2,0

4385,775*2

6,0+6,0+3,0+3,0

(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0

(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0

Začátek provozního součtu

na vnitřní stranu lešení - vzdálenost lešení od stěny z důvodu montáže 

zdobných 

prvků:(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+

6,0*17,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0

+13,7*20,5+15,9*16,0
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

455,40

88 966031314R00 Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm m 701,90 157,93 110 851,07

451,40

250,50

89 966032911R00 Odsekání říms okenních předsazených 8 cm m 26,70 52,64 1 405,49

26,70

90 966032921R00 Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm m 184,60 65,81 12 148,53

184,60

91 967032974R00 Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm m2 141,92 236,90 33 620,85

15,40

12,00

8,32

49,60

12,60

44,00

92 967032975R00 Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm m2 171,74 236,90 40 685,21

16,56

107,10

20,00

28,08

93 967033962R00 Odsekání okenních obrub předsazených do 5 cm m2 6,12 157,93 966,53

5,16

0,96

94 967033963R00 Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm m2 21,12 157,93 3 335,48

16,56

4,56

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 367 790,84

Díl: 97 Prorážení otvorů
95 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,00 4,59 22,95

4,00

1,00

96 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,00 23,62 23,62

1,00

97 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 17,00 7,08 120,36

9,00

8,00

98 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00 11,94 11,94

1,00

99 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00 23,89 23,89

1NP:9

2NP:8

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

(1,8+1,65)*2*0,2*4*3

(1,8+2,0)*2*0,2*3

pro VZT:

1NP:4

2NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

0,9*0,4*(11+14+18+3)

0,9*0,7*(11+8+5+12+15+10+4+11+14+4+9+14+35+4+11+3)

0,5*2,5*8*2

2,7*1,3*8

2,15*0,2*12

(1,2+1,2)*0,2*2

(3,0*0,2+0,5*0,2)*2*11

(1,2*1,9-0,6*1,3)*8

0,8*2,6*4

6,2*04*2

0,9*0,7*20

0,8*2,5*22

16,1+11,2+11,2+9,6+9,4+10,6+20,3+20,1+7,9+7,9+7,9+6,8+1,3+1,3+

17,3+17,1+12,0+4,4+4,2+7,8+7,8+10,0+9,8+8,6+8,6+13,6+3,6+13,6+

3,6+7,8+7,8+26,4+26,4+26,4+7,3+10,1+10,1+6,7+6,7+5,4+5,4+3,8+7,

8+1,3+1,3+1,0+3,3+3,1+3,7

16,1+16,1+20,8+1,6+1,0+1,0+14,9+14,7+4,6+3,6+2,8+6,8+1,3+1,3+1

7,3+17,1+12,2+12,0+4,4+4,3+13,8+13,8+16,1+16,1+10,9+10,9+4,5+4

,3+3,1+12,2+12,0+7,9+7,7+3,7+10,2+7,1+3,7+7,2+7,2+14,4+14,2+13,

1+4,3+4,3+17,5+17,5+11,7+0,3+7,8

16,1+20,8+1,3+1,3+17,3+17,1+12,2+4,4+13,8+13,6+16,1+10,9+4,5+1

2,2+7,9+3,7+14,4+4,3+4,3+17,5+17,3+11,7+7,8

2,8+4,2+2,8+7,4+3,7+0,3+5,2+0,3

13,8+7,8+7,8+7,8+10,6+6,8+1,1+11,1+9,7+7,4+8,6+8,6+8,6+7,8+3,6

+10,1+7,9+6,6+33,6+5,3
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

1,00

100 971033371R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC kus 1,00 29,93 29,93

1,00

101 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 7,00 7,08 49,56

3,00

4,00

102 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00 14,17 14,17

1,00

103 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00 30,70 30,70

1,00

104 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 19,00 49,87 947,53

9,00

10,00

105 971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC kus 2,00 64,20 128,40

2,00

106 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,82 24,28 44,07

1,56

0,26

107 971033541VL4 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.45 cm, MVC m3 0,30 170,57 50,66

0,13

0,17

108 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,78 183,81 510,62

1,35

1,43

109 971033561VL7 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.75 cm, MVC m3 1,83 196,89 360,60

1,01

0,82

110 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 4 288,26 8,33 35 721,22

4 288,26

111 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 154,56 171,67 26 534,00

29,20

56,41

35,75

33,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů 64 624,23

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
112 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 444,57 329,03 146 275,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 146 275,47

(11,98+3,46)*2,3-1,0*1,0*2+(1,0*4)*0,15*2-1,3*1,9+(1,3+1,9)*2*0,15*1

1NP:0,75*0,6*0,75*3

2NP:0,75*0,6*0,65*2+0,6*0,6*0,65*1

74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+469,3476+123,1549-

154,564

16,78*2,1-1,3*1,9*4+(1,3+1,9)*2*0,15*4

11,73*2,2+4,15*2,2+13,88*2,2-1,3*1,9*6+(1,3+1,9)*2*0,15*6

(16,19+3,1)*2,3-1,3*1,9*5+(1,3+1,9)*2*0,15*5-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,15

2NP:0,7*0,4*0,45

0,95*0,4*0,45

pro VZT:

1NP:0,9*0,3*0,6*2+0,7*0,45*0,6*3+0,6*0,45*0,6+0,75*0,6*0,65

2NP:0,9*0,3*0,6+0,7*0,45*0,6+0,75*0,45*0,6+0,6*0,6*0,6+0,85*0,6*0,

65*2

pro VZT:

pro VZT:

1NP:2

pro VZT:

1NP:0,75*0,4+0,7*0,45*4

2NP:0,85*0,3

pro VZT:

2NP:1

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:9

2NP:10

pro VZT:

1NP:1

pro VZT:

1NP:3

2NP:4

pro VZT:

1NP:1
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

Díl: 711 Izolace proti vodě
113 711132311VL2 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 126,52 217,16 27 474,87

126,52

114 711132311VL3 Prov. izolace nopovou fólií svisle - ukončovací lišta (D + M)

m 210,87 164,51 34 689,40

210,87

115 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,03 1 052,88 28,42

Celkem za 711 Izolace proti vodě 62 192,69

Díl: 712 Živičné krytiny
116 712300833R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 350,84 23,69 8 311,40

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

21,43

117 712300834R00 Příplatek za odstranění každé další vrstvy m2 1 052,52 10,53 11 083,04

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

21,43

350,84

1 052,52

118 712310900VL2 Údržba krytiny střech do 10°, očištění stávající konstrukce od 

hrubých i jemných nečistot m2 350,84 15,79 5 539,76

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

21,43

119 712310901VL1 Krytiny střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně 

dodávky ALP m2 350,84 39,48 13 851,16

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

ploché střechy:

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

Konec provozního součtu

350,84*3

ploché střechy:

ploché střechy:

Začátek provozního součtu

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

ploché střechy:

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+1

0,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,6

20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+10

,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25
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01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

21,43

120 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 350,84 78,97 27 705,83

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

21,43

121 712371801VL2 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, mechan kotvená,1 

vrstva -včetně fólie tl.2,0 mm -Broof t3 m2 426,68 737,02 314 471,69

185,00

21,00

69,00

56,02

33,70

19,10

42,86

122 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 426,68 6,58 2 807,55

185,00

21,00

69,00

56,02

33,70

19,10

42,86

123 62852310 Pás modifikovaný asfalt m2 403,47 171,09 69 029,00

185,00

21,00

69,00

28,01

16,85

9,55

21,43

350,84

403,47

124 6936605V2 Sklovláknitá textilie min.  120 g/m2 m2 469,35 23,69 11 118,85

185,00

21,00

69,00

56,02

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0

Konec provozního součtu

350,84*1,15

ploché střechy:

Začátek provozního součtu

ST1:185,0

ST2:21,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

(10,3+6,55)*2*1,0

(4,05+5,50)*2*1,0

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0

ploché střechy:

Začátek provozního součtu

ST1:185,0

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0

ploché střechy, včetně opracování detailů, rohových lišt, koutových 

lišt, napojení na vtoky atd.:

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0

(10,3+6,55)*2*1,0

(4,05+5,50)*2*1,0

ST3:69,0

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5

(10,3+6,55)*2*0,5

(4,05+5,50)*2*0,5

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

ploché střechy, včetně opracování detailů, rohových lišt, koutových 

lišt, napojení na vtoky atd.:

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5

ploché střechy:

ST1:185,0

ST2:21,0
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092017 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovyRozpočet: 092017

01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

33,70

19,10

42,86

426,68

469,35

125 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,33 3 685,08 12 258,32

Celkem za 712 Živičné krytiny 476 176,62

Díl: 713 Izolace tepelné
126 289971212VL1 Zřízení vrstvy z geotextilie pod parozábranu m2 356,00 19,74 7 027,44

197,00

159,00

127 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 356,00 68,44 24 364,64

197,00

159,00

128 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná m2 151,68 111,87 16 968,44

56,02

33,70

19,10

42,86

129 713141111VL8 Izolace tepelná střech  - dodávka a montáž OSB desky tl. 18 

mm na horní stranu atiky m 91,07 329,03 29 964,76

29,18

23,40

9,55

28,94

130 713141126VL2 Izolace tepel. střech jednovrstvá, desky s vystříd spár, 

mechanicky kotveno m2 275,00 52,64 14 476,00

185,00

21,00

69,00

131 713141151VL5 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá montáž 

spádových klínů m2 275,00 52,64 14 476,00

185,00

21,00

69,00

132 713141221VL4 Montáž parozábrany, podlahy půdy, přelep. spojů vč. dodávky 

folie m2 356,00 105,29 37 483,24

197,00

159,00

133 765901122VL2 D+M paropropustné folie volně kladené na tepelnou izolaci s 

přelepením spojů m2 356,00 127,66 45 446,96

197,00

159,00

134 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 40,43 2 368,98 95 766,02

27,20

3,09

10,14

ploché střechy:

ST1:185,0*0,14*1,05

ST2:21,0*0,14*1,05

ST3:69,0*0,14*1,05

ST2:21,0

ST3:69,0

PD1:197,0

PD2:159,0

PD1:197,0

PD2:159,0

ploché střechy:

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

ploché střechy:

ST1:185,0

(4,05+5,50)*2*1,0

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0

(20,29+1,17+7,72)

10,3+6,55*2

(4,05+5,50)

(4,05+3,46+7,45+13,98)

426,68*1,1

PD1:197,0

PD2:159,0

PD1:197,0

PD2:159,0

ploché střechy:

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0

(10,3+6,55)*2*1,0

(10,3+6,55)*2*1,0

(4,05+5,50)*2*1,0

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0

Konec provozního součtu
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01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

135 283759206VL17 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 120 mm m2 159,26 218,47 34 794,41

58,82

35,39

20,06

45,00

136 631405303VL17 Deska izolační minerální vlna  tl. 100 mm lambda = 0,039 

W/mK m2 373,80 76,33 28 532,15

206,85

166,95

137 631405304 Deska izolační minerální vlna  tl. 120 mm lambda = 0,039 

W/mK m2 373,80 92,13 34 438,19

206,85

166,95

138 63151368VL17 Deska střešní spádová minerál. vlna tl. 80/160 mm lambda = 

0,039 W/mK m3 44,97 8 159,82 366 930,79

185,00

21,00

69,00

275,00

24,64

20,33

139 69366053 Geotextílie 100% PP 63/25 250g/m2 m2 391,60 32,90 12 883,64

216,70

174,90

140 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,04 3 685,08 18 576,12

Celkem za 713 Izolace tepelné 782 128,80

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
141 721003101VL1 Zřízení odvodu kondenzátu od VZT jednotek vč. zednických 

přípomocí soubor 1,00 658,05 658,05

142 721003102VL2 Zpracování projektové dokumentace pro odvod kondenzátu 

od VZT jednotek kpl 1,00 658,05 658,05

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 1 316,10

Díl: 730 Ústřední vytápění
143 73021201VL1 Zřízení přívodů topné vody k VZT jednotkám vč. zednických 

přípomocí soubor 1,00 658,05 658,05

144 73021202VL1 Vyregulování otopné soustavy kpl 1,00 32 507,67 32 507,67

145 73021203VL1 Zpracování projektové dokumentace pro přívody topné vody k 

VZT jednotkám kpl 1,00 1 052,88 1 052,88

146 73021205VL1 Zpracování projektové dokumentace pro vyregulování otopné 

soustavy komple 1,00 43 431,30 43 431,30

Celkem za 730 Ústřední vytápění 77 649,90

Díl: 762 Konstrukce tesařské
147 762191912VL1 Zabednění - ochrana schodů 1stranně prkny včetně 

podkladní geotextýlie a prken tl. 24 mm m2 21,64 421,15 9 115,16

13,71

2,37

2,82

1,69

1,06

(3,3+1,5)+3,3*(0,3+0,15)*6

1,35*(0,33+0,18)*3+1,0*0,3

3,0*(0,3+0,17)*2

1,8*(0,3+0,17)*2

1,1*(0,3+0,18)*2

Konec provozního součtu

275,0*1,12*0,08

275,0*1,12*(0,18-0,08)*0,66

PD1:197,0*1,1

PD2:159,0*1,1

PD2:159,0*1,05

ploché střechy:

Začátek provozního součtu

ST1:185,0

ST2:21,0

ST3:69,0

(10,3+6,55)*2*1,0*1,05

(4,05+5,50)*2*1,0*1,05

(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0*1,05

PD1:197,0*1,05

PD2:159,0*1,05

PD1:197,0*1,05

ploché střechy:

svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0*1,05
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01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

148 762191912VL3 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 4 m2 včetně 

hranolů 10/10, prken tl. 24 mm m2 623,13 46,06 28 701,46

41,75

18,45

2,73

7,14

17,28

9,12

5,87

3,46

15,27

5,08

3,85

1,58

34,58

18,45

4,00

8,86

166,39

29,84

2,54

1,21

2,19

1,00

0,45

1,29

4,08

26,83

7,50

2,85

2,03

4,16

11,93

99,83

3,40

9,45

6,38

4,43

2,00

14,82

7,76

5,51

1,00

3,94

2,90

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 37 816,62

Díl: 764 Konstrukce klempířské
149 764321240VL2 Oplechování Pz polak  říms pod nadříms. žlabem rš. 735 mm

m 175,00 654,10 114 467,50

175,00

2,25*1,75*1

1,3*2,23*1

K6:34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8

1,75*2,53*1

1,0*1,0*2

1,3*1,9*6

3,3*2,35*1

2,6*2,12*1

1,0*1,0*1

1,3*3,2*1

Západ:1,4*2,13*4

1,45*2,55*27

2,8*1,52*0,8

2,77*3,41*1

1,26*2,53*2

0,6*2,15*1

1,6*2,55*1

1,45*1,85*10

1,25*2,0*3

1,5*1,9*1

0,9*2,25*1

1,3*2,55*9

1,3*1,95*1

1,1*1,1*1

1,25*1,75*1

0,5*1,0*2

0,45*1,0*1

0,8*1,97*1

Východ+jih:1,3*1,9*14

3,0*2,05*3

1,0*1,0*4

1,75*2,53*2

1,45*2,55*45

1,26*1,81*4

1,78*1,65*2

1,82*0,95*2

2,22*1,72*4

1,88*2,7*1

1,4*2,75*1

Ochranné bednění oken při bouracích pracech na fasádě:

Sever:1,4*2,13*14

3,0*2,05*3

2,4*1,42*0,8

1,4*1,7*3

1,8*2,4*4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

150 764321841R00 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45° m 175,00 59,22 10 363,50

175,00

151 764331250VL1 Lemování z Pz polak plechu zdí, tvrdá krytina, rš. 455 mm

m 15,80 480,38 7 590,00

15,80

152 764331851R00 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° m 15,80 39,48 623,78

15,80

153 764359212VL2 Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm Pz polak 

plech kus 11,00 1 133,16 12 464,76

11,00

154 764391240VL1 Závětrná lišta z Pz polak plechu, rš 500 mm m 16,20 598,83 9 701,05

16,20

155 764391841R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45° m 16,20 39,48 639,58

16,20

156 764410260VL2 Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 520 mm lepení 

asfaltovým tmelem m 22,10 652,79 14 426,66

22,10

157 764410260Vl1 Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 445 mm lepení 

asfaltovým tmelem m 122,40 573,82 70 235,57

122,40

158 764410270VL2 Oplechování parapetů Pz polak plech, rš. 500 mm, lepení 

asfaltovým tmelem m 9,90 614,62 6 084,74

9,90

159 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 154,40 28,95 4 469,88

22,10

122,40

9,90

160 764421230VL1 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 245 mm nalepení 

asfaltovým tmelem m 230,10 319,81 73 588,28

230,10

161 764421240VL1 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 215 mm nalepení 

asfaltovým tmelem m 345,20 319,81 110 398,41

345,20

162 764421250VL1 Oplechování říms z Pz polak  plechu, rš 325 mm nalepení 

asfaltovým tmelem m 140,40 356,66 50 075,06

140,40

163 764421270R00 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 475 mm m 126,30 472,48 59 674,22

126,30

164 764421270VL1 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 525 mm nalepení 

asfaltovým tmelem m 96,40 505,38 48 718,63

96,40

165 764421290VL1 Oplechování říms z Pz polak plechu, rš 885 mm m 6,30 755,44 4 759,27

6,30

166 764421850R00 Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm m 715,70 36,85 26 373,55

230,10

345,20

140,40

167 764421870Vl1 Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 900 mm m 229,00 39,48 9 040,92

6,30

126,30

96,40

168 764430260VL1 Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš 760 mm nalepení 

asfaltovým tmelem m 104,40 888,37 92 745,83

K8   PCH:96,4

K13:6,3

K5   :230,1

K3 :345,2

K4  :140,4

K13:6,3

K11   PCH:126,3

K15:9,9

K5   :230,1

K3 :345,2

K4  :140,4

K11   :126,3

K8  :96,4

16,2

K1 :22,1

K2  :122,4

K15:9,9

K1   PCH:22,1

K2   PCH:122,4

34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8

K12:15,8

15,8

K10:5+4+2

K14:16,2
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01 Škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

104,40

169 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 104,40 39,48 4 121,71

104,40

170 764454000VL1 Dodávka a montáž plastového lapače střešních splavenin, vč. 

zemních prací a případných tvarovek kus 8,00 2 895,42 23 163,36

171 764454203VL1 Odpadní trouby z Pz polak plechu, kruhové D 125 mm m 125,50 721,22 90 513,11

125,50

172 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 125,50 28,95 3 633,23

125,50

173 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 5,34 3 158,64 16 877,35

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 864 749,95

Díl: 765 Krytiny tvrdé
174 765339925R00 Přiřezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné m 25,70 236,90 6 088,33

25,70

175 765339927R00 Příplatek za sklon pro přiřez.tašek od 35°do 45° m 25,70 26,32 676,42

25,70

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 6 764,75

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
176 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 2,00 197,42 394,84

2,00

177 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 34,00 315,86 10 739,24

34,00

178 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 3,00 513,28 1 539,84

3,00

179 766694121R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm kus 5,00 197,42 987,10

5,00

180 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm kus 35,00 315,86 11 055,10

35,00

181 60775353 Parapet interiér PVC šíře 300 mm dl. 6 m m 62,70 329,03 20 630,18

18,59

9,90

23,93

1,21

7,98

1,10

182 60775355 Parapet interiér PVC šíře 400 mm dl. 6 m m 57,37 368,51 21 139,58

18,59

2,20

23,93

1,38

7,98

1,65

0,99

0,66

183 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,54 3 290,25 1 790,05

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 68 275,93

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
184 76700001VL1 Demontáž venkovních žaluzií pro další použití kus 64,00 921,27 58 961,28

64,00

185 76700002VL1 Montáž venkovních žaluzií po provedení zateplení fasády

kus 64,00 1 316,10 84 230,40

0,45*2*1,1

0,6*1*1,1

novější:8+2+12+2+6+10+20+4

(1,3)*13*1,1

(1,0)*2*1,1

(1,45)*15*1,1

(1,25)*1*1,1

(1,45)*5*1,1

(1,5)*1*1,1

nové výplně otvorů:(1,3)*13*1,1

(3,0)*3*1,1

(1,45)*15*1,1

(1,1)*1*1,1

(1,45)*5*1,1

0,5*2*1,1

15,8+9,9

15,8+9,9

2

34

3

2+2+1

35

K9  :104,4

K9 :104,4

K10:7,0+8,0+8,0+9,0+7,5+13,5+16,0+16,0+16,5+7,5+16,5

7,0+8,0+8,0+9,0+7,5+13,5+16,0+16,0+16,5+7,5+16,5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

64,00

186 76700003VL1 Demontáž a likvidace venkovních žaluzií kus 18,00 197,42 3 553,56

18,00

187 76700004VL1 Překotvení ocelového schodiště a zábradlí kus 1,00 13 161,00 13 161,00

188 76700005VL1 Překotvení zábradlí o tl. zateplení - viz. Z3 kus 6,00 3 290,25 19 741,50

6,00

189 76700006VL1 Překotvení stožáru na vlajku o tl. zateplení kus 1,00 1 974,15 1 974,15

190 76700008VL1 Demontáž a likvidace mříží m2 97,00 157,93 15 319,60

97,00

191 76700009VL2 D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ. m2 93,10 3 986,47 371 136,37

88,94

4,16

192 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 4 234,76 1,32 5 589,89

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 573 667,75

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
193 769001 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původ, Uw = 

1,2 W/m2K kus 14,00 18 320,11 256 481,54

14,00

194 769002 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem a likvidace původního, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 3,00 38 470,92 115 412,76

3,00

195 769003 D+M plast. výplní otvorů vč. dem. a likvidace původního, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 2,00 6 364,66 12 729,32

2,00

196 769004 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 30,00 23 225,22 696 756,60

30,00

197 769005 D+M plast. výplní otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 9,00 21 884,11 196 956,99

9,00

198 769006 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 1,00 18 929,47 18 929,47

1,00

199 769007 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původ, Uw = 

1,2 W/m2K kus 1,00 9 337,73 9 337,73

1,00

200 769008 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem a likvidace původního, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 1,00 17 060,60 17 060,60

1,00

201 769009 D+M plast. výplní otvorů vč. dem. a likvidace původního, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 2,00 4 373,40 8 746,80

2,00

202 769010 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 2,00 4 181,25 8 362,50

2,00

203 769011 D+M plast. výplní otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 1,00 9 454,86 9 454,86

1,00

204 769012 D+M plast. výplní otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 10,00 19 350,62 193 506,20

O/24 - plast okno 1 250 x 1 750 , viz. výpis:1

O/25 - plast okno 500 x 1 000, viz. výpis:2

O/26 - plast okno 450 x 1 000, viz. výpis:2

O/27 - plast okno 600 x 2 150, viz. výpis:1

Z9:1,3*3,2

O/2 - oknono 1 300 x 1 900, viz. výpis:14

O/5 - dvojice plast oken 2 x 1 500 x 2 050 , viz. výpis:3

O/9 - plast okno 1 000 x 1 000, viz. výpis:2

O/20 - plast okno 1 450 x 2 550, viz. výpis:30

O/21 - plastové okno 1 300 x 2 550, viz. výpis:9

O/22 - plast okno 1 300 x 1 950, viz. výpis:1

O/23 - plast okno 1 100 x 1 100, viz. výpis:1

novější:8+2+12+2+6+10+20+4

staré:18

hl. vstup:6

1,0*1,0*2+1,4*1,9*6+1,0*1,0*5+1,3*1,9*6+1,5*2,6+1,35*3,35+1,35*1,9

*6+1,35*1,9*3+1,55*1,9+2,2*1,8+1,9*1,6*2+1,9*1,0*2+0,5*1,05*2+1,3*

1,9*4

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10, 

Z11:1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,255

+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2
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Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

10,00

205 769013 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původ, Uw = 

1,2 W/m2K kus 1,00 18 825,49 18 825,49

1,00

206 769014 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem a likvidace původního, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 1,00 20 021,83 20 021,83

1,00

207 769015 D+M plast. výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw 

= 1,2 W/m2K kus 1,00 62 501,59 62 501,59

1,00

208 769040 D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásky (všechny 

měněné výplně otvorů) soubor 1,00 57 302,99 57 302,99

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 1 702 387,27

Díl: 783 Nátěry
209 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 57,31 32,90 1 885,52

12,00

1,60

10,40

6,15

16,52

1,44

0,68

5,20

3,32

210 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 243,51 190,83 46 468,77

177,88

8,32

12,00

1,60

10,40

6,15

16,52

1,44

0,68

5,20

3,32

211 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 243,51 85,55 20 832,17

177,88

8,32

12,00

1,60

10,40

6,15

16,52

1,44

0,68

5,20

3,32

Celkem za 783 Nátěry 69 186,45

2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2

(0,8+4,4)*1,0*2*1

oc schodiště:(0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2

1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2

plyn trubky:(2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05

1,8*3,14*0,12

dvířka:0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05

dvířka:0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05

2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10, 

Z11:(1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,25

5+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2)*2

Z9:1,3*3,2*2

zábradlí schodišť:3,0*1,0*2*2

1,0*0,8*2*1

1,0*0,8*2*1

(0,8+4,4)*1,0*2*1

oc schodiště:(0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2

1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2

plyn trubky:(2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05

1,8*3,14*0,12

1,8*3,14*0,12

dvířka:0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05

2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10, 

Z11:(1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,25

5+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2)*2

Z9:1,3*3,2*2

zábradlí schodišť:3,0*1,0*2*2

O/31 - plast okno 1 500 x 1 900, viz. výpis:1

D/7 - plastové dveře 1 300 x 2 100, viz. výpis:1

zábradlí schodišť:3,0*1,0*2*2

1,0*0,8*2*1

(0,8+4,4)*1,0*2*1

oc schodiště:(0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2

1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2

plyn trubky:(2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05

O/29 - plast okno 1 450 x 1 850, viz. výpis:10

O/30 - plast okno 1 500 x 1 900, viz. výpis:1
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Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Projekční rozpočet

Díl: M21 Elektromontáže
212 210555011VL1 Demontáž a likvidace původního hromosvodu na fasádě m 187,50 26,32 4 935,00

187,50

213 210555111VL1 Nový hromosvod na fasádě v rozsahu původního m 187,50 368,51 69 095,63

187,50

214 210555210VL1 Na pojení nového hromosvodu na stávající vývody uzemění

kus 8,00 526,44 4 211,52

8,00

215 210555291VL1 Revize hromosvodu kpl 1,00 12 897,78 12 897,78

216 211000031VL5 Úpravy st. el. instalace na fasádě, posunutí svítidla, vypínače, 

čidla o tloušťku zateplení kus 12,00 921,27 11 055,24

217 211000032VL5 Zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky, vč. zednických 

přípomocí soubor 1,00 658,05 658,05

218 211000035VL6 Zpracování projektové dokumentace pro přívody elektro k 

VZT jednotkám kpl 1,00 658,05 658,05

Celkem za M21 Elektromontáže 103 511,27

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
219 241000133VL1 Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 1 878 464,00 1 878 464,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 878 464,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
220 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 384,86 184,25 70 910,17

221 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 1 539,43 26,32 40 517,90

222 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 384,86 230,32 88 640,60

223 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 772,88 15,79 91 153,73

224 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 384,86 217,16 83 575,87

225 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11 545,75 3,95 45 605,73

226 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 384,86 197,42 75 978,76

227 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 384,86 459,32 176 773,19

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 673 155,96

17,5+8,0+8,5+9,0+6,5+8,0+17,5+16,5+16,5+17,0+14,0+1,5+3,5+9,0+

4,0+8,5+9,0+4,5+8,5

17,5+8,0+8,5+9,0+6,5+8,0+17,5+16,5+16,5+17,0+14,0+1,5+3,5+9,0+

4,0+8,5+9,0+4,5+8,5

3+1+1+2+1
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