
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Včetně VZT JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Tělocvična Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 520 527 Ztížené výrobní podmínky 823

Z PSV celkem 2 456 055 Oborová přirážka 823

R M práce celkem 1 273 037 Přesun stavebních kapacit 4 935

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 52 052

ZRN celkem 5 249 620 Zařízení staveniště 77 318

Provoz investora 1 152

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 3 290

ZRN+HZS 5 249 620 Ostatní náklady neuvedené 1 250

5 391 262 Ostatní náklady celkem 141 642

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

5 391 262 Kč

1 132 165 Kč

0 Kč

0 Kč

6 523 427 Kč
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet :

02 Tělocvična

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 42 825 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 255 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 898 0 0 0 0

5 Komunikace 61 544 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 47 852 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 122 104 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 3 114 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 163 540 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 064 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 79 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 4 838 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 22 509 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 24 535 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 770 640 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 433 339 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 1 316 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 132 926 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 242 583 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 29 970 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 92 702 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 664 953 0 0 0

783 Nátěry 0 11 036 0 0 0

784 Malby 0 52 056 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 125 891 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 1 147 146 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 905 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 520 527 2 456 055 0 1 273 037 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 823 0,0 3 976 582 823

Oborová přirážka 823 0,0 3 976 582 823

Přesun stavebních kapacit 4 935 0,0 3 976 582 4 935

Mimostaveništní doprava 52 052 0,0 3 976 582 52 052

Zařízení staveniště 77 318 0,0 5 249 620 77 318

Provoz investora 1 152 0,0 5 249 620 1 152

Kompletační činnost (IČD) 3 290 0,0 5 249 620 3 290

Rezerva rozpočtu 1 250 0,0 5 249 620 1 250

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

141 642
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 54,84 46,06 2 525,93

54,84

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 27,42 723,86 19 848,24

27,42

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 9,14 157,93 1 443,48

9,14

4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 45,70 65,81 3 007,52

45,70

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,14 460,64 4 210,25

9,14

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 137,10 18,43 2 526,75

137,10

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 9,14 197,42 1 804,42

9,14

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 18,28 223,74 4 089,97

18,28

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,14 368,51 3 368,18

9,14

Celkem za 1 Zemní práce 42 824,74

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 6,00 202,68 1 216,08

11 310237241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 3,00 468,53 1 405,59

12 310237251RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím 

suché maltové směsi kus 2,00 694,90 1 389,80

13 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 1,28 975,23 1 243,42

1,28

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 254,89

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 0,10 9 212,70 898,24

0,06

0,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 898,24

Díl: 5 Komunikace
15 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 45,70 234,27 10 706,14

45,70

16 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových  50/50/5 cm m2 45,70 585,66 26 764,66

45,70

17 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku   50/5/20 cm m 93,80 256,64 24 072,83

93,80

Celkem za 5 Komunikace 61 543,63

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
18 610991111RX1 Zakrývání podlahy m2 278,14 23,69 6 589,14

60,00

45,75

okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5

okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5

okapový chodník:31,5+15,9+5,15+15,6+3,85+4,7+0,6+16,5

1,2*0,25+0,7*0,25+0,5*0,25+0,9*0,25+0,3*0,25*4+0,3*0,25*2

kolem prostupů VZT:(0,6*0,6-0,5*0,5)*0,25*2

(0,3*1,5-0,2*1,4)*0,25

pro výměnu oken v tělocvičně:18,0*2,0+12,0*2,0

pro přístup k lešení u oken:(20,5+10,0)*1,5

přebytečná zemina:27,42-18,28

přebytečná zemina:(27,42-18,28)*15

přebytečná zemina:27,42-18,28

pro zatažení izolace pod 

terén:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5*0,4

přebytečná zemina:27,42-18,28

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

starý okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,6

pro zatažení izolace pod 

terén:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,6*0,5

přebytečná zemina:27,42-18,28

přebytečná zemina:(27,42-18,28)*5
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

71,07

25,50

75,82

19 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 20,00 50,01 1 000,20

20,00

20 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 14,00 123,71 1 731,94

14,00

21 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché 

maltové směsi kus 2,00 492,22 984,44

22 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 225,80 50,01 11 292,26

9,40

10,60

84,00

3,10

5,80

8,80

56,00

4,80

7,40

9,40

26,50

23 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 36,53 592,25 21 634,89

1,40

1,64

14,04

0,42

0,98

1,32

9,36

0,72

1,15

1,40

4,10

24 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 9,14 505,38 4 619,17

0,48

0,48

2,76

0,20

0,44

1,84

0,24

0,48

1,20

0,36

0,66

(1,2)*5*0,2

(0,9)*2*0,2

(1,65)*2*0,2

(1,15)*12*0,2

(1,0)*0,2

(0,55)*4*0,2

(1,15)*8*0,2

(0,6)*2*0,2

(1,2)*2*0,2

(0,6+2*0,6)*2*0,2

(1,65+2*2,05)*0,2

(1,2+2*1,15)*2*0,2

(1,2+2*1,45)*5*0,2

(1,2)*2*0,2

(1,2)*2*0,2

(1,2+2*1,45)*2*0,2

(1,15+2*2,35)*12*0,2

(1,0+2*0,55)*0,2

(0,9+2*2,0)*0,2

(0,55+2*0,55)*4*0,2

(1,15+2*2,35)*8*0,2

(1,15+2,35)*2*8

(0,6+0,6)*2*2

(1,65+2,05)*2

(1,2+1,15)*2*2

(1,2+1,45)*2*5

(1,2+2*1,15)*2*0,2

(1,15+2,35)*2*12

(1,0+0,55)*2

(0,9+2,0)*2

(0,55+0,55)*2*4

u ostatních měněných 

oken:4,0*2,0+6,0*2,0+2,8*1,2+2,72+1,97+1,96+1,35*2,0+3,5*2,0+4,0*

2,0+3,5*2,0+6,5*2,0+2,8*1,2

14,0*1,5+3,0*1,5

pro prostupy 

VZT:4,3*2,0*3+4,3*1,35+2,9*2,0*2+2,9*2,55+3,99+2,72+1,97+3,08+1,

96+5,75*2,0

8+2+4+6

6+4+4

(1,2+1,15)*2*2

(1,2+1,45)*2*2
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 47 852,04

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
25 610991111VL1 Zakrývání podlahy m2 188,93 23,69 4 475,63

188,93

26 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 79,41 23,69 1 881,28

2,76

3,48

32,43

0,55

1,80

1,21

21,62

0,72

3,38

2,76

8,70

27 622311010VL1 Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 120,50 106,34 12 813,97

120,50

28 622311521VL1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 30 mm s mozaikovou 

omítkou m2 0,60 1 222,38 733,43

0,60

29 622311520VL1 Zateplovací systém  sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou 

omítkou m2 44,90 1 791,51 80 438,80

15,25

10,38

9,13

10,15

30 622319510VL2 Izolace suterénu  XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 44,90 1 248,98 56 079,20

15,25

10,38

9,13

10,15

31 622401971VL1 Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos. m2 799,23 26,32 21 035,68

799,23

32 622421301VL2 Zateplovací systém ostění otvorů XPS - F tl. 30 mm se 

silikonovou omítkou 1,5 mm, lambda=0,039W/mK m2 63,68 820,46 52 242,79

2,10

2,46

21,06

0,63

1,47

1,98

16,44

7,56

1,73

2,10

6,15

33 622421306VL1 Zateplovací systém pod parap. plechy extrud. polystyr. 30 

mm m2 12,18 580,24 7 067,32

0,72

0,72

4,14

(1,2)*2*0,3

(1,15)*12*0,3

(1,15+2*2,85)*8*0,3

(0,6+2*06)*2*0,3

(1,65+2*2,05)*0,3

(1,2+2*1,15)*2*0,3

(1,2+2*1,45)*5*0,3

(1,2)*2*0,3

(1,2+2*1,15)*2*0,3

(1,2+2*1,45)*2*0,3

(1,15+2*2,35)*12*0,3

(1,0+2*0,55)*0,3

(0,9+2*2,0)*0,3

(0,55+2*0,55)*4*0,3

4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5

30,5*0,5

15,6*0,5+5,15*0,5

15,0*0,5+3,25*0,5

4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5

0,6+44,90+44,9+63,675+12,18+632,973

1,2*1,45*5

30,6+15,6+5,15+15,0+30,6+3,25+4,1+0,6+15,6

ostění dveří:0,3*0,5*4

30,5*0,5

15,6*0,5+5,15*0,5

15,0*0,5+3,25*0,5

0,9*2,0

0,55*0,55*4

1,15*2,35*8

0,6*0,6*2

1,65*2,05

1,2*1,15*2

pod lešením:(32,6+15,6+32,6+6,15+15,0+3,2+5,2+15,6)*1,5

1,2*1,15*2

1,2*1,45*2

1,15*2,35*12

1,0*0,55
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

0,30

0,66

2,76

0,36

0,72

1,80

34 622421300VL1 Zateplovací systém EPS - F tl. 220 mm se silikonovou 

omítkou  1,5 mm, lambda=0,039 W/mK m2 632,97 1 248,52 790 279,45

212,21

126,81

201,74

139,76

21,42

-2,76

-32,43

-0,55

-1,80

-1,21

-21,62

-0,72

-3,38

-2,76

-1,74

35 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta m 303,60 20,31 6 166,12

7,00

8,20

70,20

2,10

4,90

6,60

54,80

3,60

5,75

7,00

20,50

112,95

36 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapnicí m 43,15 59,82 2 581,23

2,40

2,40

13,80

1,00

0,90

2,20

9,20

1,20

1,65

2,40

6,00

37 622421494VL1 Doplňky zatepl. systémů, APU lišta s tkan m 190,65 46,66 8 895,73

7,00

0,6*2

1,65

1,2*2

1,2*5

(1,2+2*1,15)*2

1,2*2

1,15*12

1,0

0,9

0,55*4

1,15*8

(0,6+2*0,6)*2

(1,65+2*2,05)

(1,2+2*1,15)*2

(1,2+2*1,45)*5

rohy budovy:7,45*4+3,2+30,6*2+15,1+3,65

1,2*2

(1,2+2*1,45)*2

(1,15+2*2,35)*12

(1,0+2*0,55)

(0,9+2*2,0)

(0,55+2*0,55)*4

(1,15+2*2,85)*8

-1,15*2,35*8

-0,6*0,6*2

-1,65*2,05

-1,2*1,15*2

-1,2*1,45

kolem otvorů:(1,2+2*1,15)*2

podhledy říms:(30,6+30,6)*0,35

odpočet otvorů:-1,2*1,15*2

-1,15*2,35*12

-1,0*0,55

-0,9*2,0

-0,55*0,55*4

(1,2)*2*0,3

(1,2)*5*0,3

30,6*(7,435-0,5)

15,6*(7,435-0,5)+15,6*0,45/2+0,3*0,735*2+5,15*(3,35-0,5)

15,0*(3,115-0,05)+0,45*0,45*2+0,4*0,25+30,6*(7,435-

2,65)+3,25*(3,22-0,5)

4,1*(3,02-0,5)+0,4*0,25+0,6*(3,15-

0,5)+15,6*(7,435+0,5)+15,6*0,45/2+0,3*0,735*2

(1,0)*0,3

(0,55)*4*0,3

(1,15)*8*0,3

(0,6)*2*0,3
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

8,20

70,20

2,10

4,90

6,60

54,80

3,60

5,75

7,00

20,50

38 622422111VL5 Příplatek za vyrovnání podkladu EPS tl. 10 a 20 mm zvýšená 

spotřeba osaz. tmelu m2 266,41 183,60 48 912,75

266,41

39 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 6,93 388,25 2 688,63

6,93

40 622753211U00 KZS dilatační lišta rohová m 6,55 216,12 1 415,59

6,55

41 622903110VL1 Příprava podkladu - omytí tlak.vodou / ruční očištění m2 799,23 15,79 12 619,81

799,23

42 979990001VL1 Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS soub 1,00 11 776,46 11 776,46

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 122 103,87

Díl: 64 Výplně otvorů
43 644941111 Dodávka a osazení ventilační mřížka 30x30 cm kus 6,00 263,22 1 579,32

6,00

44 644941112 Dodávka a osazení ventilační mřížka 60x30 cm viz. D/1 kus 2,00 767,29 1 534,58

Celkem za 64 Výplně otvorů 3 113,90

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
45 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 767,99 78,97 60 647,78

767,99

46 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 1 535,97 31,59 48 521,29

1 535,97

47 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 767,99 19,74 15 160,02

767,99

48 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 116,12 39,48 4 584,22

56,65

54,97

4,50

49 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 53,63 139,51 7 481,22

45,00

8,63

50 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 767,99 5,26 4 039,60

767,99

51 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 535,97 3,95 6 067,08

pro prostupy 

VZT:4,3*1,5*3+4,3*1,35+2,9*1,5*2+2,9*2,55+3,99+2,72+1,97+3,08+1,

96

3,0*1,5

pro výměnu oken v tělocvičně:18,0*1,5+12,0*1,5

pro VZT ve fitnes:5,75*1,5

32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,

6*7,65

0,6+44,90+44,9+63,675+12,18+632,973

východ:6

32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,

6*7,65

(32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17

,6*7,65)*2

32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,

6*7,65

u ostatních měněných 

oken:4,0*1,5+6,0*1,5+2,8*1,2+2,72+1,97+1,96+1,35*1,5+3,5*1,5+4,0*

1,5+3,5*1,5+6,5*1,5+2,8*1,2

(1,65+2*2,05)

(1,2+2*1,15)*2

(1,2+2*1,45)*5

předpoklad 1/3 ploch:(0,6+44,9+44,9+63,675+12,18+632,973)/3

po odsekaném obkladu:(15,3-1,75+0,15+0,15)*0,5

3,25+3,3

(1,15+2*2,35)*12

(1,0+2*0,55)

(0,9+2*2,0)

(0,55+2*0,55)*4

(1,15+2*2,85)*8

(0,6+2*0,6)*2

(1,2+2*1,45)*2
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

1 535,97

52 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 767,99 1,32 1 013,74

767,99

53 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 6,00 92,13 552,78

54 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 12,00 63,17 758,04

12,00

55 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 6,00 39,48 236,88

56 946941102RT3 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 

m sada 1,00 6 580,50 6 580,50

1,00

57 946941192RT3 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 

8,3 m den 5,00 789,66 3 948,30

58 946941802RT3 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 

8,3 m sada 1,00 3 948,30 3 948,30

1,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 163 539,76

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
59 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 369,34 22,37 8 262,14

285,68

83,66

60 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 348,77 22,37 7 801,98

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 064,12

Díl: 96 Bourání konstrukcí
61 9-01 Demontáž větracích mřížek z fasády kus 6,00 13,16 78,96

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 78,96

Díl: 97 Prorážení otvorů
62 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 6,00 71,07 426,42

6,00

63 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00 217,16 434,32

64 971035341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC kus 1,00 142,14 142,14

65 971035431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC kus 3,00 107,92 323,76

66 971035451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC kus 2,00 323,76 647,52

67 971035531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2 0,30 350,08 105,02

0,30

68 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,23 7 896,60 1 847,80

0,14

0,09

69 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 6,93 131,61 911,40

6,93

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 838,39

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
70 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 68,41 329,03 22 509,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 22 509,20

Díl: 711 Izolace proti vodě
71 711132311VL2 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 44,90 217,16 9 750,48

15,25

10,38

9,13

10,15

30,5*0,5

15,6*0,5+5,15*0,5

15,0*0,5+3,25*0,5

4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5

4+2

1,2*0,25

strop nad tělocvičnou :0,6*0,6*0,2*2

strop nad nářaďovnou:1,5*0,3*0,2

sever:(15,3-1,75+0,15+0,15)*0,5

32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,

6*7,65

6,0*2

pro bour otvorů ve stropu tělocvičny:1

pro bour otvorů ve stropu tělocvičny:1

7,61+3,99+2,72+1,97+3,08+1,96+16,1+43,99+22,71+40,5+117,69+6,

16+17,2

16,1+67,56

(32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17

,6*7,65)*2
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

72 711132311VL3 Prov. izolace nopovou fólií svisle - ukončovací lišta (D + M)

m 89,80 164,51 14 773,00

89,80

73 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01 1 052,88 11,35

Celkem za 711 Izolace proti vodě 24 534,83

Díl: 712 Živičné krytiny
74 712300831RT1 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch 

jednotlivě do 10 m2 m2 1,62 19,74 31,98

0,72

0,90

75 712310900VL1 Údržba krytiny střech do 10°, očištění stávající asf krytiny od 

hrubých i jemných nečistot m2 637,08 15,79 10 059,42

618,63

18,45

76 712310901RZ1 Údržba krytiny střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

včetně dodávky ALP m2 637,08 39,48 25 151,73

618,63

18,45

77 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 637,08 78,97 50 309,83

618,63

18,45

78 712371801VL2 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, mechan kotvená,1 

vrstva -včetně fólie tl. 2,0 mm -Broof t3 m2 654,71 763,34 499 764,12

618,63

18,45

17,63

79 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 654,71 6,58 4 307,97

618,63

18,45

17,63

80 712941963RT1 Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci kus 3,00 329,03 987,09

3,00

81 62852310 Pás modifikovaný asfalt m2 741,84 171,09 126 920,79

711,42

atiky vodor:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4

strop nad nářaďovnou a tělocvičnou:2+1

vodorovná:(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*1

,15

vč. opracování detailů, prostupů, dodávky a montáže systémových 

plechových lišt atd.:

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

boky atik svislá  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)

atiky vodor:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

boky atik svislá  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)

strop nad nářaďovnou a tělocvičnou:0,6*0,6*2

0,3*1,5*2

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

boky atik svislá  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

boky atik svislá  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

boky atik svislá  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)

30,5+15,6+5,15+15,0+3,25+4,1+0,6+15,6
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

21,22

9,20

82 69366058 Geotextílie  500 g/m2 m2 720,18 44,75 32 227,96

680,49

20,29

19,40

83 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 5,67 3 685,08 20 879,35

Celkem za 712 Živičné krytiny 770 640,23

Díl: 713 Izolace tepelné
84 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná m2 18,45 111,87 2 063,78

18,45

85 713141111VL4 Izolace tepelná střech 1vrstvá, zateplení horní strany atiky 

pod OSB desku m2 17,63 98,71 1 740,45

17,63

86 713141126VL1 Izolace tepelná střech dvouvrstvá, desky s vystříd spár, 

mechanicky kotveno m2 618,63 78,97 48 852,99

618,63

87 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150S  1000 x 500 mm m3 141,45 2 368,98 335 098,14

142,90

-16,49

10,49

2,22

2,32

88 63140508 V1 Deska izolač. min.vlna tl. 80mm lambda max = 0,039 W/mK

m2 74,96 411,94 30 877,09

74,96

89 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 3,99 3 685,08 14 706,09

Celkem za 713 Izolace tepelné 433 338,54

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
90 721003101 Zřízení odvodu kondenzátu od VZT jednotek, vč. zednických 

přípomocí soubor 1,00 658,05 658,05

91 721003102 Zpracování projektové dokumentace pro odvod kondenzátu 

od VZT jednotek kpl 1,00 658,05 658,05

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 1 316,10

Díl: 730 Ústřední vytápění
92 73021201 Zřízení přívodů topné vody k VZT jednotkám, vč. zednických 

přípomocí soubor 1,00 65 000,00 65 000,00

93 73021202 Vyregulování otopné soustavy kpl 1,00 60 029,50 60 029,50

94 73021203 Zpracování projektové dokumentace pro zřízení přívodů 

topné vody k VZT jednotkám kpl 1,00 1 316,10 1 316,10

95 73021204 Zpracování projektové dokumentace pro vyregulování otopné 

soustavy kpl 1,00 6 580,50 6 580,50

atiky vodorovná:(15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4)*0,12*1,05

boky atik  

:((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)*0,12*1,05

vodorovná s vatou - Broof T3:(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*1,05

boky atik svislá  

:(((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,

75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2))*1,1

atiky vodor:(15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4)*1,1

boky atik  

:(15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,7

5*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2

atiky:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4

vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75

vodorovná:(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*(

0,1+0,12)*1,05

vodorovná odpočet plochy s vatou:-

(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*(0,1+0,12)*1,05

vodorovná s vatou:(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*0,14*1,05

boky atik svislá  

:(((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,

75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2))*1,15

zapravení prostupů VZT:4*2,0*1,15

vodorovná:(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*1

,1
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

Celkem za 730 Ústřední vytápění 132 926,10

Díl: 764 Konstrukce klempířské
96 764323230VL3 Oplechování okapů Pz poplast plech, rš 330 mm mPVC 

krytina, vč podkladní kce a OSB desky m 79,16 1 018,66 80 637,13

61,16

14,25

3,75

97 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 79,16 39,48 3 125,24

98 764352207VL1 Žlaby z plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm Pz polak 

plech m 79,16 681,74 53 966,54

61,16

14,25

3,75

99 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 79,16 39,48 3 125,24

100 764359212VL2 Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm Pz polak 

plech kus 7,00 1 133,16 7 932,12

7,00

101 764410260VL2 Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 420 mm lepení 

asfaltovým tmelem m 40,60 652,79 26 503,27

13,20

23,00

1,00

2,20

1,20

102 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 40,60 28,95 1 175,37

13,20

23,00

1,00

2,20

1,20

103 764430220VL3 Oplechování atiky z Pz poplast plechu, rš 150 mm vč. 

podkladní OSB desky m 44,08 576,45 25 409,92

44,08

104 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 44,08 59,22 2 610,42

44,08

105 764454202VL0 Odpadní trouby z Pz polak plechu, kruhové, D 100 mm m 35,20 721,22 25 386,94

35,20

106 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 35,20 28,95 1 019,04

35,20

107 764751133VL2 Pz polak plech koleno troury odpad D 100 kus 16,00 484,32 7 749,12

16,00

108 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 1,25 3 158,64 3 942,18

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 242 582,52

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
109 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 38,00 315,86 12 002,68

38,00

110 766825821VL1 Demontáž školní tabule kus 1,00 3 948,30 3 948,30

1,00

111 60775352 Parapet interiér PVC šíře 250 mm dl. 6 m m 46,69 289,54 13 518,62

46,69

112 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,15 3 290,25 500,52

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 29 970,12

2+2+12+1+4+8+2+2+5

východní fasáda:1

(1,2*4+1,15*12+1,0+0,55*4+1,15*8+0,6*2+1,2*2+1,2*5)*1,15

atiky:15,74*2+3,25+4,6+4,75

atiky:15,74*2+3,25+4,6+4,75

K/9,10,11,12:7,7*3+0,9+5,2+3,0*2

7,7*3+0,9+5,2+3,0*2

3+2+2+3+3+3

K/3:0,6*2

1,2*(4+2+5)

1,15*(12+8)

1,0*1

0,55*4

0,6*2

K/8:3,75

2+1+2+2

K/2:1,2*(4+2+5)

K/1:1,15*(12+8)

K/5:1,0*1

K/4:0,55*4

30,58*2

14,25

3,75

K/6:30,58*2

K/7:14,25
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
113 76700005 Žebřík na střechu -demontáž, prodloužení kotevních prvků a 

montáž po zateplení fasády kpl 1,00 28 954,20 28 954,20

1,00

114 76700006 D+M nové ocelové pozinkované nosné konstrukce pro VZT 

jednotky na střeše kpl 1,00 20 847,02 20 847,02

1,00

115 76700008 Demontáž a likvidace mříží m2 9,80 157,93 1 547,71

9,80

116 76700009 D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ. 

předsazení o tl. izolantu na líc fasády (pozink.) m2 9,80 3 986,47 39 067,41

9,80

117 767991912R00 Řezání plamenem (samostatně) m 8,40 131,61 1 105,52

4,80

3,60

118 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,90 1 316,10 1 179,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 92 701,62

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
119 769001 D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. 

a likvidace původ, Uw = 1,2 W/m2K kus 20,00 18 592,54 371 850,80

20,00

120 769002 D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem a 

likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K kus 4,00 7 796,58 31 186,32

4,00

121 769003 D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a 

likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K kus 7,00 8 952,11 62 664,77

7,00

122 769004 D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. 

a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K kus 2,00 3 671,92 7 343,84

2,00

123 769005 D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a 

likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K kus 4,00 3 463,98 13 855,92

4,00

124 769006 D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a 

likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K kus 1,00 4 620,83 4 620,83

1,00

125 769007 D+ M hliníkových výplní otvorů vč. dem. a likvidace 

původních, Uw = 1,2 W/m2K kus 1,00 97 599,34 97 599,34

1,00

126 769008 D+M hliníkových výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původ, 

Uw = 1,2 W/m2K kus 1,00 56 151,41 56 151,41

1,00

127 769040 D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásky (všechny 

měněné výplně otvorů) soubor 1,00 19 679,64 19 679,64

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 664 952,87

Díl: 783 Nátěry
128 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 4,62 32,90 152,00

4,62

129 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 39,38 190,83 7 514,89

5,36

29,40

4,62

130 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 39,38 85,55 3 368,96

5,36

H/1 viz. výpis:1

H/2 viz. výpis:1

Z/3 žebřík:6,6*0,35*2

Z/1:(4,2+4,2+1,0*3+0,5*4)*0,1*4

Z/2:(0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0)*3

Z/3:6,6*0,35*2

Z/1:(4,2+4,2+1,0*3+0,5*4)*0,1*4

strop nad nářaďovnou a tělocvičnou do trapéz plechu:0,6*4*2

(0,3+1,5)*2

P/1 viz. výpis:12+8

P/2 viz. výpis:4

P/3 viz. výpis:1+6

P/4 viz. výpis:2

P/5 viz. výpis:4

P/6 viz. výpis:1

Z/3:1

Z/1:1

0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0

Z/2:0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0
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 OA Břeclav - Snížení energetické nárčnosti budovy Rozpočet:

02 Tělocvična

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Včetně VZT

29,40

4,62

Celkem za 783 Nátěry 11 035,84

Díl: 784 Malby
131 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 659,28 15,79 10 409,95

168,15

335,12

156,01

132 784195112R00 Malba tekutá standard, bílá, 2 x m2 659,28 36,85 24 294,28

168,15

335,12

156,01

133 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 659,28 26,32 17 352,12

168,15

335,12

156,01

Celkem za 784 Malby 52 056,35

Díl: M21 Elektromontáže
134 210555011 Demontáž a likvidace původního hromosvodu na fasádě m 49,00 26,32 1 289,68

49,00

135 210555012 Demontáž a likvidace původního hromosvodu na střeše m 198,00 26,32 5 211,36

198,00

136 210555111 Nový hromosvod na fasádě v rozsahu původního m 49,00 256,64 12 575,36

49,00

137 210555112 Nový hromosvod na střeše v rozsahu původního m 198,00 256,64 50 814,72

198,00

138 210555210 Na pojení nového hromosvodu na stávající vývody uzemění

kus 6,00 526,44 3 158,64

139 210555291 Revize hromosvodu kpl 1,00 13 161,00 13 161,00

140 211000031 Úpravy st. el. instalace na fasádě posunutí svítidla o tloušťku 

zateplení soubor 1,00 855,47 855,47

141 211000032 Zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky, vč. zednických 

přípomocí a zapravení soubor 1,00 38 166,90 38 166,90

142 211000033 Zpracování projektové dokumentace pro zřízení přívodů 

elektro pro VZT jednotky kpl 1,00 658,05 658,05

Celkem za M21 Elektromontáže 125 891,18

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
139 241000133 Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 1 147 146,00 1 147 146,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 147 146,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
140 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 10,91 184,25 2 009,92

141 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 21,82 26,32 574,23

142 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,91 230,32 2 512,48

143 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 163,63 15,79 2 583,72

144 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,91 217,16 2 368,93

145 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 327,26 3,95 1 292,68

146 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,91 197,42 2 153,59

147 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,91 1 504,30 16 409,91

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 905,46

23,6*7,1*2stěny s prostupy 

VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6

8,0*4+3,5*2+5,0*2

30,3*2+15,7*4+4,0+2,9+1,5+11,0+35,0+14,7+5,5

8,0*4+3,5*2+5,0*2

30,3*2+15,7*4+4,0+2,9+1,5+11,0+35,0+14,7+5,5

Z/3:6,6*0,35*2

stěny směněnými výplněmi 

otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,

23,6*7,1*2stěny s prostupy 

VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6

stěny směněnými výplněmi 

otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,

23,6*7,1*2stěny s prostupy 

VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6

stěny směněnými výplněmi 

otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,

Z/2:(0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0)*3
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