



Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009P00TXPUJ

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/003121/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	19.09.2018
	Termín plnění :	31.05.2019

Dodavatel :	Odběratel :
D E A S , spol. s r.o. Rovná 2146/11 68001 Boskovice IČO: 46961968 DIČ: CZ46961968	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás velkoplošnou opravu komunikace na ul. Sušilova v Blansku v úseku od křižovatky s ul. Husova po křižovatku s ul. Jasanová dle Vaší cenové nabídky ze dne 17. 8. 2018.  
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

1 310 041,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucí odboru komunální údržby  
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

### Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Město Blansko

V Boskovicích dne 17.08.2018

**Nabídka****Oprava místní komunikace Sušilova (Husova x Jasanova)****1) Varianta dle ČSN 736121 TP170 TDZ V D1 - doporučeno****a) Pruh blíž k centru (pruh bez autobusové zastávky)**

Délka:	84,0 m
Prům. šířka:	5,7 m
Rozšíření:	4,0 m <sup>2</sup>
Rozloha:	482,8 m <sup>2</sup>

Velkoplošná vyspráva

Zesílení podloží asfaltobetonem ACP v prům. tl. 5 cm

(nad rámeček velkoplošné vysprávk)

Odstranění asfaltobetonu v prům. tl. 5 cm vč. odvozu a recyklace

(nad rámeček velkoplošné vysprávk)

Odstranění betonu vč. odvozu a recyklace

Výměna obrubníků

Odstranění přídlažby vč. odvozu a recyklace

Osazení přídlažby 50x25x8 vč. dodávky a zemních prací

Výměna chodníkového obrubníku 20x10x100 vč. dodávky a zemních prací

Předláždění zámkové dlažby maloplošně

Dospání hlínou

Výšková úprava velké armatury

Nápojení na komunikaci kompletní

Přechodné dopravní značení (nad rámeček velkoplošné vysprávk)

Cena celkem bez DPH 588 875 ,-

Cena celkem vč. 21% DPH 712 539 ,-

**b) Pruh dál od centra (pruh vč. autobusové zastávky)**

Délka:	84,0 m
Prům. šířka:	5,6 m
Rozloha:	470,4 m <sup>2</sup>

Velkoplošná vyspráva

Zesílení podloží asfaltobetonem ACP v prům. tl. 5 cm

(nad rámeček velkoplošné vysprávk)

Odstranění asfaltobetonu v prům. tl. 5 cm vč. odvozu a recyklace

(nad rámeček velkoplošné vysprávk)

Odstranění betonu vč. odvozu a recyklace

Výměna obrubníků

Odstranění přídlažby vč. odvozu a recyklace



spol. s r.o.

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

DOPRAVNÍ STAVBY – OBALOVNA – BETONÁRNA  
ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PRÁCE – KOMUNIKACE – STROJE  
RECYKLACE – TŘÍDĚNÍ – DRČENÍ – DOPRAVA – SILNICE  
STAVEBNINY – KAMENIVO, PÍSKY, BETONY

Osazení přídlažby 50x25x8 vč. dodávky a zemních prací

Dosypání hlinou

Výšková úprava velké armatury

Napojení na komunikaci kompletní

Cena celkem bez DPH 493 803,-

Cena celkem vč. 21% DPH 597 502,-



spol. s r.o.

Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

DOPRAVNÍ STAVBY – OBALOVNA – BETONÁRNA  
ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PRÁCE – KOMUNIKACE – STROJE  
RECYKLACE – TŘÍDĚNÍ – DRCENÍ – DOPRAVA – SILNICE  
STAVEBNINY – KAMENIVO, PÍSKY, BETONY

**Platnost nabídky do 30.11.2018**

**Záruka: 36 měsíců**

**Platební podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.**

Ing. Libor Filip, jednatel

