

**MĚSTO PACOV, Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, okres Pelhřimov**

IČ: 00248789

Telefon: 565 455 111

Bankovní spojení: [REDACTED]

Fax: 565 455 155

Adresát:

ENVI-PUR, s.r.o.  
hlavní kancelář a výroba  
Wilsonova 420  
392 01 Soběslav  
IČ: 25166077

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

116/2018

Vyřizuje:

Tomáš Kocour

Dne:

27.9.2018

Objednáváme:

Vypracování projektové dokumentace  
ČOV Pacov - Aerobní stabilizace kalu  
dle nabídky ze dne 26.9.2018

Cena:

Pokud výše hodnoty plnění na základě této objednávky bez daně z přidané hodnoty bude vyšší než 50 000,-- Kč podléhá tato objednávka a její akceptace uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci této objednávky nám zašlete co nejdříve. Bude-li součástí smlouvy, uzavřené na základě této objednávky, obchodní tajemství sdělte nám to před akceptací objednávky.

[REDACTED]  
Tomáš Kocour  
místostarosta

MĚSTO  
PACOV  
14

akceptuji:

**ENVI-PUR, s.r.o.**

Hlavní kancelář a výroba

Wilsonova 420  
392 01 Soběslav  
Česká republika

**Město Pacov**

Tomáš Kocour – místostarosta města  
Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov  
tel: +420 565 455 162  
e-mail: [REDACTED]

Naše zn.: 09/2018	Vyřizuje:	Tel.: +420 731 629 770	Datum:
Vaše zn.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	26. 9. 2018

**Věc: Nabídka – vypracování projektové dokumentace  
ČOV Pacov – Aerobní stabilizace kalu**

Vážený pane místostarosto,

na základě předchozí dohody, Vám zasiláme cenovou nabídku na vypracování - projektové dokumentace v rozsahu pro „územní řízení a stavební povolení“ a „Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, (zadávací dokumentace stavby), na akci: „ČOV Pacov – Aerobní stabilizace kalu“.

V projektové dokumentaci budou obsaženy práce a činnosti nezbytné k zajištění dostavby nových objektů a technologických celků ČOV, souvisejících s doplněním aerobní stabilizace kalu (stavební část, technologické části - strojní, elektro a ASŘ).

Podkladem pro projektové práce jsou:

- Laboratorní testy aerobní stabilizace kalu na ČOV Pacov, VŠCHT Praha, 12/2017,
- Studie ČOV Pacov – Aerobní stabilizace kalu, ENVI-PUR, s.r.o., Soběslav, 03/2018,
- Inženýrskogeologický průzkum (založení uskladňovací nádrže), CHALUPA GGS, s.r.o., Beroun, 05/2018.

Projektová dokumentace (DUR, DSP) bude vypracována v rozsahu odpovídajícím Vyhlášce č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Zadávací dokumentace stavby (DVZ) bude vypracována v rozsahu odpovídajícím Zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Cenová nabídka:

a) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR, DSP):

Nabídková cena za PD - DUR+DSP

183 675,- Kč (bez DPH)

b) Zadávací dokumentace stavby (DVZ):

Nabídková cena za PD - DVZ

191 580,- Kč (bez DPH)

Uvedené ceny projektových prací neobsahují náklady na zajištění inženýrské činnosti IČ-UR a IČ-SP.

Forma předání PD:

Projektová dokumentace (DUR+DSP, DVZ) bude vypracována v šesti tištěných vyhotoveních a digitálně na CD. Před finálním odevzdáním bude projektová dokumentace projednána se zadavatelem a provozovatelem, veškeré připomínky budou zapracovány do konečné verze PD.

Termíny:

Práce na přípravě (místní šetření, doměření zájmového území, zajišťování podkladů apod.) a na vlastním zpracování jsme připraveni zahájit ihned po uzavření SOD, nebo po obdržení závazné objednávky.

Projektovou dokumentaci (DUR+DSP) k projednání předložíme do cca 30.11. 2018. Finální verzi PD lze pak vydat cca do 7 dnů od projednání a předání připomínek k návrhu PD.

Projektovou dokumentaci (DVZ) k projednání předložíme do cca 31.1. 2019. Finální verzi PD lze pak vydat cca do 7 dnů od projednání a předání připomínek k návrhu PD.

Děkujeme za poptávku.

V případě jakýchkoliv nejasností, se na nás obraťte.

Nabídka je platná do 15.10. 2018.

S pozdravem

ENVI-PUR, s.r.o.  
Na Vičovce 13/4, 160 00 Praha 6  
Provozovna:  
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav  
Tel: 381 203 211, fax: 381 251 739  
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Autorizovaný inženýr, projektant  
ENVI-PUR s.r.o.