

Smlouva o dílo

„111/36078 Jaroměřice, ul. Tyršova"

Číslo smlouvy objednatele: 26/2018/mini/DI/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 1123A18

Článek 1

Smluvní

Objednatel: **strany**
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem**
organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: XXXXXXXX, ředitel organizace XXXXXXXX,
technicko správní náměstek XXXXXXXX, referent
přípravy a realizace staveb „[Bude určen na základě
zadávacího řízení]"
Technický dozor: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]" Komerční
Koordínátor BOZP: banka, a.s.
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: 00090450
IČO: CZ00090450
DIČ: XXXXXXXXXXXX
Telefon: XX Kraj Vysočina
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel")

o*um: 2 1 -09- 20'iú	Pdí'..
a: o0fcf/ ^ M	iiss6:(HWLC H:

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006 Úsek: **PORR a.s., Dopravní**
a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: XXXXXXXXXXX ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a
XXXX, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci),
(společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: XXXXXXXXXXX, (společně)
technických: XXX, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel
v oboru DS telXXXXXX,
XXXXXX stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, telXXXXXXXX

(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: XXXXXXX
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX
Fax:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**NOZ**“), se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění** (dále jen „**ZZVZ**“), **vydanými podle § 1751 a násl. NOZ**, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 31. 8. 2018 (dále jen „**Výzva**“) do minitendru „**111/36078 Jaroměřice, ul. Tyršova**“ (dále jen „**Minitendr**“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu **Třebíč** ze dne 21. 7. 2017 (dále jen „**Rámcová dohoda**“),
- b) Projektová dokumentace označená jako „**Oprava komunikace a chodníků, napojení ul. Tyršova - Březinova, Jaroměřice n. R.,**“ zpracovaná Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137,674 01 Třebíč, IČ 60407336, číslo autorizace ČKAIT 100 1738 v 07/2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „**PD**“);
(byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody)
- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“ a „**SP**“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „**OP**“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

Článek 3

Předmět Smlouvy, předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo „**111/36078 Jaroměřice, ul. Tyršova**“, a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, jeli Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3. Předmět díla je vymezen v **PD, SP a OP**, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
 - b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „**technické normy a předpisy**“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,

- c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody. Smlouvy a příslušných částí OP.

Článek 4

Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v termínu stanoveném ve Výzvě, tj. v následujících dílčích termínech:**
a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště** (po uzavření smlouvy),
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště,**
c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání.**
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezačne provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatel stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD,**
tj. v: k.ú. Jaroměřice nad Rok.,p.č.3227/1,15-17, 21 ,st.l89/I.
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek

5 Cena

díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně **za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:**
Cena bez DPH: 2 481 302,10 Kč
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH: 521073.44 Kč
Cena včetně DPH: 3 002 375,54 Kč
- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

57.

- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelům a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelům jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 **kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:
- a) podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
 - b) platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
 - c) platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
 - d) podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.
- 8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatelě na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1.** V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.
- 10.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4. Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců.**
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
- a)** pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH** a
 - b)** pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH,**
 - c)** s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:

- i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17
Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vstupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástími Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8.** Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9.** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů
Plná moc pro Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VTIumačově dne: ■) g „gg. 2018

V Jihlavě dne: 25. 09. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

M

XXXXXXXXXXXX ředitel organizace

3 002375,54

Soupis objektů s DPH

Stavba: D1A-2018 - Jaroměřice, ul.Tyrsova Varianta: ZŘ

-		Odbytoví cena [KQ		2 481 302,10
		OC + DPH [KU]		3 002 375,54
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
sooo	VRN	81 300,00	17 073,00	98 373,00
SO101-1	Oprava silnice IH/36078 - úsek 1	373 712,35	78 479,59	452 191,94
SO101-b	Oprava silnice 01/36078 - úsek 2	2026 289,75	425 520,85	2 451 810,60

Finna: PORR a.s.

^Anit
3.6.1.6

^Aspe

Datum: 5.9.2018

Čas:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D1A-2018 Jaroměřice, uLTyriova

Objekt:

SO00 VRN

Rozpočet:

SO00 VRN

Objednavatel: Zhotovitel
dokumentace:
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena:	81 300,00 Kč
Cena celková:	81 300,00 Kč
DPH:	17 073,00 Kč
Cena i daní:	98 373,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: Náklad na
měnou jednotku: 1,00
81 300,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D1A-2018 Jiroiněfice, nLTyrikrvs SOOO VRN SOOO VRN
Objekt:	
Rozpočet:	

Poř.č. Položka	Typ Teit	MJ	FotetMJ	J.cena	Celkem
12 12	Vieobecné konstrukce a price ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba 2510	KPL	1,000	33 000,00	35 000,00
14 14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠfREGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL- stavba 2720	KPL	1,000	35000,00	35000,00
33 33	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KFL-stavba 2730	KPL	1,000	11300,00	11 300,00
0	Vteobecné konstrukce a práce				81300,00
Celkem:					81300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1A-2018 Jaroměřice, ul./rybna

Objekt: SO101-a Oprava silnice IU/36078 - úsek 1

Rozpočet: SO 101-a Oprava silnice 111736078 - úsek 1

Základní cena:

Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: PORR a.s.	Cena celková:		373 712,35 Kč
	DPH:		78 479,59 Kč
	Cena i daní:		452 191,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 373 712,35 Kč

373 712,35 Kč

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1A-2018 Jaroměřice, ILLIION Objekt: SOIOL-a Oprava IÉtnlce IH/36078 - útek 1 Rozpočet: SO 101-a Oprava iflnlce IH/36078 - úiek 1
--

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
r 1	75 75	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 113728	M3	65,610	777,00	50978,97
1		Zemní práce					50 97*97
r 2	204 204	Základy	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10 56143	M2	20,000	252,00	5 040,00
	213 213		VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRIT TL. DO 250MM ŠD 0/63 56335	M2	20,000	166,00	3 320,00
	247 247		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL IIf+, 16S TL. SOMM ACL16+ 50/70 574C46	M2	20,000	185,00	3 700,00
2		Základy					12 060,00
r 5	233 233	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 572223	M2	1 620,000	18,00	29160,00
	238 238		VOZOVKOVĚ VYZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnoat min. 50/50 kN/m 57475	M2	9,000	135,00	1 215,00
	239 239		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 574A03	M3	24,300	3 650,00	88 695,00
	243 243		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11STL.50MM ACO 11+50/70 574A44	M2	810,000	210,00	170 100,00
	281 281		VYPLŇ SPAR ASFALTEM	M	49,500	83,00	4108,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D1A-2018 JaramCfice, uLfýrlova
Objekt:	SOIOI-a Oprava línlce 111/36978 - t'bek 1
RoipoM	SOIOI-a Oprava silnice IU/36078 - úsek 1

Poř.č. Položka	Typ Text		MJ	Polet MJ	J.cena	Celkem
58910						
5	Komunikace					293 278^0
r 8	Potrubí					
	319 319	VÝŠKOVÁ OPRAVA POKLOPŮ 89921	KUS	3,000	93,00	279,00
	320 320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI 89922	KUS	2,000	1412,00	2 824,00
	321 321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 89923	KUS	5,000	735,00	3 675,00
8	Potrubí					6 778,00
r 91	Doplňující konitrukce a práce					
	36S 365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI - DODÁVKA A MONTÁŽ 914121	KUS	4,000	561,00	2 244,00
	378 378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 915111	M2	56,280	96,00	5 402,88
	420 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 919111	M	55,000	54,00	2 970,00
91	Doplňující konstrukce a práce					10616^8
Celkem:						373 712,35

SOUPIS PRACÍ

r	
Stavba:	D1A-2018 Jaroměřice, uLiyrlova
Objekt:	SO 101-b Oprava sUnice m/36078 - úsek 2
Rozpočet:	SO 101-b Oprava silnice 111736078 - úsek 2
<	

r	
Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: PORR a. s.	
r	

Základní cena: 2026289,75 Kč

/	
Cena celková:	2 026 289,75 Kč
DPH:	425 520,85 Kč
Cena s daní:	2 451 810,60 Kč

Mírné jednotky: Počet mírných

jednotek: Náklad na mírnou 1,00

jednotko: 2 026 289,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavila: D1A-2018 Jaramihte, uLiyriova Objekt: SO101-b Opravarihike111/36878-Osek2 Rozpočet: SO 101-b Oprava silnice UI/36078 • úsek 2

Poř.ř. Položit*	Typ Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
r ⁰ 1 1	Vieobecni konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3 14101	T	18,480	150,00	2 772,00
0	Vleobecné konstrukce a práce				2772,00
r ¹ 50 50	Zemni práce ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO20KM 113178	M3	9,000	300,00	2 700,00
51 51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 11318	M3	96,250	248,00	23 870,00
75 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 113728	M3	163,500	777,00	127 039,50
1	Zemni práce				153 609,50
r ⁵ 220 220	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM 567541	M2	3 502,000	273,00	956 046,00
229 229	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 572123	M2	3 270,000	17,00	55 590,00
240 240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11SACO11+ 50/70 574A04	M3	196,200	3 650,00	716 130,00
271 271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kosíky budou dodány investorem. 58222	M2	90,000	416,00	37440,00


As ne		Firma: PORRa-g.		Strana: 3		
3.6.1.6				Datum: S. 9.2018	Čas: 13:14:27	
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ						
		Stavbu D1A-2018 Jaroměřtee, uLiyrhtva Objekt: SOIOI-b Oprava sflnice HI/36078 - úsek 2 Rozpočet: SO 101-b Oprava sflinke III/36078 - foek 2				
Poř.č.	Položka	Typ Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	273 273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC 58252	M2	96,250	517,00	49 761,25
	281 281	VYPLŇ SPAR ASFALTEM 58910	M	129,000	83,00	10 707,00
5		Komunikace				1 825 674,25
r 8	319 319	Potrubí VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 89921	KUS	20,000	93,00	1 860,00
	320 320	VÝŠKOVA ÚPRAVA MŘÍŽI 89922	KUS	10,000	1 412,00	14 120,00
	321 321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 89923	KUS	22,000	735,00	16170,00
	8	Potrubí				32 150,00
r 91	378 378	Doplňující konstrukce a práce VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 915111	M2	52,750	96,00	5 064,00
	420 420	ŘEZANÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 919111	M	130,000	54,00	7 020,00
	91	Doplňující konstrukce a práce				12 084,00
Celkem:						2 026 289,75

Příloha č.5 Předloha seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Dodavatel PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubččská3238/36, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, (dále jen *JLodavateF*), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „HI/36078 JaromČřice, uL Tyršova", tímto v souladu s § 105 zákona ř. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Jihlavě dne 7.9.2018


.....
Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.
Oblast Morava (na základě plné
moci)


.....
Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava (na
základě plné moci)

PORR a.s.
Oubččská 3238/36 100 00
Praha 10, Strašnice IČO:
43006560

-157-



OPIS

PLNÁ MOC
ev.č. 59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost**), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

ředitele úseku Dopravních a Inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,* Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 1

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,* Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje 1 na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.;

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar člen
představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jan Pešek
01-03-2018

Ověření - vldlmactt

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž b] složenou z 1 listů.

Ve Zlíně dne

- 2 *03* 2018





PORR a.s.

OPŘS -

PLNÁ MOC
ev.č.51/2018

členové představenstva pan Ing. Antonín Dana a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

para Jitřho Mezeru vedoucího provozu JNava, úsek Dopravních a Inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22, k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a Inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisovat smlouvy o dfo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje 1 na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle 9 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Dana
člen představenstva



Josef Husar člen představenstva
Ovšřoni - vldlmact,

Ověřuji, že tento opis složený z
...../
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen
složenou z —4—
Ve Zlíně dne - 7 *03- 2018

Zplnomocnění v plném rozsahu


Jitřho Mezeru

01-03-2018

Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně



