

Počet listů: 2

Od: SILBA - Elstav s.r.o.
Odesláno: 21. září 2018 12:16
Komu:
Předmět: Re: Dotaz komise_vysvětlení
Přílohy: Vysvětlení.pdf

Dobrý den,
v příloze vám zasílám požadované vysvětlení.

S pozdravem

vedoucí odd. zakázek
SILBA - Elstav s.r.o.

From:
Sent: Friday, September 21, 2018 9:43 AM
To: 'SILBA - Elstav s.r.o.'
Subject: Dotaz komise

Dobrý den,
komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadávacího řízení č.j. KRPP-132966/ČJ-2018-0300VZ-VZ s názvem „VZMR Dodatečná hydroizolace a sanace OO PČR Kralovice“ Vás žádá o vysvětlení soupisu prací - Práce a dodávky PSV, kde v nabídce u položky č. 67 uvádíte množství 548,00 % oproti uvedenému množství 573,67 % v položce č. 67 v soupisu prací – Práce a dodávky PSV ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci zadavatele.

Žádáme o vysvětlení ve lhůtě do 24.9.2018 do 8.00 hod.

S pozdravem

referent majetkové správy

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odbor veřejných zakázek

Nádražní 2
306 28 Plzeň



ČESKÉ REPUBLIKY
Ředitelství policie Plzeňského kraje

Došlo: 21. 9. 2018
č.j.: KRPP-132966-8/01-2018-0300VZ-VZ
Počet listů: 1 Přílohy: 1/1

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Nádražní 2
306 28 Plzeň

V Letkově dne 21.9.2018

Věc : VYVŠETLENÍ NABÍDKY

Vážení,

na základě Vaší žádosti o vysvětlení nabídky veřejné zakázky „VZMR Dodatečná hydroizolace a sanace OO PČR Kralovice“ Vám sdělujeme:

- V soupise prací (práce a dodávky PSV), položka č.67 - došlo bohužel k administrativní chybě. Má být skutečně množství 573,67%. Tímto se omlouváme. Celková cena se nemění a stojíme si za naší nabídnutou cenou 1 090 898 Kč bez DPH.

S pozdravem

