



č.j. Zhotovitele: 5180460

č. Objednatele: 2018 080/S

## D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
(dále jen „Objednatel“)

**Zastoupený:** Martinem Žitkem - [REDACTED]

**Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 01 Hradec Králové  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
číslo účtu [REDACTED]  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Schodiště Bono Publico – Hradec Králové“

Stavba se nachází v k.ú. Hradec Králové, v areálu Městské památkové rezervace, parc. č. 31, 42, 30/2, 139/8 včetně přilehlých pozemků.

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.

- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

II.3. Součástí výzkumu je i zajištění operativního stavebně-historického průzkumu odkrytých historických konstrukcí.

### III.

#### Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 5. 8. 2018.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací, přičemž v roce 2018 se předpokládají práce na západní straně schodiště, v roce 2019 na východní straně.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

### IV.

#### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Součástí archeologického výzkumu bude realizace kopaných sond a dohled při rozebírání stávajících historických stavebních konstrukcí a zemních pracích, začištění povrchů, stěn a den výkopů s archeologickými situacemi a jejich následná kresebná, fotografická dokumentace, ovzorkování a geodetické zaměření. Archeologické nálezy budou zaevidovány (soupis sáčků), poté budou podrobeny laboratornímu ošetření (tj. mytí, číselná identifikace a odborná konzervace) a následně uloženy v depozitáři zhotovitele.

IV.2. Vymezení ploch, které jsou předmětem předstihového výzkumu a ploch, které budou zkoumány formou dohledu v souběhu před stavbou jsou popsány a vyznačeny v materiálu „Návrh postupu záchranného archeologického výzkumu na stavbě SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO - HRADEC KRÁLOVÉ“, ze dne 28.4.2017, který je Přílohou č. 2 této dohody.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

### V.

#### Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do 627900,- Kč (slovy: šestsetdvacetsetmdtisícdevětset korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

V Hradci Králové dne 31.7.2018

**MUSEUM**

Muzeum Čech v Hradci Králové  
 L. sciňoh nábreží 465, 500-01 Hradec Králové  
 IČO: 00088389, www.muzeumhk.cz  
 zhotovitel

**MATEX HK** s.r.o.

dská 181  
 Hradec Králové  
 DIČ: CZ25968807

IČ: 2

objednatel

Příloha 1:

Rozpočet archeologického výzkumu  
 TERÉNNÍ ČÁST

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	40	4	450	72 000,00 Kč
administrativní pracovník	0	0	0	250	0,00 Kč
hlavní technik	1	40	8	300	96 000,00 Kč
dokumentátor	1	40	8	250	80 000,00 Kč
dělník	3	40	8	170	163 200,00 Kč
geodet	1	10	3	450	13 500,00 Kč
ostatní náklady				1	20 000,00 Kč
<b>Celkem terén</b>					<b>444 700,00 Kč</b>

LABORATORNÍ A ZPRACOVATELSKÁ ČÁST

archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
administrativní pracovník	0	0	0	250	0,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	20	8	250	40 000,00 Kč
antropolog-osteolog	0	0	0	425	0,00 Kč
kreslič	1	5	8	250	10 000,00 Kč
konzervátor	1	5	8	450	18 000,00 Kč
laborant	1	20	8	170	27 200,00 Kč
rezerva					20 000,00 Kč
materiál+služby					
<b>Celkem zpracování</b>					<b>133 200,00 Kč</b>
operativní SHP					50 000,00 Kč

**Celkem náklady výzkumu**

**627 900,00 Kč**

- částky jsou bez DPH

