
spisový znak. 56.2
skartační znak/lhůta V/10

OS M K/SO D/002937/2016/Ze m
S MO LVOS MK/109C/199/2016/PN

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanského

zákoníku, v platném znění 
mezi:

i.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních: 
doc. Mgr.Antonín Staněk, PhD., primátor 

tel.:
-ve věcech technických:
Ing. Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru majetkové správy komunikací 

tel.:
- technický dozor:
Petr Nezhyba, oddělení majetkové správy komunikací, OSMK a MHD

tel.:r
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Olo mouč, 
číslo výdajového účtuj

2. Dodavatel: PATRIOT, spol. s r.o.
Tuřanka 383/92 
627 00 Brno
ŽL vydaný: Magistrátem města Brna
Č.j.: 370200-10966 ev.č.:
IČ: 15546501 DIČ: CZ15546501

Obchodní rejstřík: OR při Krajském soudu v Brně
oddíl C vložka 842

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Hájek, jednatel společnosti 
teL: fax:
- kontaktní osoby ve věcech technických:
JiříZukal, vedoucí SSZ 
tel.: fax:
Vít Pleva, vedoucí realizace a servisu SSZ 
tel.: fax:
Bankovní spojení:_____ Sberbank CZ a.s.. po
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II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je „Zvýšení dopravní propustnosti křižovatek v ulicích 
tř.Svobody a 17.listopadu v Olomouci“.(dále jen „dílo“).

(2) Přesný popis díla:
Technická specifikace díla vyplývá z nabídky zhotovitele a obsahuje:

• demontáž stávajícího řadiče SIEMENS,
• dodávku a montáž nového řadiče CROSS RS 4 (přes mezikus na stávající základ, takže nebudou 

potřeba zemní práce ohrožující kabely); řadič bude vybaven jak DSL modemem (pro komunikaci 
mezi řadiči), tak GSM modemem (pro dálkovou správu SW řadiče a pro připojení SSZ 
k dohledové ústředně); součástí HW řadiče by byla i výbava pro připojení modemu NAM 
(stejným způsobem jako v ostatních řadičích CROSS, kdy informace z modemů jsou předávány 
přímo do portu řadiče a jsou zaintegrovány do dat řadiče) a jeho montáž,

• připojení nového řadiče ke stávající venkovní výstroji a oživení SSZ,
• práce na přepojování venkovní kabeláže v souvislosti s oddělením slepecké akustické signalizace 

od obvodů návěstidel a připojení videodetektoru (budou-li v kabelu funkční rezervní vodiče),
• zpracování nového dopravně závislého řízení pro koordinaci s preferencí MHD a jeho převod do 

SW nového řadiče,
• zpracování textového popisu pro DPMO (podklad pro zadání do palubních počítačů),
• úprava dopravního řešení a převod do SW řadičů u tržnice a u Envelopy,
• dodávku, montáž a nastavení videodetektoru,
• připojení ke stávající dohledové ústředně umístěné v prostorách firmy MERIT (SIM kartu 

aktivovanou potřebným způsobem dodá objednatel),
• součinnost s DPMO v souvislosti s instalací a zprovoznění radarových (externích) detektorů a 

provedení potřebných HW úprav v řadičích za účelem jejich připojení detektorů,
• náklady na dopravu.

Zhotovitel je povinen dodržovat právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných 
právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při 
provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

III.
Vymezení lhůt, místo plnění a předání a převzetí příslušné dokumentace

(1) Doba předání a převzetí staveniště: viz. článek VI. smlouvy

(2) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 4 týdnů od podpisu SoD.

(3) Lhůta pro předání a převzetí díla: viz. článek X. smlouvy.

(4) Počátek běhu záruční lhůty: viz. článek XI. Smlouvy.

(5) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:
do 3 pracovních dnů

(6) Místo plnění: Olomouc, prostor křižovatky Aksamitova x tř. Svobody.

(7) Objednatel se zavazuje při podpisu této smlouvy předat zhotoviteli následující 
podklady:

- projektová dokumentace,
- další související doklady.
- staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do doby zahájení stavby samostatným protokolem.

IV.
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Cena díla
(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 980 000,-Kč bez DPH

(2) Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke 
změně sazeb daně z přidané hodnoty.

Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména 
náklady na zajištění staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, poplatky a nájemné za plochu 
pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související 
s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci apod.).

V.
Splatnost ceny

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném pro 
vedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací 
potvrzeného oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

(3) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli 
s novou lhůtou splatnosti.

(4) Faktura je splatná do 90 dnů od jejího doručení objednateli.

VI.
Pře dání s taveniš tě

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5 dnů před samotným zahájením stavebních prací, a 
to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude -li dohodnuto jinak, 
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklad.

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit 
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel 
na svůj náklad.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde -li v průběhu provádění díla 
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále 
pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

VII.
Stavební de ník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., 
a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního 
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
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(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. 
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá 
stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku 
zapsáno do tří dnů.

Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických 
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit 
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na 
staveništi nebo hrozí- li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské č innosti zhotovitele.

IX.
Další povinnos ti s mluvních s tran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své 
náklady.

(3) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením 
druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí 
zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

(4) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele 
z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění nebo který svým plněním 
na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto 
požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu (při účasti více než dvou 
subdodavatelů), předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním 
započetím uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat 
za porušení smluvních podmínek.

(5) K termínu dokončení stavby je zhotovitel povinen předložit v souladu s ust. § 147a zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné 
zakázky (nad 50.000.000,- Kč) více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné 
zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

(6) V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, je zhotovitel povinen předložit objednateli 
údaje dle předcházejícího odstavce nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku.

(7) Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a neprodleně 
informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění, a to 
minimálně 7 dní před uskutečněním změny.

(8) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu 
plnění, které si vyžádají kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
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X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to 
nejméně 5 dnů předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě 
bude zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
• zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
• zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
• stavební deník,
• průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické 

podobě odsouhlasenou geodetem objednatele
• geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za 
součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li 
lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
• záruční doba činí: 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
• zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a 

právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a 
zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně , a to ve lhůtě jednoho 
měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. 
v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady 
díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí 
části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde 
ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. (1), první odrážka.

XII.
Další ujednání

(1) Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí 
třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy.

(2) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a následujících zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten 
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(5) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát 
pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(6) Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva i 
povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se 
navzájem o takových změnách.

(7) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku 
ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů.

(8) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 
v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí 
samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit 
s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení 
a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Termín plnění se může posunout, pokud dojde k nepřiměřeně dlouhému prodlení ze strany 
některého správce sítě.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje:
• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
• prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více 

než 20 dní,
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve 

znění jeho pozdějších předpisů.
(2) Dojde-li ^k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední 
známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato 
či nikoliv.

XIV.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění 
objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 
den prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zho tovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
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(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení.

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna 
zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) za každé 
takové porušení.

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. 2 této smlouvy povinen zabezpečit 
prokazatelné proškolení každého pracovníka vč. pracovníků subdodavatele na staveništi s předpisy 
BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 
200,- Kč(slovy : dvě sta korun českých) až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle 
intenzity porušení.
Do doby zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán 
BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této 
smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč ( slovy: 
deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji 
průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena na 
časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.

(8) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků z prodlení 
nebo smluvních pokut dle této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající 
z této směrnice budou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého 
materiálu.

(2) Obě strany se dohodly, že pro vztahy plynoucí z této smlouvy a neupravené v záhlaví této 
smlouvy se použijí ostatní ustanovení občanského zákoníku.

(3) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

(4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(5) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
(6) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exempláříc h, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou.
(7) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.
(8) Tato veřejná zakázka byla schválena Radou města Olomouce na zasedání dne 26.10.2016
(9) Firma PATRIOT, spol. s r.o., bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech 

dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude 
statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Brně dne: V Olomouc i dne : 10.11.2016

Ing. Ondřej Hájek doc. Mgr.Antonín Staněk, PhD.,
jednatel společnosti primátor

7



spisový znak. 56.2
skartační z nak/lhůta V/10

OSMK/SOD/002937/2016/Zem
SMOL/OSMK/109C/199/2016/PN

8


