

Smlouva o dílo (dále SOD)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Čáslav

sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 002 36 021

DIČ: CZ 00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

sídlo: Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089

DIČ: CZ 49356089

zastoupený: Ing. Radkem Doležalem a Vítem Komberec,

na základě plné moci

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

1.2. Předmětem plnění je blokové čištění místních komunikací v Čáslavi a cyklostezky Čáslav - Filipov stanovené v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Jednorázové jarní blokové čištění v rozsahu dle přílohy č. 1 a

Pravidelné strojní blokové čištění + cyklostezka dle přílohy č. 2

2.2. Rozsah prací a plnění poskytovaného zhotovitelem je stanoven

objednavatelem dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1

„Jednorázové jarní blokové čištění“ a v příloze č. 2

„Pravidelné strojní blokové čištění + cyklostezka“. Zhotovitel je povinen poskytovat

objednateli stanovený rozsah díla v termínech uvedených v příloze č. 1 a č. 2.

- 2.3. Změnit termín nebo způsob provádění prací je možné pouze po dohodě obou stran. Zejména pak s ohledem na aktuální povětrnostní situaci nebo v případě, že tato změna povede ke zlepšení kvality poskytovaného plnění.
- 2.4. Harmonogram prací pro rok 2018 a 2019 bude upřesněn vždy před zahájením jednotlivých prací.
(zahájení jednorázového blokového čištění a pravidelné blokové čištění - únor příslušného roku), objem prací zůstává pro všechny roky stejný (jednorázové čištění - cca 45 km, blokové čištění – 30 pracovních směn po 8 hodinách, cyklostezka 7x ročně – duben až říjen).
- 2.5. Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele práce a poskytovat mu plnění za pevně stanovenou cenu
- paušální odměnu v tomto rozsahu:
- a) Jednorázové jarní blokové čištění komunikací pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění krajnic, vlastní čištění za použití mechanizace, kropení komunikací dle potřeby, spolupráci s Městskou policií a pracovníky Města Čáslav při odstraňování překážek na komunikacích v den čištění, likvidaci a odvoz smetků, včetně zajištění přenosného dopravního značení a jeho povolení MěÚ Čáslav, odbor dopravy (B28+DT - zametání komunikace), které musí být instalováno min. 7 dní před zahájením prací. Čištění bude prováděno jedenkrát ročně dle seznamu komunikací (ulic) zařazených do jednotlivých bloků uvedených v příloze č. 1. Celkový rozsah jednorázového jarního blokového čištění činí 24 pracovních směn.
- b) Pravidelné blokové čištění komunikací, které zahrnuje vlastní čištění za použití mechanizace, odvoz a likvidaci smetků, bude prováděno v termínech od 16.4.2017 do 05.11.2017 (v následujících letech bude harmonogram prací vždy upřesněn v měsíci únoru příslušného roku) opakovaně vždy min. 1x za 7 dní v počtu celkem 30 pracovních směn zametacího vozidla po 8 hod. Čištění cyklostezky Čáslav–Filipov bude prováděno 1x měsíčně v období duben až říjen. Rozsah čištění je uveden v příloze č. 2.

3. Termín plnění díla

- 3.1. Termín plnění tohoto díla je **březen 2017 - prosinec 2019.**

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	rok	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Jednorázové čištění	2017	260 000,00	314 600,00
Blokové čištění – 30 směn	2017	300 000,00	363 000,00
Cyklostezka – 7 zametání	2017	20 000,00	24 200,00
Jednorázové čištění	2018	260 000,00	314 600,00
Blokové čištění – 30 směn	2018	300 000,00	363 000,00
Cyklostezka – 7 zametání	2018	20 000,00	24 200,00
Jednorázové čištění	2019	260 000,00	314 600,00
Blokové čištění – 30 směn	2019	300 000,00	363 000,00
Cyklostezka – 7 zametání	2019	20 000,00	24 200,00
Celkem 2017 - 2019		1 740 000,00	2 105 400,00

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

- 4.2. Podkladem pro stanovení ceny je harmonogram prací uvedených v příloze č. 1 a č. 2. Jednotlivé ceny uvedené v soupisu jsou pevné a neměnné.
- 4.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady za práce uvedené v článku 2. „Předmět plnění“, odst. 5.2.
- 4.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

5. Podmínky provádění díla

- 5.1. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat plnění dle této smlouvy řádně, bez závad a v kvalitě uznané objednatelem při převímce dle pokynů objednatele a umožnit kdykoliv objednateli kontrolu jejich provádění. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých nekvalitním prováděním na náklady zhotovitele a provádění díla řádným způsobem.
- 5.3. Zhotovitel je povinen provádět čištění a údržbu komunikací tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb silničních vozidel a bezpečný pohyb chodců po nich a odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti udržovat komunikace řádně vyčištěné tak, aby byly schůdné a sjízdné bez jakýchkoli závad. Rovněž tak odpovídá za škody způsobené svou činností.
- 5.4. Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění činnosti uvedené v této smlouvě na částku minimálně milion korun českých a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

- 5.6. Objednatel si je vědom možné změny termínu jednotlivých prací kvůli klimatickým podmínkám.

6. Platební podmínky, fakturace

- 6.1. Provedené práce budou fakturovány:
jednorázové jarní blokové čištění - 1 faktura po ukončení prací za každý rok
pravidelné blokové čištění + cyklostezka – faktura 1x za měsíc (skutečný počet provedených pracovních směn)
- 6.2. Splatnost daňového dokladu je **30 kalendářních dní** od data doručení objednateli.

7. Ostatní ujednání

- 7.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět pro některý z těchto důvodů:
- zhotovitel poruší svůj závazek nebo povinnost uvedenou v této smlouvě a nesjedná nápravu ihned ani na základě písemného upozornění objednatel
 - zhotovitel ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou dle této smlouvy je povinen zajišťovat
 - na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurs, bude proti němu zahájeno soudem konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo návrh na prohlášení konkursu bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele
 - smlouva skončí dnem doručení výpovědi zhotoviteli.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud je objednatel o více než dva měsíce v prodlení s placením řádně vyúčtované faktury - daňového dokladu a nesjedná nápravu po uplynutí této měsíční lhůty ani na základě písemné výzvy zhotovitele do jednoho měsíce od jejího doručení objednateli.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit písemné formou dodatku ke smlouvě.
- 8.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Práva a povinnosti stran z této smlouvy, jakož i právní poměry z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují na základě žádosti jedné z nich sejit se k projednání hodnocení plnění této smlouvy a odstranění vzniklých sporů nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti. Vzniklé rozpory budou přednostně řešeny smírnou cestou.
- 8.4. Při plnění této smlouvy se zavazuje zhotovitel chránit zájmy objednatel, které mu jsou nebo musí být známy. Kterákoliv ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně změnu skutečností, jež mohou ovlivnit plnění této smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, uzavírají ji vážně a určitě, což stvrzují svými podpisy.
- 8.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 411/2016 ze dne 01. 11. 2016

9. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


Příloha č. 1 – Jednorázové jarní blokové čištění (rozpis směn)

Příloha č. 2 - Pravidelné blokové čištění (rozpis služeb)

V Čáslavi dne 4. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Jednorázové jarní blokové čištění

Jedná se o blokové čištění níže uvedených komunikací (cca 45 km) pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění krajnic, vlastní čištění za použití mechanizace, kropení komunikací dle potřeby, spolupráci s Městskou policií a pracovníky Města Čáslav při odstraňování překážek na komunikacích v den čištění, odvoz a likvidaci smetků, včetně zajištění dopravního značení.

12.3.2017 – Nám. Jana Žižky, ul. Kl. Čermáka, ul. Formíkova, ul. Přemysla Otakara II. (od Nám. J. Žižky ke schodům), ul. Poštovní, ul. Gen. Fr. Moravce

13.3.2017 – Komenského nám., ul. J. Karafiáta, Váchova, Palackého, Quisova, J. Roháče z Dubé

14.-15.3.2017 – ul. J. Mahena (od ul. Fr. Moravce k ul. Masarykova), Těsnohlídkova parkoviště před čp. 1519 – 1521, parkoviště před čp. 1525 – 1527, parkoviště před čp. 1538 - 1540

16.-17.3.2017 – ul. Žitenická, parkoviště a vozovka před čp. 1305 -1308, ul. Havlenova, Dvořákova, E. Krásnohorské, Fibichova, Družstevní, Těsnohlídkova

20.-21.3.2017 – ul. B. Smetany, Sadová, V Toufárně, Jeníkovská, sídliště Jeníkovská (Kreml, bytovky za nemocnicí), Prokopa Holého, Šípková, Na Skále, Lísková, Akátová, Trnková

22.-23.3.2017 – ul. Dusíkova, Jablonského, Husova, 28. října, Formanova, K. Hilberta, J. Myslbeka, Mikoláše Alše, sídliště Bojovníků za svobodu + hokejka a okolí

24.a 27.3.2017 – ul. Travní, Žitná, Jetelová, Novodvorská, Za Rybníkem, Zahradní, Na Vyhlídce, Lipová, Květinová, Čeplova, Jahodová, Jasmínová, Fialková, Malinová, Růžová, Jiřinová, Šeříková,

28.-29.3.2017- ul. Chrpová, K Vodrantům, U lesoparku, Sluneční, Luční, L. Formanové, J. Kratochvílové U Cihelny, Konvalinková, Habrová, Modřínová, Břízová, Ke koupališti

30.-31.3.2017 – ul. Tyršova, Pod Zahradami, Dr. K. Tesaře, J. Želiny, Dr. Škrdleho, Kaunického, Sedláčkova, Pazderského

3.-4.4.2017- ul. Vrchlického, B. Němcové, Al. Jiráska, J. Kollára, Přemysla Otakara II.

5.-6.4.2017- ul. Gen. Eliáše, Jiřího z Poděbrad, Sv. Čecha, J. Jungmanna, P. J. Šafaříka, Filipovská, Dobrovského, Průchova, Chittussiho, M. Ulického

7. a 10.4.2017 – ul. Nad Budínem, Na Mýtě, Javorová, Jilmová, Topolová, Jabloňová, Nad Rezkovcem, Chotusická, Potoční, E. Picka

11.-12.4.2017- ul. Pod Nádražím, Pod Pilou, Plynárenská, Koželuhy, Nazaret

Pravidelné blokové čištění 30 pracovních směn

Jedná se o blokové čištění komunikací určených Městským úřadem Čáslav, oddělením investic, které zahrnuje vlastní čištění, odvoz a likvidaci smetků.

Bude prováděno v termínech od 16.4.2017 do 5.11.2017 (podrobněji viz níže) opakovaně vždy min. 1x za 7 dní v počtu celkem 30 pracovních směn zametacího vozidla a posádky po 8 hod.

Pravidelné čištění se provádí na komunikacích: **ul. Masarykova, ul. Pražská, ul. Jeníkovská, ul. Tylova, ul. Na Bělišti, ul. Chrudimská, ul. Gen. Fr. Moravce, ul. Žacká, část ul. Za Rybníkem, Nám. Jana Žižky z Trocnova.**

Seznam těchto komunikací může být během roku změněn nebo doplněn dle stavu jednotlivých komunikací.

1.	16. 4. 2017
2.	23. 4. 2017
3.	30. 4. 2017
4.	7. 5. 2017
5.	14. 5. 2017
6.	21. 5. 2017
7.	28. 5. 2017
8.	4. 6. 2017
9.	11. 6. 2017
10.	18. 6. 2017
11.	25. 6. 2017
12.	2. 7. 2017
13.	9. 7. 2017
14.	16. 7. 2017
15.	23. 7. 2017
16.	30. 7. 2017
17.	6. 8. 2017
18.	13. 8. 2017
19.	20. 8. 2017
20.	27. 8. 2017
21.	3. 9. 2017
22.	10. 9. 2017
23.	17. 9. 2017
24.	24. 9. 2017
25.	1.10. 2017
26.	8.10. 2017
27.	15.10. 2017
28.	22.10. 2017
29.	29.10. 2017
30.	5.11. 2017

Cyklostezka Čáslav – Filipov (cca 4 km) jedenkrát za měsíc v termínu duben – říjen (7 zametání).

