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Číslo smlouvy objednatele: 996/2018-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 21-8066-0100

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických

2. Zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce
7326
Zastoupený:
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 8. 2018 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce
opěrných zdí“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí“.

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování

- projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Nelešovický
potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle
relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem, zpracovaným provozem Přerov,
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úsekovým technikem Ing. Zdeňkem Hadašem dne 20. 6. 2018 a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“).
V rámci zpracování DSP budou odevzdány výstupy z průzkumných prací a posouzení dle odst. 13
tohoto článku.

Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu.

- projektové dokumentace pro provedení stavby/pro výběr zhotovitele dle relevantních
právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO,
atd.) a standardy (dále jen „DPS“).

DPS musí plně respektovat návrh dle DSP.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup
provádění stavebních prací.

Dokumentace bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací a zásad organizace
výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

– plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu
s právními předpisy dle předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích DSP a DPS pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá
zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci v takovém
členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo
provedeno dílo v celém rozsahu. Jednotlivé stavební podobjekty budou členěny na opravu
a investice. Zakázka bude členěna na část investiční (nové opěrné stěny) a část oprava
(odstranění nánosů), což bude zohledněno v kontrolním rozpočtu stavby a výkazu výměr.

7. Rozsah jednotlivých částí DSP a DPS bude zpracován dle příslušného právního předpisu a dále
bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům,
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
DSP bude dále obsahovat:
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby s minimálním zásahem do okolních pozemků

(stanovení rozsahu dočasného záboru),
- přístupové cesty k jednotlivým stavebním objektům (tyto budou projednány s jednotlivými

majiteli nemovitostí)
- návrh havarijního a povodňového plánu.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či
zhotovitel.

10. Dokladová část projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve
výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
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- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými
a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou (projednání přístupů
se správcem komunikace – obcí Nelešovice),

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů
a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,

- vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
- výstup z ověření možného místa uložení nánosů (skládky)
- ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR (včetně případných projednání

rozhodnutí o povolení výjimky ze ZCHD),
- v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona

o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání stavebního povolení, s tím,

že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány
do projektové dokumentace (DSP, DPS).

Projektová dokumentace bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu
129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních
nádržích“ tak, aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:
- Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 vyhotovení v listinné podobě + 1x na CD nebo

DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací
a posudků budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v
pdf, tak v otevřeném formátu.
Geodetické zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou.

- DSP bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo
DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).

- Při odevzdání DSP budou odevzdány i výsledky průzkumných prací a statické posudky.
- DPS bude zpracována v listinné formě v počtu 5 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo

DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného
výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující
skladbě:

- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat
oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou
obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Všechna pare (DSP, DPS) budou opatřena autorizačním razítkem.
Při odevzdání DSP bude odevzdán i plán BOZP.

- Plán BOZP – 3x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo
DVD (textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

- Geodetické zaměření v celém úseku ř. km 1,000 – 1,600, vykreslení podélného profilu
a příčných profilů. Bude stanovena přesná mocnost sedimentů a rozsah poškození opěrných
stěn. Součástí geodetického zaměření bude i prověření spádových poměrů v úseku cca 100 m
pod navrhovanou úpravou (tři body k určení podélného sklonu navazující části)

- Statické posouzení stavu opěrných zdí, návrh rekonstrukce nových opěrných zdí bude
podloženo statickým výpočtem. V rámci statického posouzení bude řešena i stabilita přilehlých
nemovitostí. V rámci statického posouzení provede zpracovatel projektové dokumentace
nezbytné průzkumné práce k ověření základových poměrů předmětných zdí, tak objektů v jejich
blízkosti. Způsob provádění (případné bourání stávajících zdí) musí být podloženo statickým
posudkem, aby bylo prokázáno, že navrženým způsobem rekonstrukce nedojde k ohrožení
stability přiléhajících objektů nebo objektů v těsné blízkosti koryta.



Strana 4 (celkem 10)

- Stavebnětechnický průzkum v rozsahu nutném pro zjištění skutečného rozsahu poškození a pro
zajištění optimálního návrhu rekonstrukce koryta toku. V rámci průzkumu musí být řádně ověřen
stav zdí (včetně jejich založení) a všech stavebních objektů (opevnění, stupeň,….) na toku,
které budou předmětem rekonstrukce. Budou provedeny min. 4ks vhodně rozmístěných
kopaných sond pro ověření hloubky základů (zdí i přiléhajících objektů) a ověření napojení zdí
na přilehlé objekty/nemovitosti – toto zajistí zhotovitel v rozsahu a podrobnosti pro řádné
statické posouzení.

- Místa sond a vývrtů budou řádně sanována
- POZN: V případě potřeby ověření skutečného stavu betonu nábřežních zdí (mimo blízkost

jiných objektů) může objednatel na vyžádání zhotovitele provést jádrové vrty (objednatel
disponuje vrtnou soustavou pro možnost provedení vrtů o průměru 100, 150 mm hloubky 200
mm) včetně ověření pevnosti vývrtu v akreditované laboratoři. Rozsah (max. 4 ks) a poloha vrtů
budou navrženy zhotovitelem.

- Zajištění laboratorních rozborů sedimentů, na základě nichž bude navrženo místo uložení
sedimentu v souladu s platnou legislativou (místo uložení bude podloženo zápisem
z projednání, který bude součástí dokladové části).

- Budou prověřeny stávající výusti kanalizací zaústěných do toku a zapracovány do PD
- Návrh řešení rekonstrukce, bude podložen náležitými podklady v podobě odborného posouzení,

výpočty a výsledky z provedených průzkumných prací.
- V případě potřeby bude provedena inventarizace dřevin v nezbytném rozsahu pro povolení ke

kácení.
14. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení

zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o stavební povolení bude
splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále
dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu.
Inženýrská činnost (projednávání s dotčenými subjekty) musí probíhat souběžně se
zpracováním DSP, tak aby byl požadavek na zapracování veškerých podmínek ve stavebním
povolení splněn v termínu k předání DSP dle této smlouvy.

15. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

16. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště

chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů),
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního

plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,
- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku,
- v případě potřeby zajištění povolení ke kácení dřevin v souladu s platnou legislativou,
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými

a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou,
- kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zajištění

nabytí právní moci stavebního povolení, včetně všech nezbytných činností a podkladů,
- zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž

objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,
- předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením DSP

ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě
vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.
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III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení a předání DSP (včetně geodetického zaměření, průzkumných prací a statického
posouzení): do 150 dní od nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:

do 10 dní od převzetí DSP objednatelem
Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

do 30 dní od vydání pravomocného stavebního povolení
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla

v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle
této smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Geodetické zaměření
DSP (včetně průzkumných prací a
statického posouzení)
Inženýrská činnost
DPS
Plán BOZP
CELKEM 769 000 161 490 930 490

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 15 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodné události činí
minimálně částku ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.
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3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

5. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne:1. 10. 2018 V Prazedne: 21. 9. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. obchodní firma

jméno
generální ředitel funkce
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen
do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související
s plněním díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur.
První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem,
resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
objednateli.

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději
do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní
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výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace
(před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto
všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem
předložen harmonogram projektové přípravy.

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a
zohledňovat jeho připomínky.

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru
nemovitostí.

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem
předání díla.

r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli
v jeho sídle.

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady
zjištěné v záruční době.

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné,
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či
realizována stavba.
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z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné
výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý
den prodlení.

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den
prodlení.

gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu
nebo nedodělek.

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů
pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty.
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem,
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v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

pp) Objednatel není povinen licenci využít.

qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému
dílu, které je předmětem licence.

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

ww)Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

xx) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.




