
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba: 2018043

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320

Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: IČO: 26941490

DIČ: CZ26941490

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.07.2018

č.p. 544, 687 11 Topolná

ROMAX CZ, s.r.o.

2 800,00

618 957,60

303 650,00

0,48

60 690,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 383 933,24

2 947 416,92

3 566 375,00

2 947 416,92

Celkem

0,00

1 196 343,68

0,00

Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 

3.etáže 21.budovy Kra.ú. Zlínského kraje
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Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0 35 356 7 425 42 780 1

2018043000 0 35 356 7 425 42 780 1

SO 01 0 2 547 721 535 021 3 082 743 86

201804301 0 2 547 721 535 021 3 082 743 86

VNON 0 364 340 76 511 440 851 12

2018043VNON 0 364 340 76 511 440 851 12

0 2 947 417 618 958 3 566 374 100

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 

obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Vymezení některých pojmů

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č.169/2016 Sb.

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 

posouzení předložených cenových nabídek.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 

jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 

projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Obnova teracové podlahy

Celkem za stavbu

Obnova teracové podlahy - stavební část

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Vedlejší a ostatní náklady

        Preambule

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

Vzorkování - stavební část

Vedlejší a ostatní náklady

Za zhotovitele

Vzorkování
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        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Závaznost soupisu

        Závaznost a změna soupisu

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 

a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Cenová soustava

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 

vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Individuální položky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Technické podmínky

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Použitá cenová soustava
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Rekapitulace dílů

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

        Vedlejší a ostatní náklady

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

        Elektronická podoba soupisu

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Jiný formát soupisu

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 

ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Závěrečné ustanovení

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 

příslušných pozicích souboru.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 3 875,00 0

61 HSV 13 974,54 0

63 HSV 628 166,84 21

64 HSV 1 950,00 0

95 HSV 317 108,89 11

96 HSV 149 346,36 5

99 HSV 12 128,78 0

713 PSV 8 716,75 0

735 PSV 8 636,00 0

766 PSV 6 650,00 0

771 PSV 102 273,53 3

773 PSV 1 220 410,39 41

784 PSV 37 246,57 1

M21 MON 2 800,00 0

D96 PSU 69 793,27 2

VN VN 303 650,00 10

ON ON 60 690,00 2

Cena celkem 2 947 416,92 100

Malby

Podlahy teracové

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce truhlářské

Otopná tělesa

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Staveništní přesun hmot

Bourání konstrukcí

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Izolace tepelné

Úpravy povrchů vnitřní

Svislé a kompletní konstrukce
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S:

O:

R:

Položkový rozpočet 
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S: 2018043

O: VNON

R: 2018043VNON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 303 650,00 0,00 0,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 17 350,00 17 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 110 500,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 91 500,00 91 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

Díl: ON Ostatní náklady 60 690,00 0,00 0,00

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

8 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 22 390,00 22 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I

Celkem 364 340,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 

a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3.etáže 21.budovy Kra.ú. Zlínského kraje

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště.

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
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S: 2018043

O: SO 00

R: 2018043000

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 831,10 0,12 0,00

1 632421130RV1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, 

rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 20 mm, včetně penetrace

m2 3,30000 721,00 2 379,30 0,04 0,12 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

pro vzorek : 3,3 3,30000

2 632PC01 D+M PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE + POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM 

FR. 0,8-1,2mm

m2 3,30000 523,00 1 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

3 632PC02 D+M HLOUBKOVÁ PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE m2 3,30000 119,00 392,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

4 632PC03 D+M SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ PŘÍPADNÝCH TRHLIN m2 3,30000 1 010,06 3 333,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 419,42 0,00 0,00

5 950PC01 D+M+demontáž Zavěšené zástěny z fólie proti šíření prachu  kotvená k ocel.profilům SDK 

podhledu, dle PD, kompletní provedení včetně nájmu

m2 36,40000 503,00 18 309,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorky : (3,3+1,5*2+1,1+1,5*2)*3,5 36,40000

6 950PC03 D+M Zakrývání zhotovené podlahy před poškozením m2 3,30000 33,40 110,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 143,05 0,00 0,37

7 965043341RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,13200 2 177,00 287,36 0,00 0,00 2,20 0,29 801-3 RTS 18/ I

pro vzorek : 3,3*0,04 0,13200

8 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 6,60000 109,00 719,40 0,00 0,00 0,01 0,08 801-3 RTS 18/ I

broušení po bourání stávající podlahy před novou aplikací : 3,3 3,30000

broušení vyrovnávací cementové hmoty s vlákny : 3,3 3,30000

9 965PC01 Zbavení podkladu prachu a nečistot m2 3,30000 41,30 136,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 140,81 0,00 0,00

10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 0,11850 1 188,27 140,81 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 18/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 6 837,00 0,19 0,00

11 773519190R00 Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně

 za plochy do 5 m2 jednotlivě

m2 3,30000 107,60 355,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

pro vzorek : 3,3 3,30000

12 773551230R00 Podlahy z teraca z barevné drtě kazetové přes 1,00 do 2,00 m2 m2 3,30000 30,11 99,36 0,06 0,19 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

lité broušené teraco na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami dle PD  tl. 17 mm, barva viz.legenda značení

Položkový soupis prací a dodávek

s rozprostřením a uhlazením

Vzorkování

Vzorkování - stavební část

DVOUSLOŽKOVÝ NIZKOVISKOZNÍ HMOTA SE 100% OBSAHEM EPOXIDOVYCH PRYSKYŘIC, BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL A S VYNIKAJICI 

SCHOPNOSTI PENETRACE DO PODKLADU, PŘÍDRŽNOST K BETONU (N/mm2): > 3 (LOM BETONU)), + POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR. 0,8-

1,2mm (PŘEBROUSIT V MÍSTĚ VĚTŠÍHO NÁNOSU PÍSKU)

Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3.etáže 21.budovy Kra.ú. Zlínského kraje

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL

oborů 801, 803, 811 a 812

HLOUBKOVÁ PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE (DVOUSLOŽKOVÝ NIZKOVISKOZNÍ HMOTA SE 100% OBSAHEM EPOXIDOVYCH 

PRYSKYŘIC, BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL A S VYNIKAJICI SCHOPNOSTI PENETRACE DO PODKLADU, PŘÍDRŽNOST K BETONU (N/mm2): > 3 

(LOM BETONU), ŘEDIT VYHRADNĚ DOPORUČENÝM VÝROBKEM OD DODVATELE HLOUBKOVÉ PENETRACE  (PŘÍPRAVKEM PRO ZVÝŠENÍ 

PŘÍDRŽNOSTI)!
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pro vzorek : 3,3 3,30000

13 773991001R00 Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné m2 3,30000 578,90 1 910,37 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

pro vzorek : 3,3 3,30000

14 773992001R00 Ostatní práce výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů m 2,00000 166,80 333,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

1,0*2 2,00000

15 773992002R00 Ostatní práce výplň dilatačních spár vložkami PVC m 2,00000 66,60 133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

1,0*2 2,00000

16 773PC01 D+M ADHÉZNÍ MŮSTEK (DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU 

ROZPOUŠTĚDEL), pod pokládku z teraca

m2 3,30000 111,60 368,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

17 773PC02 D+M Systémové tmelení teracových podlah cementovým mlékem - dle PD m2 9,90000 292,80 2 898,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

předpoklad 3x : 3,3*2 6,60000

18 773PC03 D+M Systémová vosková impregnace teracových podlah  (zhruba po cca 30 dnech), kompletní 

provedení

m2 3,30000 163,10 538,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

pro vzorek : 3,3 3,30000

19 998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m % 66,36840 3,00 200,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 984,31 0,00 0,00

20 979990107R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,37356 1 212,00 452,75 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

21 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,37356 183,00 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

22 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,86780 15,70 29,32 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

23 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m

t 0,37356 245,00 91,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I

24 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 

10 m vzdálenosti suti,  

t 2,61492 130,93 342,36 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I

Celkem 35 355,69

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

celkem předpoklad 45 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

celkem předpoklad 6 km

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

z mosazi, barva zlatá, výška 17 mm tl.5 mm, včetně nerezového drátu pr.2 mm s přesahem 20 mm do podlahy na každou stranu

50 m vodorovně
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S: 2018043

O: SO 01

R: 201804301

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 875,00 0,07 0,00

1 342261112RXX Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace

m2 3,10000 1 250,00 3 875,00 0,02 0,07 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

m.č.326 : 1,55*2,0 3,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 974,54 0,62 0,00

2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 96,33459 33,50 3 227,21 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

1.etapa - Prosklené dveře a stěny do výšky 1,5 m nad podlahu : (5,37*2+1,1+1,8)*1,5 20,46000

(1,8*3+0,8*5+0,9*3) 12,10000

1.etapa stávající soklík : (18,42-1,8+(0,6+0,15)*2)*0,1 1,81200

2.etapa - Prosklené dveře a stěny do výšky 1,5 m nad podlahu : 

(5,37*2+1,67+1,69+2,06*pi+1,7+1,665)*1,5

35,90502

2.etapa - stávající soklík : (18,42-5,46+5,625*2+0,78*pi/2*4+0,78*pi*2+0,52*2)*0,1 3,50518

3.etapa - Prosklené dveře a stěny do výšky 1,5 m nad podlahu : (5,37*2+1,1+2,0*pi/2)*1,5 22,47239

3.etapa - stávající soklík : 0,8*0,1 0,08000

3 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  

štukových

m2 105,42546 97,14 10 240,60 0,00 0,37 0,00 0,00 801-4 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : (18,37+0,7*pi/2*2)*4,0-(3,79*3,0+10,17*4,0+3,8*3,0) 18,82646

přípočet ostění : (3,79+3,8+4,0*2)*0,37 5,76830

(0,7*pi/2*2+0,7*pi*2+0,6+0,15)*3,5 25,71571

m.č.315 : 2,15*3,0-1,8*2,0 2,85000

m.č.313 : (9,49+(2,15+2,23)/2)*2*3,0-(1,8*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*3+4,015*1,0) 52,26500

4 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 5,59300 90,60 506,73 0,05 0,25 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

1.etapa - pod soklíkem keramickým a teraco  prefa : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*0,2

4,91800

1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15*0,15 0,67500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 620 335,74 8,83 0,00

5 632421130RV1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, 

rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 20 mm, včetně penetrace

m2 246,00000 721,19 177 412,74 0,04 8,83 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD - příprava podkladu pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

6 632PC01 D+M PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE + POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM 

FR. 0,8-1,2mm

m2 246,00000 697,30 171 535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD - příprava podkladu pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

7 632PC02 D+M HLOUBKOVÁ PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE m2 246,00000 302,40 74 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD - příprava podkladu pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

DVOUSLOŽKOVÝ NIZKOVISKOZNÍ HMOTA SE 100% OBSAHEM EPOXIDOVYCH PRYSKYŘIC, BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL A S VYNIKAJICI 

SCHOPNOSTI PENETRACE DO PODKLADU, PŘÍDRŽNOST K BETONU (N/mm2): > 3 (LOM BETONU)), + POSYP KŘEMIČITÝM PÍSKEM FR. 0,8-

1,2mm (PŘEBROUSIT V MÍSTĚ VĚTŠÍHO NÁNOSU PÍSKU)

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Obnova teracové podlahy - stavební část

HLOUBKOVÁ PENETRACE Z TEKUTÉ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE (DVOUSLOŽKOVÝ NIZKOVISKOZNÍ HMOTA SE 100% OBSAHEM EPOXIDOVYCH 

PRYSKYŘIC, BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL A S VYNIKAJICI SCHOPNOSTI PENETRACE DO PODKLADU, PŘÍDRŽNOST K BETONU (N/mm2): > 3 

(LOM BETONU), ŘEDIT VYHRADNĚ DOPORUČENÝM VÝROBKEM OD DODVATELE HLOUBKOVÉ PENETRACE  (PŘÍPRAVKEM PRO ZVÝŠENÍ 

PŘÍDRŽNOSTI)!

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

s rozprostřením a uhlazením

Položkový soupis prací a dodávek

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3.etáže 21.budovy Kra.ú. Zlínského kraje

Obnova teracové podlahy
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2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

8 632PC03 D+M SANACE STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ PŘÍPADNÝCH TRHLIN m2 246,00000 800,80 196 996,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - úprava stropní konstrukce pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 950,00 0,01 0,00

9 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky

 tloušťky 100 mm

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

1 1,00000

10 55330450R zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; 

P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 298 689,47 0,02 0,02

11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 499,97000 113,00 56 496,61 0,00 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 18/ I

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD - příprava podkladu pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 3,0*3,0+4,5*3,0+2,0*1,5 25,50000

5.Etapa : 

m.č.314 : 205,57 205,57000

m.č.315 : 11,87 11,87000

m.č.313 : 21,53 21,53000

12 950PC01 D+M+demontáž Zavěšené zástěny z fólie proti šíření prachu kotvená k ocel.profilům SDK 

podhledu, dle PD - kompletní provedení včetně nájmu

m2 347,90000 507,00 176 385,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa : (18,42+10,26+9,0+1,8+0,35*2)*3,5 140,63000

2.etapa : (18,42+8,0+2,0+7,0+1,0+0,95*2)*3,5 134,12000

3.etapa : (5,5+3,2+5,0+3,2+2,0+1,0*2)*3,5 73,15000

13 950PC03 D+M Zakrývání zhotovené podlahy před poškozením m2 738,00000 49,50 36 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

4.etapa : 242,7+3,3 246,00000

5.Etapa : 242,7+3,3 246,00000

14 950PC04 D+M Očištění nové teracové podlahy před konečnou úpravou m2 252,57660 43,20 10 911,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Pro 4 etapu : 252,5766 252,57660

Začátek provozního součtu

  1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9+3,3 182,20000

  2.etapa : 53,3 53,30000

  3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

  1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15*0,15 0,67500

  1.etapa - pod soklíkem keramickým - chodba : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*0,15

3,68850

  1.etapa - chodba - PREFA TERACO SOKL : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*(0,06+0,03)

2,21310

Konec provozního součtu

Mezisoučet 252,57660

15 95PC01 Odborná demontáž ostatního mobiliáře - sedací,výstavní mobiliář,dekorační předměty (obrazy),, 

křesla se stolem, zabalení a uložení na místo určené investorem - kompletní provedení

soub 1,00000 14 365,25 14 365,25 0,00 0,00 0,02 0,02 Vlastní

6.Etapa : 1 1,00000

16 95PC02 D+M Zakrývání VZT mřížek v průběhu stavebních prací soub 1,00000 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6.Etapa : 1 1,00000

Součástí položky je i zabalení proti poškození včetně všech přesunů

Tyto demontované části budou uskladněny na místě, které specifikuje správa budovy, a budou protokolárně předány

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL

zakrytí po dobu mimo pracovní dobu FÚ, kdy není VZT v provozu
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17 95PC03 D+M Zakrytí kamer a hodin v průběhu stavebních prací soub 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6.Etapa : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 148 203,31 0,00 25,65

18 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 3,10000 250,00 775,00 0,00 0,00 0,02 0,07 801-3 RTS 18/ I

m.č.326 : 1,55*2,0 3,10000

19 965043341RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 9,84000 3 193,26 31 421,68 0,00 0,00 2,20 21,65 801-3 RTS 18/ I

1.etapa - stávající teraco : (178,9+3,3)*0,04 7,28800

2.etapa : 53,3*0,04 2,13200

3.etapa : (5,7+3,7+1,1)*0,04 0,42000

20 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 246,00000 149,65 36 813,90 0,00 0,00 0,01 3,10 801-3 RTS 18/ I

1.etapa - stávající teraco - podklad : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

21 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 29,09000 23,10 671,98 0,00 0,00 0,00 0,01 801-3 RTS 18/ I

1.etapa : (15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5) 24,59000

1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15 4,50000

22 965081802R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm m 24,59000 29,70 730,32 0,00 0,00 0,01 0,20 801-3 RTS 18/ I

1.etapa : (15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5) 24,59000

23 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 28,09 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

1 1,00000

24 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 400,00 630,40 0,00 0,00 0,08 0,12 801-3 RTS 18/ I

0,8*1,97 1,57600

25 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 65,21933 836,09 54 529,23 0,00 0,00 0,00 0,03 801-3 RTS 18/ I

1.etapa prořezání spáry v místě soklu a stávající podlahy : 18,42-

0,552+10,265*2+0,78*pi/2*2+0,78*pi*2+1,705+0,3*2

48,05433

2.etapa : 2,0+2,15+0,95*2+2,27+1,0 9,32000

3.etapa - prořezání spáry podél soklu a od stáv.podlahy : 3,0+4,245+0,6 7,84500

26 978013111R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 5 %

m2 105,42546 76,50 8 065,05 0,00 0,00 0,00 0,21 801-3 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : (18,37+0,7*pi/2*2)*4,0-(3,79*3,0+10,17*4,0+3,8*3,0) 18,82646

přípočet ostění : (3,79+3,8+4,0*2)*0,37 5,76830

(0,7*pi/2*2+0,7*pi*2+0,6+0,15)*3,5 25,71571

m.č.315 : 2,15*3,0-1,8*2,0 2,85000

m.č.313 : (9,49+(2,15+2,23)/2)*2*3,0-(1,8*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*3+4,015*1,0) 52,26500

27 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 5,59300 76,50 427,86 0,00 0,00 0,05 0,26 801-3 RTS 18/ I

1.etapa - pod soklíkem keramickým a teraco  prefa : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*0,2

4,91800

1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15*0,15 0,67500

28 960PC01 Demontáž stávajícího recepčního pultu včetně příslušenství a likvidace suti dle předpisů soub 1,00000 3 950,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6.Etapa : 1 1,00000

29 965PC01 Zbavení podkladu prachu a nečistot m2 246,00000 41,30 10 159,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - stávající teraco - podklad : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 987,97 0,00 0,00

odpojení od slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně jejich zajištění zajistí provoz budovy

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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30 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 9,575820 1 251,90 11 987,97 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 18/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 8 716,75 0,00 0,00

31 713121118RT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 119,79880 22,34 2 676,87 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 18/ I

1.etapa : 18,42-0,552+5,625*2+0,78*pi/2*2+0,78*pi*2+1,253+15,2*2+0,235+0,26+(2,15-

1,8)*2+(2,155+2,185-1,8*2)

70,05733

2.etapa : (18,42+7,167*2+0,78*pi/2*4+0,55*2) 38,75488

3.etapa : 3,0+4,245+0,6+2,0*pi/2 10,98659

32 28314054R páska dilatační PE; š = 80 mm; tl. 3 mm; l = 50 000 mm; obj. hmot. 25 kg/m3; teplotní odolnost -

65 až 100 °C

m 131,77868 43,67 5 754,77 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

Položka pořadí 18 : 119,79880 119,79880

na prořezy : 119,7988*0,1 11,97988

33 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 95,03640 3,00 285,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 18/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 8 636,00 0,00 0,09

34 735PC01 Odborná demontáž fancoilů (teplovodní topidla) ve vstupní hale a jejich zpětná montáž s 

uvedením, do provozu - kompletní provedení

kus 4,00000 2 094,23 8 376,92 0,00 0,00 0,02 0,09 Vlastní

6.Etapa : 4 4,00000

35 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 86,36000 3,00 259,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 18/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 650,00 0,03 0,00

36 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 400,00 400,00 0,01 0,01 0,00 0,00 800-766 RTS 18/ I

1 1,00000

37 54914597R kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro 

vchodové dveře

kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

1 1,00000

38 61160192R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 

úprava lak

kus 1,00000 4 250,50 4 250,50 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I

1 1,00000

39 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 66,50000 3,00 199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 18/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 102 273,53 0,02 0,00

40 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 6,57660 33,80 222,29 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 18/ I

1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15*0,15 0,67500

1.etapa - pod soklíkem keramickým - chodba : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*0,15

3,68850

1.etapa - chodba - PREFA TERACO SOKL : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-

(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*(0,06+0,03)

2,21310

41 771475064RV4 D+M Obklad soklíků keram.rovných, systémový tmel,výška 15 cm, systémová spár.hmota, 

soklík ve specifikaci

m 29,09000 237,60 6 911,78 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0*0,15 4,50000

1.etapa - chodba : (15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5) 24,59000

42 771PCD01 DOD Replika keramického sokl z glazovaných dlaždic 150x150 mm  - replika původního ks 32,00000 353,50 11 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1.etapa - demontáž poškozených dlaždic soklíku  - výměna : 30,0 30,00000

  na prořezy : 30,0*0,05 1,50000

Konec provozního součtu

32 32,00000

43 771PCD02 DOD PREFA teracový soklík výšky 60 mm s fabionem - poloměr oblouku totožný s chodbou u 

výtahů, výroba na zakázku

m 25,81950 697,00 17 996,19 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - chodba : (15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5) 24,59000

oborů 801, 803, 811 a 812

Součástí položky je i zabalení proti poškození včetně všech přesunů

budou uskladněny na místě, které specifikuje správa budovy, a budou protokolárně předány

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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na prořezy : 24,59*0,05 1,22950

44 771PCD03 DOD Replika keramického sokl z glazovaných dlaždic 150x150 mm  - replika původního, výroba 

na zakázku

ks 173,00000 363,60 62 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1.etapa - chodba : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5))/0,15 163,93333

  na prořezy : 163,93333*0,05 8,19667

Konec provozního součtu

173 173,00000

45 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 975,97760 3,00 2 928,47 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 18/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 1 213 573,39 14,49 0,00

46 773551230R00 Podlahy z teraca z barevné drtě kazetové přes 1,00 do 2,00 m2 m2 246,00000 2 385,03 586 717,38 0,06 14,15 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

47 773991001R00 Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné m2 246,00000 578,90 142 409,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

Pro 4 etapu : 242,7+3,3 246,00000

Začátek provozního součtu

  1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9 178,90000

  2.etapa : 53,3 53,30000

  3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

Konec provozního součtu

48 773992001R00 Ostatní práce výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů m 430,00000 161,60 69 488,00 0,00 0,32 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

Odkaz L1 - dle PD : 430 430,00000

49 773992002R00 Ostatní práce výplň dilatačních spár vložkami PVC m 40,00000 97,40 3 896,00 0,00 0,02 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

Odkaz L2 - dle PD : 40,0 40,00000

50 773PC01 D+M ADHÉZNÍ MŮSTEK (DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ OBSAHU 

ROZPOUŠTĚDEL), pod pokládku z teraca

m2 246,00000 138,20 33 997,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - vrstva nové skladby dle PD - spojovací můstek pod teraco : 178,9+3,3 182,20000

2.etapa : 53,3 53,30000

3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

51 773PC02 D+M Systémové tmelení teracových podlah cementovým mlékem - dle PD m2 984,00000 254,13 250 063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Pro 4 etapu : 246,0 246,00000

Začátek provozního součtu

  1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9+3,3 182,20000

  2.etapa : 53,3 53,30000

  3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 246,00000

celkem 3x tmelení : 246,0*3 738,00000

52 773PC03 D+M Systémová vosková impregnace teracových podlah  (zhruba po cca 30 dnech), kompletní 

provedení

m2 249,68850 163,10 40 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Pro 4 etapu : 249,6885 249,68850

Začátek provozního součtu

  1.etapa - vrstva nové skladby dle PD : 178,9+3,3 182,20000

  2.etapa : 53,3 53,30000

  3.etapa : 5,7+3,7+1,1 10,50000

  1.etapa - chodba - soklík - předpoklad : ((15,04+2,15+0,15+0,105)*2-(1,8*2+0,9*3+0,8*5))*0,15 3,68850

Konec provozního součtu

53 773PC05 D+M Vyplnění dilatace systémovým trvale pružným tmelem v barvě podlahy (nové teraco x 

stávající, soklík, nebo stávající podlaha) - kompletní provedení

m 118,69880 410,40 48 713,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.etapa - spáry podél soklu a od stáv.podlahy : 18,42-

0,552+5,625*2+0,78*pi/2*2+0,78*pi*2+1,253+15,2*2+0,235+0,26+(2,15-1,8)*2+(2,155+2,185-

1,8*2)

70,05733

2.etapa - spáry podél soklu a od stáv.podlahy : (18,42+7,167*2+0,78*pi/2*4) 37,65488

3.etapa - spáry podél soklu a od stáv.podlahy : 3,0+4,245+0,6+2,0*pi/2 10,98659

z mosazi, barva zlatá, výška 17 mm tl.5 mm, včetně nerezového drátu pr.2 mm s přesahem 20 mm do podlahy na každou stranu

lité broušené teraco na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami dle PD  tl. 17 mm, barva viz.legenda značení

50 m vodorovně
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54 998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m % 12 521,10180 3,00 37 563,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-773 RTS 18/ I

Díl: 784 Malby 37 246,57 0,23 0,00

55 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 105,42546 30,00 3 162,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : (18,37+0,7*pi/2*2)*4,0-(3,79*3,0+10,17*4,0+3,8*3,0) 18,82646

přípočet ostění : (3,79+3,8+4,0*2)*0,37 5,76830

(0,7*pi/2*2+0,7*pi*2+0,6+0,15)*3,5 25,71571

m.č.315 : 2,15*3,0-1,8*2,0 2,85000

m.č.313 : (9,49+(2,15+2,23)/2)*2*3,0-(1,8*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*3+4,015*1,0) 52,26500

56 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 105,42546 78,00 8 223,19 0,00 0,07 0,00 0,00 800-784 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : (18,37+0,7*pi/2*2)*4,0-(3,79*3,0+10,17*4,0+3,8*3,0) 18,82646

přípočet ostění : (3,79+3,8+4,0*2)*0,37 5,76830

(0,7*pi/2*2+0,7*pi*2+0,6+0,15)*3,5 25,71571

m.č.315 : 2,15*3,0-1,8*2,0 2,85000

m.č.313 : (9,49+(2,15+2,23)/2)*2*3,0-(1,8*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*3+4,015*1,0) 52,26500

57 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 

1x penetrace

m2 377,16000 49,00 18 480,84 0,00 0,12 0,00 0,00 800-784 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : 1,68*2*4,0 13,44000

((5,32-1,68)*2+18,42+0,6+0,15)*3,5-0,9*2,0-1,8*2,0 87,17500

205,57+18,37*(4,0-3,5) 214,75500

m.č.315 : (2,15+5,39*2)*3,0-(1,8*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0*2) 28,39000

11,87 11,87000

m.č.313 : 21,53 21,53000

58 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 105,42546 70,00 7 379,78 0,00 0,04 0,00 0,00 800-784 RTS 18/ I

5.Etapa : 

m.č.314 : (18,37+0,7*pi/2*2)*4,0-(3,79*3,0+10,17*4,0+3,8*3,0) 18,82646

přípočet ostění : (3,79+3,8+4,0*2)*0,37 5,76830

(0,7*pi/2*2+0,7*pi*2+0,6+0,15)*3,5 25,71571

m.č.315 : 2,15*3,0-1,8*2,0 2,85000

m.č.313 : (9,49+(2,15+2,23)/2)*2*3,0-(1,8*2,0*2+0,9*2,0+0,8*2,0*3+4,015*1,0) 52,26500

Díl: M21 Elektromontáže 2 800,00 0,00 0,00

59 M210PC01 Demontáž krytů svítidel a jejich zpětná montáž po provedení prací soub 1,00000 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6.Etapa : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 808,96 0,00 0,00

60 979990107R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 25,76420 1 333,00 34 343,68 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

61 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,76420 210,00 5 410,48 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

62 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 128,82101 16,80 2 164,19 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I

63 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m

t 25,76420 260,00 6 698,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I

64 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 

10 m vzdálenosti suti,  

t 180,34941 111,96 20 191,92 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I

Celkem 2 547 721,23

celkem předpoklad 45 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

celkem předpoklad 6 km

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Tyto demontované části budou uskladněny na místě, které specifikuje správa budovy, a budou protokolárně předány

50 m vodorovně

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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