

4 – M A J E T K O V Á , a . s .

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

DIČ: CZ28477456

IČ: 28477456

Vyřizuje: Ing. Renata Kerteszová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 36/2018/4-MAJE

DODAVATEL: Michalská stavební s.r.o.,

Letenské náměstí 156/1

170 00 Praha 7

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

Datum vystavení: 2.10.2018

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

Výměna výkladce v prostorách recepce, Novodvorská 435, Praha 4 dle soupisu prací uvedených v příloze objednávky.

Předpokládaná cena bez DPH: 87.346,68 Kč

Dodací lhůta: 40 dní

Místo dodání: ubytovna Novodvorská

Platební podmínky: převodem

Objednal:

[REDACTED]
Ing. František Petřík
vedoucí úseku obchodního [REDACTED]

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

HOŘVÁTH JIRKA

2.10.2018

Příloha objednávky - Soupis prací

Popis prací a dodávek:

Výroba nového výkladce

Doplňující profily

Příplatek za sklo

Demontáž

Montáž

Ekologická likvidace

Doprava

Pronájem, montáž a demontáž pomocného lešení

ORN - zařízení staveniště - stavební

ORN - provoz investora a vliv na prostředí

ORN - mimostaveništní doprava a území se ztíženými podmínkami

Kompletační činnost