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D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 3 6 - S M
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003352 (dále jen „rámcová dohoda") 
Číslo dílčí objednávky: 01IN-003619 
Ze dne:

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR PREMO s.r.o.
Adresa: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Sídlo: Brněnská 474, 686 03 Stará Město
IČO: 65993390 IČO: 26251531
DIČ: nejsme plátci DPH DIČ: CZ26251531

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob 
akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva 
a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

místo dodání: ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
oprávněný zaměstnanec : ..........​......
............. ​.......​.......​......
emailová adresa : .............................

Kód Položky Název položky Počet MJ Cena bez DPH/ks Cena celkem bez 
DPH

C9736A FIXAČNÍ JEDNOTKA C9736A 1 6 890,00 6 890,00

Místo dodání: dle plnění viz výše

Termín dodání: vždy až po oznámení ŘSD ČR o zveřejnění dílčí objednávky v registru smluv, 
nejpozději však do 4 pracovních dnů od výše uvedeného oznámení.

Kontaktní osoba objednatele: dle plnění viz výše 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 6 890,00 / 8 336,90

Další informace pro dodavatele:
Fakturační adresa : ŘSD ČR - Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Pankrác 
Fakturu prosím zaslat na adresu ......................
Na faktuře prosím vždy uvádějte č. smlouvy 01IN-003352, číslo této dílčí objednávky a místo lokality dodání. 
Fakturace na základě potvrzených předávacích protokolů ze strany odběratele.
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Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ..............​...........

Podpis oprávněné osoby objednatele:

Akceptováno dne:

...........​..........​..............​..... 
​.......​.....​.......... ​...........
. . . . . . . . . ​. . . . ​. . . . . . ​. . . . . .

.. ​..​....​.


