

Aspe

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **III/42820** **Silnice III/42820: Traplice**
 číslo a název SO **SO 101** **Silnice III/42820**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101** **Silnice III/42820**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		111	Sanace zemní pláně				
29	122202202		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	M3	280,000	65,00	18 200,00
30	122202209		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	280,000	8,00	2 240,00
31	162401102		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	M3	280,000	85,00	23 800,00
32	171201201		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	280,000	8,00	2 240,00
33	199000005		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	504,000	10,00	5 040,00
34	181101102		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	560,000	7,00	3 920,00
35	289971212		Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	M2	560,000	8,00	4 480,00
37	69370522		Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m ² do 6 m	M2	672,000	25,00	16 800,00
64	56468111R		Podklad z kameniva drceného vel. 0-125 mm tl 50 cm	M2	560,000	247,00	138 320,00
		111	Sanace zemní pláně				215 040,00
		99	Staveništní přesun hmot				
63	998225111		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	602,353	58,50	35 237,65
		99	Staveništní přesun hmot				35 237,65
			C e l k e m				250 277,65