
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Protipovodňová opatření - opravy opěrných zídek a opěrných břehů

Ludgeřovického potoka - Odstranění havarijního stavu

JKSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 23.8.2018

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Staspo, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 5 512 584,52

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 512 584,52

DPH základní 21,00% ze 5 512 584,52 1 157 642,75

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 670 227,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:   Razítko

Zhotovít

 

Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovickěho potoka -

   

  

Stavba: Odstranění havarijního stavu

Objekt: SO 01 - km 0,589 - 0,650 Oprava pravobřežní kamenné zdi

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Staspo, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 133 561,63

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 1 133 561,63

DPH zakladní 21,00% ze 1 133 561,63 238 047,94

snížena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 371 609,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel  Objednavatel

Datum a podpis: Datum/a podpis: Razítko

/
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka —

Stavba: Odstranění havarijního stavu

Objekt: SO 01 - km 0,589 - 0,650 Oprava pravobřežní kamenné zdi

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Staspo, spol. s r.o. Zpracovatel: 0

Kód » Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- Zemní práce

- Zakládání

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

\
O
O
‘
W
N
—
‘
t

- Ostatni konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 — Konstrukce zámečnické

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

1 133 561,63

1 089 405,63

317 540,07

114 797,68

24 360,00

64 055,20

458 484,75

67 861,82

42 306,11

44 156,00

44156,00

0,00

1 133 561,63



ROZPOČET

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovíckého potoka »

Stavba: Odstranění havarijního stavu

Objekt: SO 01 - km 0,589 - 0,650 Oprava pravobřežní kamenné zdi

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Staspo, spol. s r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 1 133 561,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 405,63

1 - Zemní práce 317 540,07

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 2 2 000 37 40 74 80

100 mm is kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m ’ ' '

"PRO-10321-D.1,1

2,00 2,000

2 K 115RO1 Převedení vody potrubím DN 1000 m 122,000 1 530,00 186 660,00

"PRO-10321—D.1.1

"celková dl. převáděného úseku je 61 ,Om,

potrubí 2x DN 1000

"práce budou probíhat po cca 20m, opakovaná

montáž a demontáž vč. dřevěného hrazení

potrubí, materiál pro převedení toku bude

použit opakovaně

61 ,00"2 122,000

3 K 122201101 OflkoDal/ky a prokopavky nezapazene V hormne m3 13,000 124,00 1 612,00

tr. 3 ob]em do 100 m3

"PRO-10321-D.1.1

"PRO—10321—D.1.2

"odkop terénu v místě opravy římsy opěrné zdi

"dl.61,00m, š0,70m, hl. 0,30m " 13,00 13,000

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m

4 K 129103101 hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2

m3 10,000 217,00 2170,00

"PRO-10321011

"odstranění naplavených sedimentů ze dna

potoka v úseku cca 50m2

10,00 10,000

5 K 130001101 Príplatek/za ztizení vykopavky v blízkosti m3 24500 372700 9 114,00

podzemmho vedení

"v blízkosti stavebních konstrukcí - 50% "

49,00*0,50

6 K 132201201 HlŘUbem ryh 5 do 2000 mm V hormne tr. 3 m3 49,000 357,00 17 493,00

objemu do 100 m3

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-10321-D.1.2

"výkop v korytě pro opravu dna podél patky

opěrné zdí 61 ,00x0,80x1,00 m

49,00 49,000

P“ k ' k h ' 'h V 2

7 K 132201209 "plate ZŠ lepÍVOSt [OUbem ry 5 do 000 m3 49,000 22,90 1 122,10
mm v hormne tr. 3

Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněně

8 K 153191121 . m3 30,000 591,00 17 730,00

sypanmy

"PRO—10321—D.1.1

24,500

"příčná zemní hrázka z jílovité zeminy napříč

korytem, vždy pro jeden úsek 2x 5,00m3

"dl. useku 61 ,OOm po 20,00m, hrazka bude

použita pro levou i pravou stranu převedení 30,000

toku" 3*10,00
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PČ Typ Kód

9 5R01

10 153191131

11 161101101

12 162301501

13 162601102

14 „162701105-1

15 167101101

16 171201201-1

17 171201211-1

18 171R01

19 171RO10

20 174101101

21 1751111091

* 22 181411131

23 00572410

2 - Zakládání

24 K 275316131-1

25 K 275356021

26 K 275356022

Popis MJ

jílovita' zemina m3

3*2*5,00

Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněne 3

sypaniny m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

, m3

vykopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene

m2

do 100 mm

2,000*2

Vodorovné přemístění do 5000 m 3

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m

"odvoz výkopu na meziskládku a zpět pro zásyp

"dle pol.Č. 122201101" 13,00

"dle pol.Č. 132201201" 49,00

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m sedimentů m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

"dle pol.Č„ 122201101" 13,00

"dle pol.Č, 132201201" 49,00

Součet

Uložení sedimentu na skládky m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu -

sedimentů na skládce

Uložení vytěžené dřevní hmoty [na skládku, kpl

poplatek za skladkovam ev. ]ina likvidace

"mýcený porost - 2m2

1

Kontrolní vzorky sedimentů kpl

"PRO-10321—D.1 .1

"1 ks vzorku pro úsek cca 250m " 1

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

"dle pol.Č. 122201101" 13,00

"dle pol.Č. 132201201" 49,00

Součet

Příplatek za ruční prohození sypaniny sítem,

uložené do 3 m

"PRO-10321-D.1.2

"dle pol.Č. 122201101" 13,00

"dle pol.č. 132201201" 49,00

Součet

m3

m3

Založení parkového trávníku výsevem plochy do

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2

"odkop terénu v místě opravy zhlaví opěrné zdi,

úprava po zpětném zásypu

61 ,00*1 ,00

osivo směs travní parková kg

Základové patky z prostého betonu se

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3

"PRO-10321~D.1 .1

"PRO-10321-D.1.2

"vodostavební beton C30/37 XC4, XF3

"zdivo dl.61,00m, v. 1,20m š. 0,60m z toho 40%

+ vyplnění kaveren 5m3" 23,00

Bednění základových patek ploch rovinných

zřízení

61 ,00*1 ,20

Bednění základových patek ploch rovinných

odstranění

m2

m2
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Množství

30,000

30,000

30,000

49,000

4,000

4,000

62,000

1 3 ,000

49,000

62,000

10,000

62,000

13,000

49,000

62,000

10,000

20,000

1 ,000

1,000

1,000

1 ,000

62,000

13,000

49,000

62,000

62,000

1 3,000

49,000

62,000

61,000

61,000

0,915

23,000

23,000

73,200

73,200

73,200

J.cena [CZK]

500,00

347,00

72,90

54,10

148,00

241,00

158,00

15,60

130,00

5 000,00

5 000,00

79,60

198,00

15,30

90, 90

3 410,00

287,00

72,90

Cena celkem [CZK]

15 000,00

10 410,00

3 572,10

216,40

9 176,00

2 410,00

9 796,00

156,00

2 600,00

5 000,00

5 000,00

4 935,20

12 276,00

933,30

83,17

114 797,68

78 430,001

21 008,40

5 336,28



PČ Typ Kód Popis MJ

Výztuž základových patek svařovanými sítěmi

Kari

"PRO-10321-D.1.1

"zdivo dl.61,00m, v. 1,20m - KARI sít'

100/100/6

61,00*1,20*4,44*1,20/1000

27 K 275362021

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Oprava zdiva z lomového kamene vodnich

28 K 3212121 1551 staveb do 3 m3 výplňového m3

"PRO—10321 -D.1.1

"PRO-103210.12

"malta MCS 25 XF3

"doplnění chybějícího kamenného zdiva - 10%"

4,00

"nové kamenné zdivo pro zdi a stavební účely"

2,00

Součet

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou

29 K 628635512-1 , , ,

cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

"PRO-10321»D.1.1

"PRO—10321-D.1.2

"malta MCs 25 XF3

"zdivo dl.61m, v. 2,5m do 5% , vyčištění stáv.

spár" 7,00

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou

30 K 628635552-1 cementovou na hl nad 70 do 120 mm 5 m2

vyspárováním

"PRO-10321-D,1.1

"PRO—103210412

"malta MCs 25 XF3

"zdivo dl.61m, v. 2,5m do 20% vč. vyčištění

stáv. spár " 30,00

31 K 631311215 1 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se 3

_ zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m

"PRO-10321~D.1.1

"PRO-10321-D.1.2

"vodostavební beton C30/37 XC4, XF3, tl,

mazaniny 5-10cm

"římsa opěrné zdi 61,00*O,85*0,10" 5,00

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení

32 K 631319171 , „ „ , , „ m3

povrchu spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze

33 ' K .631351101-1 Zřízení bednění mazaníny m2

"61,00*O,20*2" 25,00

34 K 631351102-1 Odstranění bednění mazaniny m2

35 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t

"PRO—10321011

"římsa opěrné zdi - KARI sít' 100/100/6

61,00*0,85*4,44*1,20/1000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Očištění konstrukcí na ostatních plochách od

36 K 938R-90 m2
porostu a organického materiálu

"PRO-10321—D.1.1

"PRO-10321-D.1.2

"odstranění organického materiálu z lícní plochy

opěrné zdi"

"zdivo dl.61,0m, v. 2,5m " 152,00

"odstranění organického materiálu z římsy

opěrné zdi"
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Množství

0,390

0,390

6,000

4,000

2,000

6,000

7,000

7,000

30,000

30,000

5,000

5,000

5,000

25,000

25,000

25,000

0,276

0,276

241,000

152,000

J.cena [CZK]

25 700,00

4 060,00

591,00

798,00

3 880,00

227,00

275,00

59,00

25 700,00

179,00

Cena celkem [CZK]

10 023.00

24 360,00

24 360,00

64 055,20

4137,00

23 940,00

19 400,00

1 135,00

6 875,00

1 475,00

7 093,20

458 484,75

43 139,00



PČ Typ Kód

37

38

39

40

41

42

43

44

45

K 938903113

K 938903211

K 949101111

K 961044111

K 985131111-1

K 985221011

K 9852411101

K 985324111

K 985331112

Popis MJ

"římsa dl.61,0m, š. 0,85+(0,20"3)m " 89,00

Součet

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového

kamene

"PRO-103210.11

"PRO»10321»D.1_2

"zdivo dl.61m, v. 2,5m do 5% " 7,00

Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z

lomového kamene

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-103210.12

"zdivo dl.61m, V. 2,5m do 20% " 30,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2

kg/mZ

"PRO»10321-D.1.1

"zdivo dl.61,0m, v. 2,5m " 61,00*1,50

Bourání základů z betonu prostého m3

"PRO—10321-D.1 .1

"PRO—10321-D.1.2

"zdivo opěrné patky dl.ó1,00m, v. 1,20m š.

0,60m , Z toho 40% " 18,00

Očíštění ploch stěn vodním paprskem o tlaku

500 - 800 bar

"PRO-10321401 .1

"PRO-103210.12

"zdivo dl.ó1,0m, v. 2,5m " 152,00

m2

m2

m2

"římsa dl.61,0m, š. O,85+(0,20*3) m " 89,00

"otvory v úrovni zákl. spáry 25% dl. 61 ,Om x pr.

0,20m" 3,00

"otvory ve zdivu opérné zdi dl. 61 ,0m x v. 2,5m"

152,00

Součet

Postupné rozebírání kamenného zdiva do 1 m3 m3

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-10321-D.1 .2

"rozebrání poškozeného kamenného zdiva — 10%"

4,00

Plombova'ní zdiva betonem s upěchováním

včetně vybourání narušeného zdiva jednotlivé m3

do 1 m3

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-10321-D.1.2

"zabetonování otvoru v opěrné zdi v úrovni zákl.

spáry vodostavebním prostým betonem C30/37

XC4, XF3

"25% dl. 61 ,00m x pr. 0,30m x pr.0,20m" 1,00

"zabetonování výmolú a kaveren vodostavebním

prostým betonem C30/37 XC4, XF3

"25% dl. 61 ,00m >< pr. 0,60m x pr.0,80m" 7,00

Součet

Ochranný impregnační nátěr betonu

. , , m2

dvomasobny

"římsa opěrné zdi 61,00*0,85+ó1,00*(O,2*2)"

77,00

"nátěr š. římsy před zpětným záhozem zeminou

61 000,20 " 12,00

Součet

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10

mm do cementové aktivované malty včetně m

vyvrtání otvoru

"PRO<10321-D.1.1
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Množství

89,000

241,000

7,000

7,000

30,000

30,000

91,500

91,500

18,000

18,000

396,000

152,000

89,000

3,000

152,000

396,000

4,000

4,000

8,000

1,000

7,000

0,000

8,000

89,000

77,000

12,000

89,000

61,000

J.cena [CZK]

228,00

257,00

40,50

2 530,00

148,00

2 990,00

8 130,00

236,00

852,00

Cena celkem [CZK]

1 596,00

7710.00

3 705,75

45 540,00

58 608,00

11 960,00

65 040,00

21 004,00

51 972,00



PČ TVP Kód PODÍS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"PRO-10321-D.1.2

"pro novou patku - 4ks/m, celková dl. 0,20m/ks

" 61,00*4*O,10 247400

"pro římsu opěrné zdí - 4ks/m, celková dl.

„ „ „ 36,600

0,20m/ks 61,00 4 0,15

Součet 61,000

t“ l'vb'k "ktBSt5OOS'tVd

46 M 13021012 yc oce ova ze " ova” 05 VVZ “2 o t 0,062 40 000,00 2 480,00
betonu D 10mm

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-10321012

"pro novou patku - 4ks/m, celková dl. 0,20m/ks 48 800

" 61,00*4*0,20 '

"pro římsu opěrné zdi - 4ks/m, celková dl.

.. 48,800

0,20m/ks 61,00‘4*0,20

Mezisoučet 97,600

(97,60*0,64)/1000 0,062

47 K 985R31 Adhezní můstek beton. a kamen. konstrukcí m2 207,000 390,00 80 730,00

"PRO~10321»D.1.1

"PRO-10321-D.1.2

"pro patku 61 ,00*1 ,20” 73,00 73,000

"pro zabetonování otvorů v urovni zakl. spáry

25% dl. 61,0m x pr. 0,20m" 3,00 3'000

"pro zabetonování výmolů a kaveren 25% dl. 12 000

61 ,Om x pr. 0,80m" 12,00 ’

"pro dozdění otvorů 20% dl. 61 ,Om x v. 2,5m" 3O 000

30,00 ’

"do spár hl. do 70mm 5% dl. 61 ,Om >< v. 2,5m"

7,000

7,00

"do spár hl. přes 70mm 20% dl. 61 ,Om x v. 2,5m"

30,000

30,00

"pro římsu opěrné zdi dl. 61,0m x š. 0,85m" 52 000

52,00 '

Součet 207,000

Těžká výdřeva pro zajištění opěrné stěny toku

48 K 985R41 kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

při opravách

"PRO-10321-D.1.1

"PRO-10321—D.1.2

1 1,000

"zajištění zdiva dl. 61 ,OOm a v. 2,50m při

opravě a betonování opěrné patky , zřízení vč.

materiálu a odstanění

997 - Přesun sutě 67 861,82

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4

49 K 997321211 t 63,512 161,00 10 225,43

V d ' d t' b ' h h t

50 K 997321511 0 Groma Oprava S” ' a Vy ouranyc mo po t 63,512 96,50 6 128,91
suchu do 1 km

PwlthKD1k d 'd t'

51 K 997321519 ”p a e , m V0 omvne Opravy S“ ' a t 872,688 23,90 20 857,24
vybouranych hmot po suchu

"bouraný materiál opěrné zdí - odvoz do 15 km"

61 ,00*14

854,000

"ostatni odstraněný materiál - odvoz do 10km"

1. 13,788
1,532 9

"odvoz demontovaného zábradlí na deponii a 4 900

Zpět" 0,98*5 '

Součet 872,688

52 K 997321611 :;lšltadam nebo prekladam suti a vybouranych t 63,512 130,00 8 256,56

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

53 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 t 12,512 1 140,00 14 263,68

904

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

, 11 , 1 ,

54 K 997223855 zeminy a kameniva kod odpadu 170 504 t 15’000 O OO 650 00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

55 K 997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 36,000 180,00 6 480,00

101

998 - Přesun hmot 42 306,11
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PČ Typ Kód Popis

56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

PSV - Práce a dodávky PSV

767 — Konstrukce zámečnické

Montáž Zábradlí rovného z trubek do ocelové

57 , K 76716112321 konstrukce hmotnosti do 20 kg

"PRO‘10321‘D.1.1

"zpětná montáž ocel. zábradlí po opravách vč.

odávky a osazení kotevního materiálu" 61,00

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelneho

58 K 767161813 hmotností 1m zábradlí do 20 kg

"PRO-10321-D.1.1

"demontáž ocet. zábradlí před opravou“ 61,00

59 K 767R-1 Nátěr zábradlí

"PRO-10321—D.1 .1

1

"zábradlí bude otrýskáno a opatřeno nátěrem

1xZ, 2x krycí

"nátěr ~ červenobílé pruhy, dle pův. stavu

Strana 8 z 8

MJ

r
—
f

kpl

Množství

172,678

61,000

61,000

61,000

61,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

245,00

230.00

166,00

20 000,00

Cena celkem [CZK]

42 306,11

44 156,00

44 156,00

14 030,00

10126,00

20 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovickeho potoka -

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

Staspo, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

  

  

Odstranění havarijního Stavu

SO 05 - km 1,139 - 2,110 Odstranění sedimentů

4152 022,89

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Strana 1 z 5

Datum a podpis:

CC—CZ:

Datum: 23.08.2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

4152 022,89

0,00

4 152 022,89

871 924,81

0,00

5 023 947,70

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zidek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka »

Stavba: Odstranění havarijního stavu

Objekt: SO 05 - km 1,139 - 2,110 Odstranění sedimentů

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Staspo, spol. s r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 4 152 022,89

HSV - Práce a dodávky HSV 4 152 022,89

1 — Zemní práce 3 792 478,45

4 ~ Vodorovné konstrukce 105 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 680,00

997 - Přesun sutě 10 660,23

998 - Přesun hmot 230 204,21

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 152 022,89
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

ROZPOČET

Protipovodňová opatření - opravy opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovickěho potoka -

Odstranění havarijního stavu

SO 05 - km 1,139 - 2,110 Odstranění sedimentů

Statutární město Ostrava

Staspo, spol. s r.o.

Popis MJ

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 111201101

2 K 112101101

(
4
0

K 112201101

4 K 115R01

5 K 121101101

6 K 122101101

7 K 129103101

8 K 153191121

9 M 5R01

10 K 153191131

11 K 162301102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině

tř. 1 a 2 objem do 100 m3

"dle pol. Č. 174101101" 60,00

"odkop zeminy 2 meziskládky

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2

”PRO-103210.51

2,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do

300 mm

"PRO-103210.51

kus

2,00

Odstranění pařezů D do 300 mm kus

Převedení vody potrubím DN 1000 m

"PRO-10321-D.5.1

"celková dl. převáděného úseku je 971 ,Om,

potrubí 2x DN 1000

"práce budou probíhat po cca 20m, opakovaná

montáž a demontáž vč. dřevěného hrazení

potrubí, materiál pro převedení toku bude

použit opakovaně

971 ,00*2

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do

50 m m3

"PRO-103210.51

"sejmutí ornice v pracovním pruhu"

300,00*1,00*0,10

m3

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m

hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3

"PRO-103210.51

"PRO-103210.52

"odstranění naplavených sedimentů ze dna

potoka v úseku cca 900m2

50,00

Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné

sypaniny

"PRO-10321-D.5.1

m3

"příčná zemní hrázka z jílovité zeminy napříč

korytem, vždy pro jeden ůsek 2x 5,00m3

"dl. ůseku 971 ,OOm po 20,00m" 49*10,00

jílovité zemina m3

49*2*5,00

Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněně

. m3

sypaniny

Vodorovně přemístění do 1000 m

výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1 942,000

1 942,000

30,000

30,000

60,000

60.000

50,000

50,000

490,000

490,000

490,000

490,000

490,000

60,000

23.08.2018

PROJEKT 2010, s.r.o.

O

J.cena [CZK]

37,40

134,00

275,00

1 530,00

29,40

86,90

217,00

591,00

530,00

347,00

74,70

Cena celkem [CZK]

4 152 022,89

4 152 022,89

3 792 478,45

74,80

268,00

550,00

2 971 260,00

882,00

5 214,00

10 850,00

289 590,00

259 700,00

170 030,00

4 482,00



PČ Typ Kód

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

K 162301401

K 162301411

K 162301421

K 162301501

K 162301901

K 162301911

K 162301921

K 162701105-1

K 167101101

K 171201201-1

K 171201211-1

K 171R01

K 171R01O

K 174101101

K 181301101

K 181411131

š 00572410

Popis MJ

"dle pol. Č. 174101101" 60,00

Vodorovně přemístění větví stromů listnatých

do 5 km D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých

do 5 km D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300

mm

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene

do 100 mm

2,000*2

kus

US

m2

Příplatek k vodorovnému přemístění větví

stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů

stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D

300 mm ZKD 5 km ““

Vodorovné přemístění do 10000 rn sedimentů m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

"dle pol. Č. 174101101" 60,00

Uložení sedimentů na skládky m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu -

sedimentů na skládce

Uložení vytěžené dřevní hmoty na skládku,

poplatek za skládkování ev. jiná likvidace

"pokáceně stromy - 2 ks

"mýcený porost - 2m2

1

Kontrolní vzorky sedimentů kpl

"PRO—10321-D.5.1

"1 ks vzorku pro úsek cca 250m " 4

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

"vyplnění prostoru za plůtkem zeminou"

300,00*0,20

m3

Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2

"PRO—10321031

"ornice v pracovním pruhu" 300,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2

"dle pol.Č. 181301101" 300,00

osivo směs travní parková kg

4 - Vodorovné konstrukce

K 469953311—1 Plůtek lat'ový ze 3 lati m

"PRO-10321-D.1.1

"oprava lat'ových plůtků

300,00

"konstrukce lat'ového plůtku v. 0,30m (3

dřevěné kulatiny nad sebou), stabilizace svislou

tyčí dl. 1,10m - kulatina DN 100

"spojování a stabilizace kulatin pomocí

dřevěných trnů, zaražených do předvrtaných

otvorů

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM m3

"PRO-10321401 .1

"oprava lat'ových plůtků dl. 300m - odstranění

stávajícího

300,00*0,03
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Množství

60,000

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

50,000

60,000

60,000

50,000

100,000

1,000

1 ,000

4,000

4,000

60,000

60,000

300,000

300,000

300,000

300,000

4,500

300,000

300,000

9,000

9,000

J.cena [CZK]

27,90

366,00

86,80

54,10

5,70

10,50

16,20

241,00

158,00

15,60

130,00

5 000,00

5 000,00

79,60

27,50

15,30

90, 90

350,00

1 520,00

Cena celkem [CZK]

55,80

732,00

173,60

216,40

11,40

21,00

32,40

12 050,00

9 480,00

780,00

13 000,00

5 000,00

20 000,00

4 776,00

8 250,00

4 590,00

409,05

105 000,00

105 000,00

13 680,00

13 680,00



PČ Typ Kód

31

32

33

34

35

997 - Přesun sutě

K 997312111

K 997312511

K 997312519

K 997312611

K 997013811

Popis

Svisla doprava vybouraných hmot do 3,5 m pro

LTM

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

pro LTM

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy

vybouraných hmot pro LTM

Nakládání vybouraných hmot pro LTM

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170

201

998 -Přesun hn1ot

K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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MJ Množství

6,300

6,300

56,700

6,300

6,300

939,609

J.cena [CZK]

366,00

307,00

25,90

286,00

500,00

245,00

Cena celkem [CZK]

10 660,23

2 305,80

1934,10

1 468,53

1 801,80

3 150,00

230 204,21

230 204,21



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovicke'ho potoka -

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

Staspo, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT 2010, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zakladní 21,00% ze

snížena 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

RazitkoDatum a podpis:

Objednavatel

   Datum a podpis: Razítko

Odstranění havarijního stavu

von — Vedlejší a ostatní náklady

CZK

  

 

01 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

227 000,00

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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Datum a podpis:

CC—CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

227 000,00

0,00

227 000,00

47 670,00

0,00

274 670,00

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Protipovodňová opatření - opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka -

Stavba: Odstranění havarijního stavu

Objekt: von - Vedlejší a ostatní náklady

Část: 01 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Zhotovitel: Staspo, spol. s r.o. Zpracovatel: 0

Kód — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 227 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 227 000,00

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

OST - Ostatní 47 000,00

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 227 000,00
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Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

ROZPOČET

Protipovodňová opatření » opravy opěrných Zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka —

Odstranění havarijního stavu

von — Vedlejší a ostatní náklady

O1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Statutární město Ostrava

Staspo, spol. s r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

4

5

VRN — Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

K R001

K R005

K R011

K R012

K VRN»01

Vytyčení stávajících inženýrských sítí

1

"náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na

staveništi u jednotlivých správců a majitelů

před zahájením stavebních prací

Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu

stavby, demontáž)

1

"POPIS:

"Zřizení, instalace a ukotvení informační tabule

s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné

likvidace"

Cištění komunikace po celou dobu realizace

stavby

1

"POPIS:

"Zajištění čištění komunikací po celou dobu

realiazce stavby"

Vytyčení stavby geodetem

1

"POPIS:

"Předmětem je vytýčení stavby před zahájením

stavebních prací

"Dokumentace vytýčení místa stavby bude

ověřena odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné

verzi a 2x v digitální verzi na CD.

Vybudování, provoz, vyčištění a likvidace

zařízení staveniště

1

"POPIS:

"Sociální objektszřevlěkárny, sociální objekty,

kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní

WC na stavbě - pronájem apod."

"Provozní objekty: Kryté plechove sklady, volné

sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu

(kámen, štěrk, prefa díly) mezideponie zeminy

apod."

"Pronájem ploch pro zařízení staveniště:

Poplatky majitelům pozemků za dočasný

pronájem ploch zařízení staveníště"

"Napojení zařízení staveniště na elektrickou

energii"

"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování

materiálu a pro mezideponie zeminy včetně

poplatků za pronájmy ploch

MJ

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

1,000

1,000

1 ,000

1 ,000

1,000

1 ,000

1,000

1,000

1 ,000

1 ,000

23.08.2018

PROJEKT 2010, s.r.o.

O

J.cena [CZK]

5 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

70 000,00

Cena celkem [CZK]

227 000,00

227 000,00

180 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

70 000,00



PČ Typ Kód

()

7

8

9

10

11

12

13

K VRN-OZ

OST - Ostatní

K R006

K R009

K R022

K ‘R125

K R126

K R127

K R128

Popis MJ

"odčerpávání vody vniklé do výkopu a do

pracovní jímky po dobu stavby

Provozní vlivy v návaznosti na stávající

komunikace, pozemky a objekty

1

kol

"Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují

ztížené provádění stavebních a montážních

prací způsobené provozem investora

"nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby

vyloučit.

Geodetické práce, zaměření skutečného

provedení stavby

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení

stavby, vč. zákresu tras a objektů do katastrální

mapy, geometrický plán

kpl

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních

i podzemních objektů, veškeiých podzemních i

nadzemních objektů, potrubních vedení a

elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření skutečného provedení

stavby bude ověřena odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné

verzi a 2x v digitální verzi na CD.

Vypracování dokumentace skutečného

provedení stavby

Ochrana a zpětné předání inženýrských sítí

správcům

Plovoucí norná stěna kpl

"opakované osazení plov. stěny, demontáž a

odstranéni po skončení prací" 1

"POPIS:

kpl

kpl

"Vždy pod zájmovým úsekem v prostotu nad

přelívnou hranou stávajícího vakového jezu

"bude osazena plovoucí norná stěna pro

zachytávání případných plovoucích ropných

látek.

"Plovoucí stěna bude osazena na na celou šířku

vodního toku.

"Nejvhodnéjčí místo bude vždy určeno ve

spolupráci se správcem toku.

"Průměrná šířka koryta je 3,0m.

Transfer ryb z pracovního úseku kpl

1

"POPIS:

"Min. 14 dní před zahájením stavby je nutno

informovat MO ČRS Ostrava a požádat jej o

provedení záchranného odlovu

"a transferu ryb z prostoru předmětné stavby.

"Transfer bude realizován po dohodě s

Rybářským svazem a předpokládá se, že bude

realizován po jednotlivých pracovních úsecích.

Ověření a zhodnocení stavebně technického

stavu stávajících objektů

1

"Před zahájením prací bude ověřen a zhodnocen

stavebně technický stav stávajících objektu,

zda odpovídá situaci zachycené v projektové

dokumentaci.

Demontáž a zpětné osazení drobných objektů

dotčených stavbou

kpl

kpl
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Množství

1,000

1 ,000

1,000

1,000

1,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1,000

1,000

1 ,000

J.cena [CZK]

80 000,00

20 000,00

10 000,00

5 000,00

1 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

Cena celkem [CZK]

80 000,00

47 000,00

20 000,00

10 000,00

5 000,00

1 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 1,000

"Jedná se o stáv. informační tabule, označníky

apod. mimo oplocení a zábradlí.

"Oplocení a zábradlí je řešeno pro každý

stavební objekt samostatně v délce dotčeného

úseku.
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