
Zakázka:

Misto

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 2.10.2018

Za objednatele

425633,31

Za zhotovitele

425 633,31

zakladdphsnivypocet

zakladdphzaklvypocet

0,00

0,00

0,00

5 251,02

Celkem

420 382,29

Položkový rozpočet

Velká Bíteš, novostavba vodovodu a kanalizace "Na Vyhlídce"

S0 02 Vodovod 

EUROVIA CS,a.s.
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Popis rozpočtu:  - 

S0 02 Vodovod

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

4 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

M21 MON

Cena celkem

Staveništní přesun hmot 37 236,00

Elektromontáže 5 251,02

425 633,31

Trubní vedení 92 333,87

Doplňující práce na komunikaci 13 800,00

Prorážení otvorů 15 698,08

Celkem

Zemní práce 249 543,41

Vodorovné konstrukce 11 770,93
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 249 543,41 93,02923 47,84
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 8,00000 44,42 355,36 0 0 0 0

1*8 8,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 1,00000 41,38 41,38 0 0 0 0

3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4,00000 303,05 1 212,20 0,0107 0,0428 0 0

kan.příp.:4*1 4,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00000 172,23 344,46 0,02478 0,04956 0 0

NN:2*1, 2,00000

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 11,68000 227,50 2 657,20 0 0 0 0

4*1,2*1,7+2*1,1*1,6 11,68000

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 97,98000 526,25 51 561,98 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  asf.reciklát:115*1*1,72-115*1*0,3 163,30000

  Mezisoučet 163,30000

Konec provozního součtu

163,3*0,6 97,98000

7 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 40,82500 697,36 28 469,72 0 0 0 0

163,3*0,25 40,82500

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 16,33000 1 420,92 23 203,62 0 0 0 0

163,3*0,1 16,33000

9 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 8,16500 3 984,28 32 531,65 0 0 0 0

163,3*0,05 8,16500

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 372,60000 2,63 979,94 0,00099 0,36887 0 0

115*(1,72-0,1)*2 372,60000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 372,60000 2,63 979,94 0 0 0 0

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 138,80500 2,63 365,06 0 0 0 0

163,3*0,85 138,80500

13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 24,49500 2,60 63,69 0 0 0 0

Položkový rozpočet 
Velká Bíteš, novostavba vodovodu a kanalizace "Na Vyhlídce"

S0 02 Vodovod 



163,3*0,15 24,49500

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 18,57250 165,00 3 064,46 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  podsyp:

  115*1*0,1 11,50000

  obsyp:

  115*1*0,39 44,85000

  -zásyp za odstr.votovku z asf.recyklátu:-115,0*1*0,3 -34,50000

  Mezisoučet 21,85000

Konec provozního součtu

21,85*0,85 18,57250

15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,27750 165,00 540,79 0 0 0 0

21,85*0,15 3,27750

16 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 54,35820 212,50 11 551,12 0 0 0 0

obsyp štěrkopískem:44,85*1,01*1,2 54,35820

17 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 8,17000 43,75 357,44 0 0 0 0

dolamování:8,17 8,17000

18 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 54,36000 13,02 707,77 0 0 0 0

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 21,85000 276,10 6 032,79 0 0 0 0

20 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 38,23750 25,00 955,94 0 0 0 0

21,85*1,75 38,23750

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 128,80000 141,69 18 249,67 0 0 0 0

v:163,3+21,85 185,15000

-vytl.kubatura:-56,35 -56,35000

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 54,36000 276,64 15 038,15 0 0 0 0

23 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 115,00000 23,90 2 748,50 0 0 0 0

115*1 115,00000

24 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C T 92,41200 231,25 21 370,28 1 92,412 0 0

54,36*1,7 92,41200

25 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm kus 4,00000 37,50 150,00 0,01 0,04 0 0

26 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm kus 2,00000 170,00 340,00 0,058 0,116 0 0

27 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 115,00000 33,09 3 805,35 0 0 0,235 27,025

28 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 115,00000 190,13 21 864,95 0 0 0,181 20,815

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 770,93 22,08166 0
29 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 11,50000 957,85 11 015,28 1,89077 21,74386 0 0

30 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,13313 2 805,10 373,43 2,5 0,33281 0 0



odbočky:0,06 0,06000

k ocel.sloupkům:(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5 0,07313

31 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,04000 367,52 382,22 0,0048 0,00499 0 0

(0,5*0,26+0,15*2)/2+0,15*0,5 0,29000

k ocel.sloupkům:(0,3+0,45)/2*4*0,5 0,75000

Díl: 8 Trubní vedení 92 333,87 0,78317 0
32 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 115,00000 31,25 3 593,75 0 0 0 0

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 3 425,00 6 850,00 0,03503 0,07006 0 0

34 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 115,00000 87,50 10 062,50 0 0 0 0

35 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00000 295,44 590,88 0,00024 0,00048 0 0

36 Výrobce Sloupek modrobílé barvy, v=2,5 m k orient.tabulkám kus 1,00000 1 075,00 1 075,00 0,004 0,004 0 0

37 -"- Přivařená záslepka prům.48 mm, ke sloupku pro 

orient.tabulku

kus 1,00000 5 487,50 5 487,50 0 0 0 0

38 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 600,00 600,00 0,11178 0,11178 0 0

39 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 021,25 1 021,25 0,29823 0,29823 0 0

40 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 115,00000 6,25 718,75 0,00009 0,01035 0 0

115 115,00000

41 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 1,00000 780,97 780,97 0,00022 0,00022 0 0

42 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 2,00000 496,27 992,54 0 0 0 0

43 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 115,00000 122,50 14 087,50 0 0 0 0

44 877241121 Montáž elektrotvarovek d 90 kus 14,00000 225,57 3 157,98 0 0 0 0

45 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 872,50 872,50 0,00022 0,00022 0 0

46 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 850,00 850,00 0,00011 0,00011 0 0

47 Výrobce FF 80, dl.200 mm kus 1,00000 907,50 907,50 0,0087 0,0087 0 0

48 -"- N 80, 90° kus 1,00000 1 141,25 1 141,25 0,0127 0,0127 0 0

49 -"- Tvarovka X 80 kus 1,00000 347,50 347,50 0,0038 0,0038 0 0

50 -"- AVK šoupátko DN 80 mm, dl.280 mm kus 1,00000 3 162,50 3 162,50 0,018 0,018 0 0

51 -"- AVK teleskop.zemní souprava pro Š DN 80 mm, rozs. 1,7-

2,9

kus 1,00000 1 306,25 1 306,25 0,006 0,006 0 0

52 -"- EURO plovoucí uliční poklop kus 1,00000 725,00 725,00 0,0043 0,0043 0 0

53 -"- Uliční poklop hydrantový kus 1,00000 1 261,25 1 261,25 0,024 0,024 0 0

54 -"- Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 1,00000 360,00 360,00 0,0019 0,0019 0 0

55 -"- Podkladová deska pod poklop šoupátkový kus 1,00000 187,50 187,50 0,0009 0,0009 0 0

56 -"- Podzemní hydrant DN 80 mm, v=1,5 m, dvojitý uzávěr s 

koulí

kus 1,00000 9 595,00 9 595,00 0,037 0,037 0 0

57 -"- Hydrantová drenáž AVK kus 1,00000 448,75 448,75 0 0 0 0

58 -"- Elektrospojka d 90 kus 10,00000 235,00 2 350,00 0 0 0 0

59 -"- Lemový nákružek d 90 kus 2,00000 183,75 367,50 0 0 0 0

60 -"- Otočná příruba d 90 kus 2,00000 467,50 935,00 0 0 0 0



61 -"- Trubky PE 90/5,4 mm, RC 100, SDR 17, PN 10, dl. trouby 

12,0 m/kus

m 116,72500 140,00 16 341,50 0,00146 0,17042 0 0

115*1,015 116,72500

62 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 115,00000 18,75 2 156,25 0 0 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 800,00 0 0
63 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 230,00000 60,00 13 800,00 0 0 0 0

115*2 230,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 698,08 0 0
64 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 47,84000 75,00 3 588,00 0 0 0 0

65 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 430,56000 1,25 538,20 0 0 0 0

47,84*9 430,56000

66 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 20,81500 312,50 6 504,69 0 0 0 0

67 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 27,02500 187,50 5 067,19 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 236,00 0 0
68 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 116,00000 321,00 37 236,00 0 0 0 0

Díl: M21 Elektromontáže 5 251,02 0,02024 0
69 34141303R Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 126,50000 21,25 2 688,13 0,00008 0,01012 0 0

115+115*0,1 126,50000

70 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 126,50000 20,26 2 562,89 0,00008 0,01012 0 0

26 425 633,31
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