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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 66676/2018/OSM
ev. č.DS201800501

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

na akci: „Výměna oken – jižní část budovy radnice č.p. 35“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:

jednání ve věce
e-mail: tel.

fax.
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: DŘEVOTEP PLUS s.r.o.

Sídlo: Riegrova 887, 415 01 Teplice
Zastoupený: Karlem Kovářem, ředitelem společnosti

IČ: 25407414
DIČ: CZ25407414
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 159 03
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.
fax: ---

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 17.05.2018, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 04.06.2018. Výše uvedená
nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro
smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje akce (dále také „stavba“):
2.2.1 Název akce: „Výměna oken – jižní část budovy radnice č.p. 35“
2.2.2 Místo akce: Městský úřad, Mírové náměstí č.p. 35, Louny

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 09/2018
ukončení: do 8 týdnů od podpisu smlouvy

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle zadávací dokumentace, technických popisů
a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.

Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.

3.2 Zhotovitel přijímá výzvu objednatele - zadávací dokumentaci a technické popisy, jenž
jsou definovány v čl. 2 této smlouvy jako dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s
nimi.

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami
dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše
přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
předat soupis těchto změn. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek
použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak
podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto
změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i
případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují
kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.

Článek 4
Poddodavatelé

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi.
Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými
má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen
zajistit jiného poddodavatele.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy.

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, přičemž tato změna poddodavatele může
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být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna
poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně schválena objednatelem,
bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím
spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která objednateli
vznikne.

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami výrobu oken. V případě, že toto
prohlášení bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10% ze sjednané ceny díla. V případě, že objednateli vznikne nárok na
zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně
díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou cenu díla i na
jakýkoliv jiný závazek vzniklý objednateli vůči zhotoviteli.

Článek 5
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN. Zhotovitel
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení
o jakosti, vše v českém jazyce.

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před
zahájením příslušných prací.

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.

Článek 6
Čas plnění

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle odsouhlaseného časového, věcného a
finančního harmonogramu, který je součástí nabídky zhotovitele a ani do 15
kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy
či harmonogramu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a
klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.

6.3 Práce musí být zkoordinovány s provozem městského úřadu, proto bude objednateli
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zhotovitelem předložen konkrétní časový harmonogram prací, kde bude znatelně
uveden denní rozpis prací se zákresem, kdy a kde se bude jaké okno měnit, a to 10
pracovních dní před zahájením bouracích prací, tento harmonogram bude, po

odsouhlasení objednatelem, zhotovitelem závazně dodržován
6.4 Práce musí být zkoordinovány s provozem městského úřadu s tím, že budou prioritně

probíhat během pracovní doby tj:
Po a St: od 7:00 do 18:00 hod.
Út a Čt: od 7:00 do 16:00 hod.
Pátek: od 7:00 do 15:00 hod

6.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v
tomto nabídnutém zkráceném termínu.

Článek 7
Nebezpečí škody na zhotovované věci

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a

materiálu zhotovitele.
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas
dokončení díla.

Článek 8
Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
nejvýše přípustná tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za
zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných
hmot, náklady na služby až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování,
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné
dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a
jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2.159.680,00 Kč
DPH (sazba 21%): 453.533,00 Kč
Cena díla celkem: 2.613.213,00 Kč

Slovy (částka s DPH) : Dvamilionyšestsettřinácttisícdvěstětřináctkorunčeských

8.3 Cenu nejvýše přípustnou lze překročit jen za podmínky, že v průběhu realizace
zakázky dojde ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty.



Strana 5 (celkem 13)

Článek 9
Financování, placení, smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá nedoplatky v evidenci daní a na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení a přípěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí s tím,
že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 % ze sjednané ceny díla.

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet
zhotovitele.

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu

informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedený předmět díla
aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek
uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen na daňový doklad vložit text
„Daň odvede zákazník“.

9.6 Placení bude probíhat fakturací po kompletním dokončení a předání celého díla
případně po dokončení jednotlivých etap a po odstranění případných vad a nedodělků
s odsouhlasením skutečně provedených prací.

9.7 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení
oceněný soupis provedených dodávek a prací a teprve poté, co je tento soupis
objednatelem odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu.

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených dodávek a prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty dodávky a
práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i dodávky a práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu
zhotoviteli vrátit.

9.9 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o
účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky
přidělené objednatelem: P18V00000247. Nedílnou součástí musí být objednatelem
odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací. Bez tohoto soupisu bude faktura
považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.

9.10 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se
zadávací dokumentací včetně příloh, a ustanoveními této smlouvy, je objednatel
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě
tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9.12 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání
a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den

prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je
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objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění
resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.13 tohoto článku, bude příslušná
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl
objednateli vůči zhotoviteli.

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.15 tohoto článku a na
proplacení takové faktury, u které je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno
peněžní plnění resp. jejich proplacení.

9.17 V případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti

9.18 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. 2050 občanský zákoník se tedy
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé.

9.19 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším
porušením povinností zhotovitelem.

9.20 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za
prodlení s plněním.

9.21 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek 10
Vady a záruky

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků dle čl. 14 této smlouvy.

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
úhradu.

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění
reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším
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termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.
10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým
podpisem.

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění,
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku.

Článek 11
Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník.
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha
č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Veškeré listy stavebního
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy.

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis
do stavebního deníku.

11.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

11.5 Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitelem se zápisem, který do deníku učinil
objednatel popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět
zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.6 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každý případ.

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.



Strana 8 (celkem 13)

Článek 12
Staveniště

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.
12.2 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního

užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu
životního prostředí.

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení fotodokumentace, která bude mapovat stav
staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tato bude sloužit pro poskytnutí
případných důkazů o tom, že prováděním dodávek a prací nedošlo k poškození či
změně stávajícího stavu okolí stavby. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém
staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací.
V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

12.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek,
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad
vzniklý při stavebních pracích apod.

12.5 Nejpozději do 5ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 13
Provádění díla

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
stavebního úřadu, je-li vydáno, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě
jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života,
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.

13.2 Zhotovitel se zavazuje pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby. Tyto
požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných
vlivů po celou dobu své existence.

13.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje
objednatele.

13.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

13.5 Demontovaný a neupotřebitelný materiál bude odvezen a zlikvidován na příslušné
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skládce odpadů, kterou objednatel neurčuje ani nezajišťuje (veškeré náklady, které
jsou s touto činností spojeny, zahrne uchazeč do ceny díla), při předání díla je
zhotovitel povinen tuto skutečnost doložit patřičným dokladem o likvidaci odpadu.

13.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3
pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými.

13.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pro
stavbu bude objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím.

13.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.

13.9 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek,
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné
uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě
osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z
lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného
nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.

13.10 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném
v odstavci 13.9 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je
objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání
nápravy.

13.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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Článek 14
Předání díla

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby
prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu
s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel
předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku.

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 7
pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady
prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

− osvědčení nově zabudovaných oken o splnění požadovaných norem,

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení neupotřebeného materiálu a
odpadu na příslušné skládce odpadů,

− technické listy k použitým materiálům.
14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost
vč. jejího odůvodnění do zápisu.

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Tyto vady nebo
nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby)
s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo
nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý

den prodlení.
14.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 15
Záruka za kvalitu díla

15.1. Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také „záruka“), a to buď
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen
„bankovní záruka“) či vkladem příslušné částky na účet objednatele, ze strany
zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky
na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších
povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.

15.2. Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a
převzetí díla.

15.3. Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění
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shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních
dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na
účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční
prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to
na základě písemné žádosti zhotovitele.

15.4. Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek,
na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že:
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,
b) právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

15.5. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro
nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 50.000 Kč.;
uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel
nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst.
15.3 tohoto článku.

Článek 16
Změny smlouvy

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují.

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání
oprávněných osob.

16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících ze zadávací
dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek technického
dozoru, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, kterým může být např. i
nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele.

16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou
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předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh
ceny díla v nabídce,

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených
prací zahájí „dílčí přejímací řízení",

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak,

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu",

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

17.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

17.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této
smlouvě není označován za obchodní tajemství.

17.4 Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů pro účely plnění předmětu smlouvy.

17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

17.6 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o
registru smluv.

17.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

17.9 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

17.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
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17.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne:25.09.2018 V Teplicích dne: 20.09.2018

... ..... ... ...
za objednatele: za zhotovitele:

Město Louny DŘEVOTEP PLUS s.r.o.
Radovan Šabata Karel Kovář
starosta města jednatel společnosti


