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/podélný výkop/ 

 

 
 

S M L O U V A  č.: 75480063   /2018 
 
 
Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění 
stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby dle zákona 

č.13/1997Sb.,o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn 
mezi 

 
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 

Jihlava 
      IČO.:  00090450 
      zastoupená Ing. Janem Míkou ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy         

v Kraji Vysočina – dále jen správce silnic, k podpisu smlouvy pověřen ing. Miloslav  
Štěpánek  vedoucí  technicko -správního  oddělení pracoviště Žďár nad Sázavou. 
     

a 
 

2) Investor stavby: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 ŽĎÁR  n. 

Sázavou, 
     Zastoupený: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva 
     DIČ:   CZ43383513 
       IČ:       43383513 
     Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Žďár n. Sázavou 
    Č.ú. 1622321399/0800 

          Zapsaný ve spisové složce Č.j. reg. 8/93 OkÚ Žďár n. Sázavou 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
     Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je  majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji 
Vysočina  na základě zřizovací listiny schválené  usnesením  Zastupitelstva kraje Vysočina.  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
     Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku 
a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona  č.13/1997Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a užívání 
silničního pozemku k uvedenému účelu. 

     Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany 
silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. 
 

                                                                            
 

III. 
Rozsah dotčení silnic 

 
     K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde stavbou:   „Kanalizace Radostín n. 
Osl.  “ v rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy). 
     Stavbou dojde k dotčení tělesa silnice  podélným výkopem podle níže uvedené specifikace v 
rozsahu dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení:  
 
silnice č.: II/354                Staničení km  od - do :  52.330-52.580    plocha 1500m2  

Délka…250m.      
                     
 

Ukládaná síť:  kanalizace 
 
  

 
 
 

 
 
 



 2 
                                                                       IV. 

Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese 

 
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do  31. 10. 2018. Opravené 

silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem. 

2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je 
odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku. 

3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být 
prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro 
provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese  (netýká se havárií) , o jehož vydání je 
povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního 

pozemku . 

4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v 
rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. 

5. V rámci předání stavby bude předáno správci silnic zaměření stavby v tištěné podobě  

 
 

 

 
Před vydáním rozhodnutí a zahájením prací (pokud nejde o havárii) bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o věcném břemeni majetkovým odborem Kraje Vysočiny a předložena 

k žádosti o vydání rozhodnutí (v případě havárie se postupuje dle §36 odst.6 zák. 13/97 Sb.) 
Výše uvedené platí v případě dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.  
 
 

a. Při uložení zařízení do zpevněné části vozovky: 
  - Živičné vrstvy budou odříznuty /respektive odfrézovány/ v šířce výkopu na celou tloušťku tak, aby 
nedošlo k odlámání okrajů při provádění výkopu. 

- Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané     
   místo. 

- Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn. 
- Vedení bude uloženo v dostatečně pevné a odolné chráničce /mimo kanalizaci/  v hloubce min. 1,2 m 
pod silniční  niveletou /pokud nebude dohodnuto jinak např. u kanalizace/. 
- Žadatel požádá v průběhu provádění prací o provedení kontroly  délky a hloubky 
   potrubí   před jeho zakrytím /jinak nemusí být souběh převzat/. 
- Rýha bude zasypávána štěrkodrtí  0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude 
písemně dohodnuto jinak – např. vrstva KSC pod živičnou vrstvou/. Minimální únosnost pod živičným 

krytem bude Edef2 120 MPa. 
- Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/  v tl. dle  
   původní konstrukce vozovky, min.  však 15 cm až po niveletu vozovky – 5 cm. 
 Závěrečná obrusná  vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm  bude obnovena   v celé 
dotčené délce nad výkopem s přesahem min 50cm na obě strany. 

 -  Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou . 

-  Bude obnoveno vodorovné značení, pokud existuje. 
                                                

 
 
 
 
 
    Po skončení prací  budou dotčené  pozemky ve  správě KSÚSV uvedeny do původního  

   příp.dohodnutého stavu  vč. bezprostředního okolí a požádáno o převzetí a sepsání protokolu o    
   převzetí vč. stanovení záruční lhůty.  
   Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí. 
 
                           

 
                                                                           V. 

Záruční podmínky 
 

1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice do požadovaného stavu dle znění této 

smlouvy poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání 

(počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic 

minimálně 3 dny předem – oddělení TS ZR, tel 723862430 Silniční těleso opravené v záruční 
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době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu 

do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa 

v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne 

předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci 

silnic minimálně 3 dny předem – oddělení TS ZR, tel. 723862430 

VI. 

Další podmínky 
 

1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.104/97Sb) na 
silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací 
použitou v   ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.  

2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při   
provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese 

odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání 

výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím 
požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např.ruční práce/. 

 
 

VII. 

Ustanovení o užívání 
 

1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací 
    dle čl.IV.  této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to: 
  
od…10. 9. 2018   do…31.10. 2018  dle požadavku investora            
 

2. Smluvní strany se dohodly ,že užívání bude poskytnuto úplatně. 
    Výše úhrady se sjednává dle směrnic KSÚSV   :  92.935  Kč vč. DPH 

    slovy: devdesátdvatisícdevětsetřicetpětkorunčeských.., dle předložené  kalkulace.   
 
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo 
v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena  dle zálohové faktury  
splatné do 14 dnů  po jejím doručení.  Smlouva  ze strany správce  silnice  bude podepsána  po úhradě  

dlužné částky ze zálohové faktury. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 
pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.   
 
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2  
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.  

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl.IV smlouvy na zhotovitele  
    resp.generálního dodavatele stavby. 
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních  
    stran. 
3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po  

    dobu sjednaných v této smlouvě. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních 

stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé straně. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.1 –  kalkulace ceny  

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za 

smluvní strany. 

 
 

 
Přílohy:  kalkulace 
 
 
 
Ve    Žďáře  n. S.       dne :   31. 8. 2018                                   Ve  Žďáře nad Sázavou dne 31.8.2018                                
 

 
 
 
 

 
 

Ing. Miloslav Štěpánek     Ing. Petr Leopold 
Vedoucí technického-správního oddělení     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Pracoviště Žďár nad Sázavou     
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