

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 042018

Stavba: Oprava veřejného osvětlení

JKSO:

Místo: HP Květná

CC-CZ:

Datum: 31.8.2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov

IČ:

27497046

DIČ:

CZ27497046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 247 735,04

Ostatní náklady ze souhrnného listu 12 200,00

Cena bez DPH 259 935,04

DPH základní	21,00%	ze	259 935,04	54 586,36
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 314 521,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 042018

Stavba: Oprava veřejného osvětlení

Místo: HP Květná

Datum: ###

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		247 735,04	299 759,40
042018	Oprava veřejného osvětlení	247 735,04	299 759,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		12 200,00	14 762,00
Ostatní náklady		2 000,00	2 420,00
Pracovní plošina		6 500,00	7 865,00
Dopravné techniky		2 500,00	3 025,00
Podružný materiál		1 200,00	1 452,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		259 935,04	314 521,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného osvětlení

JKSO:

Místo:

HP Květná

CC-CZ:

Datum:

31.08.2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov

IČ:

27497046

DIČ:

CZ27497046

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

233 805,04

Ostatní náklady

13 930,00

Cena bez DPH

247 735,04

DPH základní

21,00%

ze

247 735,04

52 024,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

299 759,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného osvětlení

Místo: HP Květná Datum: 31.08.2018

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	233 805,04
M - Práce a dodávky M	233 805,04
21-M - Elektromontáže	233 805,04
2) Ostatní náklady	13 930,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	680,00
Územní vlivy	540,00
Provozní vlivy	1 210,00
Jiné VRN	2 000,00
Kompletační činnost	4 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	247 735,04

ROZPOČET

Stavba: **Oprava veřejného osvětlení**

Místo: HP Květná Datum: 31.08.2018

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 805,04

M - Práce a dodávky M

233 805,04

21-M - Elektromontáže

233 805,04

13	K	210050902	Nátěr základní stožárů venkovního vedení ve výšce	m2	77,902		
14	M	24629000	hmota nátěrová syntetická základní na kovy	kg	9,738		
21	K	2100509-R1	Nátěr vrchní stožárů venkovního vedení ve výšce 2x	m2	155,804		
22	M	24629094	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3018	kg	15,580		
17	K	210050906	Odmaštění stožárů venkovního vedení ve výšce	m2	77,902		
18	M	24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	7,790		
19	K	210050908	Očištění stožárů venkovního vedení ve výšce	m2	77,902		
20	M	24626773	odrezovač bezoplachový	kg	3,895		
1	K	2102020-R2	Montáž svítidlo LED se zapojením vodičů venkovních na výložník	kus	20,000		
2	M	3484445-R3	svítidlo venkovní LED výložníkové horní montáž čirý kryt 1x70W	kus	20,000		
5	K	210202013-D	Demontáž svítidlo veřejného osv. na výložník	kus	20,000		
3	K	2102020-R4	Montáž svítidlo LED se zapojením vodičů na sloupek parkový	kus	7,000		
4	M	3484445-R5	svítidlo venkovní LED horní montáž čirý kryt 1x70W	kus	7,000		
6	K	210202016-D	Demontáž svítidlo veř. osvětlení na sloupek parkový	kus	7,000		
7	K	210204121	Montáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	7,000		
9	K	210204121-D	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	7,000		
8	K	210204125	Montáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	14,000		
10	K	210204125-D	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	14,000		
11	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mř prací do 500 000 Kč	kus	1,000		

VP - Vícepráce

0,00