

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CE05-19-07/003

Stavba: Oprava střechy

JKSO:

Místo: CE 05-19-07 Dvojitá kasárna II Jaroměř b.č. 003

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	135 441,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **135 441,92**

DPH základní	21,00%	ze	135 441,92	28 442,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 163 884,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CE05-19-07/003

Stavba: Oprava střechy

Místo: CE 05-19-07 Dvojitá kasárna II Jaroměř b.č. 003 Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		135 441,92	163 884,72
CE05- 19- 07/003	Oprava střechy	135 441,92	163 884,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		135 441,92	163 884,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Oprava střechy**

JKSO:
Místo: CE 05-19-07 Dvojitá kasárna II Jaroměř b.č. 003

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ: **Vyplň údaj**
DIČ: **Vyplň údaj**

Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	135 441,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	135 441,92
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	135 441,92	28 442,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	163 884,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: **Oprava střechy**

Místo: CE 05-19-07 Dvojitá kasárna II Jaroměř tDatum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 441,92

HSV - Práce a dodávky HSV

27 282,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 775,00

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	soubor	1,000		
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	207,000		
3	K	952902511C	Čištění okapů a svodů	m	50,000		

997 - Přesun sutě

15 507,42

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,954		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	132,126		
26	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,954		

PSV - Práce a dodávky PSV

84 159,50

762 - Konstrukce tesařské

6 456,55

7	K	762342913	Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m2	m2	30,000		
8	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10-25cm2	m3	0,375		
9	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	20,000		
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,207		

764 - Konstrukce klempířské

27 702,95

11	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333	m	60,000		
12	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do sutí	kus	20,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	60,000		
14	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	60,000		
15	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	20,000		
16	M	55344576	háček žlabový 250 Pz dl 450mm	kus	20,000		
17	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,123		

765 - Krytina skládaná

50 000,00

18	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	100,000		
19	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	100,000		
20	M	59660770	taška glazura bobrovka základní	kus	500,000		
21	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 500,00

22	K	020001000A	Odpojení a zapojení el. vedení (ČEZ)	soubor	1,000		
----	---	------------	--------------------------------------	--------	-------	--	--

VRN3 - Zařízení staveniště

7 500,00

23	K	031002000D	Odpojení a zapojení hromosvodné soustavy včetně revize soustavy	soubor	1,000		
----	---	------------	---	--------	-------	--	--

VRN6 - Územní vlivy

7 000,00

24	K	063303000B	Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky	soubor	1,000		
----	---	------------	--	--------	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

25	K	079002000E	Zajištění záboru veřejného prostranství při práci s plošinou	soubor	1,000		
----	---	------------	--	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00