

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rek.míst.komunik. obec Petráveč	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Rekonstrukce místních komunikací Petráveč	Měrná jednotka	
Stavba celkem	Název stavby	Počet jednotek	
	Rekonstrukce místních komunikací Petráveč	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Eliáš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Eliáš		
Objednatel	Miloš Kratochvíl - starosta		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Vedlejší náklady ostatní	206 162
R	PSV celkem	0	0	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	5 941
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 862
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	29 707
			0	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 941
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	251 613 Kč
DPH	21,0 %	52 839 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		304 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací Petráveč	Rozpočet :	42016
Objekt :	Rekonstrukce místních komunikací Petráveč	Rek.míst.kom.obec Petráveč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady ostatní		0,0	206 162	206 162
			0	0
Přesun stavebních kapacit	5 941		0	5 941
Mimostaveništní doprava	3 862		0	3 862
Zařízení staveniště	29 707		0	29 707
			0	0
Kompletační činnost (IČD)	5 941		0	5 941
			0	0
CELKEM VRN				251 613

Stavba Objekt	Oprava místních komunikací Petráveč Vedlejší náklady ostatní	Rozpočet
------------------	---	----------

			MJ	Množství	cena/mj	Celkem (Kč)