

stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výkon funkce TDI dle příslušného metodického pokynu na výše uvedené stavbě

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte v následujících termínech:

propustek 11-p-005 od 1.10.2018 do 30.11.,2018 a

propustek 11-p-019 od 1.4.2019 do 31.5.2019.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

.Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH : 88.800,00

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne ~~21. 10. 2018~~

V Pardubicích dne 25.09.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správ Pardubic

OSVČ

Specifikace Služeb

I/11 Helvíkovice, I/11 Šedivec, propustky 11-p-005, 11-p-019, výkon TDI

Číslo objednávky: 11PU-003111 ev.č: 264/18

Výkon funkce TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací - MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 včetně vydaných dodatků včetně účasti na předání staveniště a na předání a převzetí dokončené stavby.

Staničení: propustek 11-p-005 – I/11 km 96,450

propustek 11-9-19 – I/11 km 108,470

Položkový rozpis ceny

I/11 Helvíkovice, I/11 Šedivec, propustky 11-p-005, 11-p-019, výkon TDI

Číslo objednávky: 11PU-003111 ev.č. 264/18

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny

I/11 Helvíkovice, I/11 Šedivec, propustky 11-p-005, 11-p-019, výkon TDI

číslo objednávky: 11PU-003111				ev.č.: 264/18		
Práce – viz příloha						
Služba - funkce	Předpokládaný počet odpracovních dnů (viz příloha)	Počet hodin denně	Měrná jednotka	Počet hodin celkem	Cena za hodinu Kč/hod	Cena Kč

*) Fakturováno bude dle skutečně odvedené práce a času

**)Hodnota zúčtovací sazby obsahuje jen práce odpracované na stavbě (bez doby strávené na cestě).

Doprava:..... km						
dopravné	Měrná jednotka	počet výjezdů	počet m.j. tam a zpět	počet mj	Cena za jednotku Kč/km	Celkem Kč

Výpočet počtu hodin a počtu ujetých km je koncipován jako maximální a konzultant bude fakturovat jenom skutečně odvedenou práci a skutečně ujeté kilometry, které bude k fakturaci dokladovat potvrzeným deníkem stavebního dozoru (viz. příloha).

Konečná cena za výkon technického dozoru investora na stavbě "I/11 Helvíkovice, I/11 Šedivec, propustky 11-p-005, 11-p-019, výkon TDI"	
výkon	cena Kč
Celkem bez DPH	88 800,00

Nabídku podává:

Dne: 23.9.2018

Podpis oprávněné osoby: .