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Smlouva o dílo č. oR/1 6124807

,,Zhotovenĺ projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
ll/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) _ Křenov křiŽovatka s Il/368"

VZ: P16V00000064

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Marie Břeňová
Bankovní spojení: CSOB, a.s.

č.ú.: 220430336/0300
lČ: 7o8 92 B22
DtC: CZ7O892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel Dopravně inŽenýrská kancelář, s.r.o.
sídlo: Bozděchova '1668, Hradec Králové 500 02
zastoupen: lng. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Rejstříkový soud a spisová znaćka: Krajský soud v Hradci
Králové, oddĺl C, vloŽka 20666
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miloš Burianec
Bankovní spojení: csog a.s. Hradec Králové
č. ú.: 194021669/0300
lČ: 27466868
DlČ: CZ27466868

uzavíraji tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'

cIánek l.
Předmět díIa

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru
předmětné stavby Ve staničení silnice ll/366 km 13,335 km 20,227 pro
objed natele zpracovat:

a. dokumentaci pro podání Žádosti o vydání územnĺho rozhodnutí na stavbu
Modernizace silnice ll/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) _ Křenov
křižovatka s ll/368 vrozsahu dle zákona č. 183/2006 sb., o územním
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I plánování a stavebnĺm řádu a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky c
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územnĺho rozhodování, územnĺho opatřenĺ
a stavebního řádu. Soucástĺ dokumentace je zakreslenĺ stavby do katastrálnĺ
mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního
úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí,
záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu, obstarání souhlasů, popř stanovisek vlastníků pozemků k
záborům a věcným břemenům, obstaránĺ rozhodnutĺ dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání
stanovisek vlastníků veřejné dopravnĺ a technické infrastruktury a jejich
zapracování do čistopisu a sepsání Žádosti o vydání územního rozhodnutí tak,
aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutĺ. objednatel je povinen
bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k
porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání územnĺho rozhodnutĺ
s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů
mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutĺm musí zhotovitel
v termínu před nabytím právnĺ moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat
objednatele a přĺslušný stavební úřad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice ll/366 Pohledy
(včetně průtahu obcĺ) _ Křenov křiŽovatka s ll/368 pro podánĺ Žádosti o
vydání stavebního povolenĺ v rozsahu dle zákona c. 183/2006 sb. o územním
plánovánĺ a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek. Dále bude zpracována
v souladu s vyhláškou c. 14612008 sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb. objednatel je povinen bez jakéhokoliv
odkladu předat zhotoviteli vydané stavebnĺ povolenĺ k porovnání věcných údajů
uvedených v Žádosti o vydánĺ stavebního povolení s údaji uvedenými ve
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím
právnĺ moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný
stavební úřad.

c. zadávací dokumentaci dokumentaci pro provádění stavby na stavbu
Modernizace silnice ll/366 Pohledy (včetně prritahu obcí) _ Křenov
křižovatka s ll/368, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro
zpracování nabĺdky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle zákona č.
13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále téŽ ,,ZZVZ") a jeho
prováděcích předpisů (zj k ust. $ 92 odst. 1)' Projektová dokumentace bude téŽ
zpracována tak, aby vyhověla rozsahu a poŽadavkům dle příl. č. 9 vyhlášky č.
14612008 Sb. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmĺ
zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a sluŽeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizaćní sloŽku za příznačné, patenty na vynálezy, uŽitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení urcitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód
cPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré c. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis
stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr dle příslušné vyhlášky
k provedení ust. $ 92 odst. 1 zzvz' PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři
uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena
sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace
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bude plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽujĺcĺ práce a projekt Zov. Součástĺ projektu ZoV
bude i PoV s návrhem harmonogramu pracĺ zhotovitele stavby během
částečných a úplných uzavirek komunikace. V harmonogramu musí být
uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí bý' navržen tak, aby
průběŽná lhůta výstavby během uzavĺrek komunikacĺ byla minimálnĺ a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Tento harmonogram
bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavlrky a objízdné trasy musí
být projednány s dotčenými účastnĺky následného řízení ve věci uzavírek silnic.
Doklady o projednánĺ s těmito účastnĺky musĺ být soucástí dokladové cástĺ
zadávací dokumentace.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.

Zhotovitel zpracuje a objednateli předá následující geodetické a diagnostické
podklady na rjsek komunikace ll/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) _ Křenov
křiŽovatka s ll/368 ve staničení km 13,335 - km 20,227.

- 3D laserové zaměřenĺ mobilnĺm mapovacím systémem,
- geodetické doměření bodů (vlícovací body, mosty, propustky a opěrné zdi),
- zaměření mračna bodů (polohová a výšková přesnost +l- 2 cm na vlĺcovací

bod),
- polohopis a výškopis s přesahem min 2m za hranice řešeného území (v

extravilánu např. 2m za vnějšĺ okraj silničního příkopu). V zastavěném uzemÍ až
po přilehlou zástavbu (včetně chodníků, přilehlého oplocení a přilehlých
objektů) - polohopis v JTSK, výškopis v Bpv,

- dodání katastru nemovitostí za řešené území ve vektorové podobě,
- zjištění a zákres průběhu pozemnĺch vedení (včetně originálů vyjádření k

existenci od všech potencionálnĺch správců v řešeném území),
- Polohové a výškové zaměření všech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky

včetně čp. domů,
- Hloubky šachet, profil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
- Svislé a vodorovné dopravní značení + osu komunikace,
- odlišení a popsání druhů povrchů (asfalt, dlaŽba, zeleň, ...),
- Veškeré bezpečnostní prvky na komunikaci a v jejím okolí,
- digitální model terénu + rastr bodů 1x1 m (formát DWG a PDF),
- 3D vektorovou kresbu (všechny body v souřadnicích x,y,z,), (formát DWG a

PDF),
- Polohové odsazení 3D křivek leŽících na sobě (např. spodní a horní hrana

obrubníku),
- Veškeý popis v provedení pro měřítko 'ĺ :500 případně 1 :1000 (čitelnost),
_ Soulad s Čsľĺ 013410 a 013411,
- záborový elaborát,
- vizuální prohlídku vozovky,
- rázové zatěžovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
- jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,
- rozbor směsí'
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- rozbor podloŽnĺ zeminy,
- kontinuální georeferencované měřenĺ georadarem (GPR),
- záznam videa + GPS souřadnice,
- GPR hodnocení - stmelené a nestmelené vrstvy,
- integraci rázových zatěŽovacích zkoušek do kontinuálního výstupu měření

GPR, přepočet hodnot parametrů vozovek (SCl, BCl a BC) na základě udĄŮ z
GPR,

- určenĺ jednotlivých homogenních úseků a návrh způsobu modernizace
výpočtem z mechanických parametrů.

Podklady podle tohoto bodu budou zhotovitelem předány společně s předmětem
díla podle bodu 1. písm. a. tohoto clánku. Cena za jejich zhotovení je zahrnuta do
dílčí ceny této části plnění.

3. Před zahĄením projekčnĺch prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem,
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termĺny dalších jednánĺ.

V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámĺ
objednatele S rozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude
projednána v dokumentačnĺm výboru, kteý se koná kaŽdou první středu kaŽdého
kalendářního měsíce v zasedacĺ mĺstnosti ředitelstvĺ SUS Pk v Doubravicích.
V odůvodněných případech na poŽádání zhotovitele bude dokumentační výbor
svolán v jiném termĺnu. Součástĺ předmětu plněnĺ této smlouvy je i zapracovánĺ
připomĺnek objednatele do dokumentace. Bez výstupnĺho protokolu
dokumentacního výboru nebude projekt akceptován.

V závěru pracĺ je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzenĺ
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situacĺ a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou pro
tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4' Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění dĺla. Součástĺ
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou
dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v ceském jazyce.
Pocet vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, včetně geodetických a diagnostických podkladů, 8 paré tištěné formy
projektové dokumentace pro stavebnĺ povolení a 10 paré tištěné formy zadávací
dokumentace - dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň
předáno vŽdy 5x v digitální formě na nosici CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo*.DocX, výkresová část v AUTOCAD formát -.DWG a současně ve formátu
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní
s datovým předpisem elektronického formátu XC4' oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcĺm právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávacĺ dokumentaci -
dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu
*.ZlP, přicemŽ jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout
datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vĺcetisků se zhotovitel zavazuje
tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopiĺ za
ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v
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systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována
Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Ctánek ll.

cena díIa, platební a fakturační podmĺnkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí
celkem:

Z toho

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky,
sluŽby, práce a náklady zhotovitele vzniklé V souvislosti s prováděním díla
popsaného V této smlouvě (mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany
ujednávají, ze pŕi změně sazby DPH se cena díla vč' DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou
v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacĺch protokolů
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou
součástĺ předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy ć. 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury za zhotovení díla v rozsahu
příslušného stupně projektové dokumentace podle čl. l bodu 1.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměsti 125
53211 Pardubice

Cĺslem Slovy

bez DPH
dále téŽ,,smluvní

cena"
1 578.000,-Kc Jedenmilionpětsetsedmdesátosm tisíc

korun českých

DPH
při sazbě 21%

331.380,- Kc třistatřicetjed natisíctřistaosmdesát
korun českých

včetně DPH 1 909.380'- Kč
Jeden m iliondevětsetdevěttisíctřistaosm-

desát korun českých

za předmět dĺla
uvedený v.

bez DPH (číslem) včetně DPH (čĺslem)

čl. l bod 1. písm. a) '1 078'000,- Kč 1 304.380,- Kč

čl' l bod 1. písm. b) 300.000,_ Kč 363.000,- Kč

čl. l bod 1. písm. c) 200.000,- Kc 242.ooo,- Kć,
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5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sĺdla a čĺsla smlouvy
objednatele). objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která
nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Soucasně
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácenĺ. V závislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zacíná běŽet ode dne doručenĺ objednateli doplněné, opravené nebo
nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmĺnky této
smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářnĺch dnů ode dne prokazatelného doručení
faktury objednateli.

7. Úhradou Se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Čtánek tll.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle cl. l. této smlouvy předat
objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. a) nejdéle do 180 dnů od podpisu
smlouvy
- předmět díla uvedený v cl. l. bod 1 . písm. b) nejdéle do 120 dnů od vydání
pravomocného územnĺho rozhodnutí

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. c) nejdéle do 60 dnri od vydání
pravomocného stavebního povolení

Clánek lV.
Prováděnĺ díIa

'ĺ. Zhotovitel bude při prováděnĺ díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu pouŽitĺ.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést Ve sjednané době a v souladu s dalšĺmi
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichŽ provedenĺ je pro řádné a včasné
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci dĺla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
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4. Předmět dĺla musí vyhovovat technickým a právnĺm normám a ostatnĺm
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané
stavebním Úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativnĺ a specifické
podmĺnky za nichŽ se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel si je vědom, Že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć. 32012001 Sb.,
o finančnĺ kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů' povinen spolupůsobit při výkonu financnĺ kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dĺlo včetně jejích případných
dodatků, veškeých originálů účetnĺch a daňových dokladů, originálů projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejĺcĺch s přípravou tohoto projektu
vsouladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od
ukončenĺ projektu. Zhotovitel se zavazuje, Že umoŽní neustálou dostupnost
dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícĺm
kontrolu případně audit tohoto projektu poskytne potřebné informace týkajícĺ se
dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného operačnĺho programu
IROP.

8. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami uvedenými
v poslední platné verzi obecných pravidel pro Žadatele a příjemce a Specifických
pravidel pro Žadatele a příjemce v konkrétní výzvě lntegrovaného regionálního
operačního programu, Prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace
a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na sĺť TENT-T, které jsou
uvedeny na stránkách:

h tt o : //www. d ota ce e u . czlcs/M i cro s i tes/ I RO PA/vzvvA/vbra ne- u sekv-s i l n ic- l l -a- l l l łridv

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmĺnek v rámci zpracování
projektové dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedĺlnou součástí
projednávaných bodů na vstupním jednánĺ se zhotovitelem'

Č!ánek V.
Pľůběžná kontro!a

1' objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dĺla prostřednictvím pověřených
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu
rozpracovaného díla, předkládat mu dĺlčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci
s ním konzultovat.

Článek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení
pracĺ uvedených v čl' l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel
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odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické výpocty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatížent konstrukcĺ,
zvolené výpoctové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovtdá za to, Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu
ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a každá jeho cást) bude
prosto jakýchkoliv Vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předánĺ díla. Dílo
nebo jeho část má vady, jestliŽe zejména neodpovĺdá výsledku určenému ve
smlouvě, úcelu jeho vyuŽití, přĺpadně nemá vlastnosti výslovně stanovené
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruč,ní dobu záruku za bezvadnost předmětu
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět dĺla zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný
předmět díla čijeho cásti vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět dĺla si po tuto
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou
způsobilost. Po dobu záruć,ni doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ
znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý
jakýchkoliv vad.

4' Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Zárućni doba cinĺ 60 měsíců ode
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními
stranami.

5. Vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu
činnost a dodá znovu části dĺla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných
objednatelem během zárućní doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranĺt na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel
prokáŽe, Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstranĺ, můŽe objednatel
odstoupit od smlouvy, poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po
předchozím Vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a
sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omeziljakákoliv svá práva daná
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk,
které souvisejí s odstraňovánĺm vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho cásti
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
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vady uŽlváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽšĺm neŽ dle této
smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do poslednĺho dne záruční doby, přičemŽ i
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslednĺ den záruční doby se
povaŽuje za včas uplatněnou.

12.v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatnĺm $ 2615 a násl.
občanského zákoníku.

Clánek Vtl.
Zaiištěnĺ pl nění povinností

V přĺpadě porušenĺ povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má
objednatel nárok, aniŽ by tím omezil svá ostatnĺ práva vyplývající z této smlouvy,
vcetně práva na náhradu škody, vůci zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvnĺ pokutě, podmínky a výše
smluvní pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednánĺ o smluvních pokutách výslovně
uvedených na jiných mĺstech této smlouvy, následující:

1. Dojde-|i k prokazatelnému navýšení ceny dĺla stavby realizované na základě
projektové dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- Ve výši 10o/o z ceny díĺa za zpracovánĺ dokumentace pro provedení stavby

v přĺpadě navýšení smluvnĺ ceny dĺla stavby do 5% včetně,
- ve výši 20o/o z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšení smluvnĺ ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšení smluvní ceny díla stavby většĺm než 10o/o.

2. Y případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS") zjistí
během zadávaciho řizeni realizovaného na základě projektové dokumentace
Vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč.
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní
řízení vedené ÚoHS, včetně přĺpadných sankcí z něj vyplývajĺcĺch vůci
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto
vznikla.

V případě, že zhotovitel nedodrŽí povinnosti stanovené v čl.l bod 1. této smlouvy a
objednatel v důsledku porušenĺ těchto povinností bude sankcionován v řízenĺch
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí
poskytnuté dotace, je zhotovitel povĺnen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného
soupisu stavebnĺch pracĺ s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívajícĺ
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových
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cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynalożené
na porovnánĺ zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu
stavebnĺch pracĺ s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od
cástky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to moŽné.

4. Bude-li zhotovitel v prodlenĺ s předáním jakékoliv části řádně dokončeného dĺla
dle cl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednaÍeli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku
ll. této smlouvy s tím, Že tuto smluvnĺ pokutu má právo objednatel odečíst od
částky uvedené ve faktuře zhotovitele.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušenĺ zhotovitelem
podle čl. Vlll. bodu 2' písm' a) - d) uplatní objednatel za toto porušení vůči
zhotoviteli téŽ smluvní pokutu ve výši 20% smluvnĺ ceny díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. clánku Vl. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć za
kaŽdý i zapocatý kalendářní den prodlení.

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut
vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápocet proti ceně díla fakturované
zhotovitelem. Nenĺ-li tento postup moŽný, zaplati zhotovitel smluvní pokutu podle
této smlouvy na úcet objednatele do 15 dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní
pokuty.

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na
náhradu případných škod vzniklých prodlenĺm či vadným plněnĺm zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvní
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu není podmíněna Žádnými formálními
úkony ze strany objednatele.

11. Celková výše smluvnĺch pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena částkou 50o/o zesmluvní ceny díla. Toto omezení se nevztahuje na
smluvnĺ pokutu podle bodu 2. tohoto článku.

Článek Vllt.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvnĺ strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem, kteým kromě případů odstoupení objednatele výslovně
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, kdyŽ:

a) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemoŽní
prováděnĺ kontrol dĺla nebo jeho cásti.

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel termín předání
dokončeného dĺla uvedený v článku lll. této smlouvy) stanovených touto
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanovíjinak.
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c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dĺlo podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánĺ, odmĺtá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, sluŽby nebo pracovní sĺly na realizaci a dokončenĺ dĺla v
souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řĺzení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyŠující cenu díla dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedenĺm díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradĺ
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽenĺ platebnĺho dokladu
objednatele. objednatel je oprávněn odečĺst ze svých finančních závazkťl vťlči
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které
zhotoviteli úctuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít financní
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacenĺ poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy V přĺpadě podstatného porušení
smlouvy objednatelem, kteým kromě přĺpadů odstoupení zhotovitele výslovně
uvedených v ostatních cláncích této smlouvy je, kdyŽ:

objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o vĺce nez 45 dnů s úhradou
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem ll. a ostatními podmínkami této
smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll.
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou pĺsemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to,
o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. odstoupením od
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení
smluvní pokuty.

6. V přĺpadě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla
odpovídajícĺ rozsahu provedeného díla. odstoupenĺm od smlouvy není dotcen
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacenĺ smluvní pokuty.

Clánek tX.
Přechod vlastni ckého práVa

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami.
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C!ánek X.
Předánĺ a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém mĺstě, kteým je: Krajský
úřad PardubickÝ krą, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C,
oMSŘl kancelář číslo 334.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetĺ předmětu díla. Důkazní
břemeno prokazující vyzvánÍ objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět dĺla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění
bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu dĺla objednateli v místě plnění.

4. objednatelje povinen převzĺt pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o
předání a převzetĺ předmětu díla se sepíše protokol o předánĺ a převzetí předmětu
dĺla, kteý podepíšĺ obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla
převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o
předánĺ a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí
převzetí do protokolu. Po odstraněnĺ vad díla Se opakuje předávací řízení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dĺlo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu
o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění dĺla dle článku l. této smlouvy.

Clánek Xt.
ZměnV. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli
vyżádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě,
zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a
předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny dĺla, který bude obsahovat
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyŽadovat, i

návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu
termínu plnění.

2. Schválenĺ dokumentu změny dĺla objednatelem a vyslovení souhlasu s
provedením změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových
skutečností, poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude
poŽadavek na provedenĺ těchto pracĺ uplatněn písemně a takto výslovně označen.
Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizacÍ dohodnut
mezi stranami V písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu dĺla nebo
termĺny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu dĺla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními
stranami.
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normálnĺ vývoj realizace díla a Úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k
dosaŽení souladu díla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být
zhotovitelem provedeny na základě poŽadavků směřujících k dosaŽenĺ účelu
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako zmény smlouvy,
nevztahuje Se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny
díla nebo ke změně termínu plnění.

Clánek Xll.
ostatní uiednánĺ

1. Pokud činnostĺ zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to
moŽné, pak finančně uhradĺt. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněnĺm některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady
nebo vůci zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn zapocíst takové
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, přĺpadně vzniklé
finanční nároky, odečĺst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000,_ Kč.
Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Clánek Xlll.
Náhrada škodv

objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli
porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislostĺ s plněním této
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

cláneł XlV.
Licenční uiednání

objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy _ pouze pro účely
vyplývající ztéto smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací
a na zhotovitele souvisejĺcích staveb, pro účely oprav, úprav a změn této
dokumentace a všech stupňů navazujícich projektových dokumentacĺ, pro účely
rozvedení dokumentace V dalších stupních projektových dokumentací, pro účely
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvĺm třetích osob.
KpouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývĄi ztéto smlouvy a příkladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.
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CIánek XV.
Závěreć,ná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlavĺ smlouvy (zj. evidenčních
označení smlouvy, kontaktních údajů smluvnĺch stran nebo osob jednajících
v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvnĺ strana, u které nastaly,
povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k přĺslušné změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 2909962470,
příloha č. 2 - formulář k předávacĺmu protokolu a přĺloha c. 3 - Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplývď1lcí z finanční spoluúčasti evropských
fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci lntegrovaného
regionálnĺho operačního programu (dále lRoP).

3' Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽĺ
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

5. Návrh smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 13. 10.
2016 a schválen usnesením číslo R/ 2877 116.

6. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a
svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto
tvrzenĺ smluvní strany připojují níŽe své podpisy.

V Pardubicĺch dne
ĺ /'' 1 1, 2016

V Hradci Králové dne: ĺ A tl" 20ffi

Za objednatele Za zhotovitele

JUDr. Martin N , Ph.D
Dop ě inŽenýrská kancelář, s.r.o

lng. Miloš Burianec

oopRnvľÉ lNŽENÝŔsKÁ KłNcEl-ÁŘ' s'r.o
Bozděcnova 1ô68, 500 02 l1Íadec KráłoVé

lĆo: 2zł6oooa olČ'' c,zzląaaaaa
q
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Příloha č. 1

Pojistná smlouva c. 2909962470

Ke smlouvě o dĺlo ě. oR/16124807

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace si!nice
l!/366 PohIedy (včetně průtahu obcĺ) - Křenov křižovatka s ll/368
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řcjistlca k pojistné smlouvě č" Ż90996247Ü

Geĺrerali Pojišťovna a's.
se sídĺeĺn Bělehĺadská 132, 120 84 Pĺaha 2 {poiistitel}
potvĺzuje uzavření pojistné smlouvy o škodovém poiištění

PftCFf;srul oDPűvĚ*NÜsTl zA Šxonu

Fcjlstník: Dopľavně inżenýĺská kancelář' s. r. o
Bozděchova 1 668
5oo 02 HRADEC KRÁtoVÉ 2

Pojištěný: Dopravně inženýrská kancełář,
Bozděchova 1 668
5oo 02 HRADEC KRÁLoVÉ 2

ĺng. Anna Petiková
členka představenstva
ředitelka lesortu neŽivotního pojišténí

Geĺleĺ'ali ĺ)ĺrjĺšťĺrvrla a.s

{ieneľální řeđiĺ'ĺ:lsĺví
ĺlělchĺaĺiská i3Ż
l2{} B4 Pr*ha Ź

{lcská ľepublika

nČ ĺ lČ: 27466868

nČ l lČ: 27466868

Pojĺštěníje sjednáno na dobu neuľčitou s počátkem pojištění 1-2.2005
Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne jejího zániku.

Limit pojistnéha plnění
Celkcvé ľoční poji$tnó
Způsob placení
Splátka pojistného 9 000'_-Kč

Pojistná nebezpečí:
ProÍesnĺ odpovědnost

Profesní pojištění

První splátka pojistnéhc ie stanovena pĺo období od 1.2.2o0E do 1.2.20o6'

Specifikace pojistných nebezpečí, limitů pojistných plnění, spoluúčasti a pojistného je uvedena
v pojístné smlouvé'

Pĺáva a povinnosti z pojištění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37i2oo4 sb., o pojistné
smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění. občanským zákoníkem, ostatním; obecně
závaznými právními předpisy České ľepubliky. pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami
v ní uvedenými.

Generali Pojišťovna a.s. Praha, 2.3.20o5

Kč
Kč

4 000 000
I 000

ľocne

Jedoucí oddélení pojištění majetku

\

.a

ct

6are.ali Pojiślovna a'5., se sidielŤ Bělehíadská 132, 1?9 u Praha 2, ie rapsáAä v obchodffĺm ŕeistŕíku. Yedeflóm lv!ěstski,m soudeň Ý praĺe, oddil B, !!ożka 2856-
lĆ: ôr65s66íł, DĆ: cz6j859ô69: 

'4foĺ;nka 
goo 150 155, W/.gene.ôli'cŽ. €-mail: słeis&gęłeĺali.cr
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PojisÉka k pojistné smlouvě c' 29s996247*
Změna pojistné smlouvy od 05.02'20J 3

Geneľali Pojiš.t'ovna a"s"
se sĺdlem Bělehradská 132,120 84 Praha 2 (pojistitel)
potvrzu.je provedení změny pojistné smlouvy o Škodovém pojištěnĺ

PRoFEsNi oDPOvĚÜNosT!

Pojistnĺk:
Dopravně inŽenýrská kanceláľ,s. r. o
Bozděchova 1668
500 02 HRADEC KRÁLOVE 2

{ }rłn*ľa!i !}*jišťlovna a.s.

genĺ:ł"állrí ředitęl,!tYi
řlřlełrrałlská 132

120 Bł ĺ}ľalra Ż
Ćiesk:í repĺlLlikĺĺ

--t
6l()
o
o,coo

\c

Pojištěný:
Dopravně inŽenýrská kancelář,
Bozděchova 1668
500 02 HRADřC KRÁLOVÉ 2

RČ ĺ lČ: 27466868 nČ ĺ tČ: 27466868

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou s počátkem pojištěnĺ 0J.02.2005
Pojĺstná smlouva je plahá ode dne jejĺho uzavření do dne jejĺho zániku'

Limit pojisĺného pĺněnĺ
Celkové' poiistné..........
äptisob placenĺ
splátka pojistného..'..'.

5 000 000'- Kč
....' 31 752'- Kč
..''......'... ročně
.....31 752,- Rc

Ô
m
o
N

s('r

Poskytnutĺá slevy:
sleva za délku pojištěnĺ
obchodnĺ sleva

Po,iistná nebezpečĺ:
Proíesnĺ pojiŠtění

Smluvnĺ ujednánĺ:
Pojištěnĺ profesní odpovědnosti za Škodu
druh pľofesní Činnosti - projektová činnost ve výstavbě
- inŽenýrská cinnost v investičnĺ výstavbě

Specĺfikace pojistných nebezpeČí, limitŮ pojistných plnění, spoluúČastia pojistného je uvedena v pojistné
smlouvě.

Pľáva a povinnosti z pojištenĺ se řidĺ přĺslušnými Llstanovenĺmi zákana C' 37naaĄ $b' o pojistné smlouvě
a o změně souvisejĺcĺch zákonů v platném Zněnĺ, občänským zákonĺkem, ostatnĺmi obecně závaznýnrĺ
pĺávnĺmi předpisy České republiky, pojĺstnou smlouvou a pojĺstnými podmĺnkamiv ní uvedenými.

Geneľali Pojišťovna a.s. Pĺaha 13.02.20'13

a:

Jiři Střelický
vrchní ředitel
pľoduktový management & operations

ředitelka odboru spľávy sĺnluv a plateb



Návrh na změnu ke smlouvě na pojištěnĺ majetku l podnikatelů n-ť=

ffi
Generaĺ' Pc]lśťovna a.s

P.O.Box 24
Bélehĺad5ká 132
12t) 84 Praha 2

Íeielon 221 091 0o0
TeieÍax 221 091 300

pÔiishá smlcuvá č 2909962470 Píovedeni zmĚny od 7.1 .2015

x Poiistĺik

Pôjištěný

Bydłště Bozděchova 1668 500 02
I

lHľadec Králové
!
t

27466868inŽenýrská kanceĺář, s.r.o.

Obec

pojištění
PsĆ

vlastnik näjemce

placeni rccne ćfuŕt|étně

lnkäsa
číslô úč1Upoukázkou

přikáz)

Vrokulace

ne

peněżní ú9tav

Potteni peněżniho úsÍavu pfiloženo

a} Takto o2naiené Żftény fusí být nahláśeny íleipozději 6 t1ýdoů pŕed ukońčenífu platebniho období. 

'inak 

bÜdou zohledněoy až v následném plateboim obdobĺ.

S{omo na
přánĺ

Dup'akát

pojisĺĺé
smlouvy

zvlášĺní ujednáni / poznámka;

55.ĺ04 Kčceĺkom roćnĺ pojistné po slevách

Aktualizace PS dĺe nového obĺatu 5 000 000 Kč'
zvýšeni poĺistné čás{ky na 10 000 000 Kě'
Ponechána sleva zá období mĺn. 5 let 1 0olo.

Poĺechána sleva obchodní ńa 1 5olo.

5 000 000 Kč
10%' min. 10 000 Kč' max. 50 00o Kč

73 872 Kč

7 387 Kě
11 0B1 Kč

Poiĺstná částka
spoluúčast
Roěni pojistné

Sleva za obdobi min. 5 let 10%
obchodnĺ sleva 'l 5%

* läsiÓn l_iíede

nsmÔ6i{ !8' řł

6.1.2015

oddělení pojiśtěni maiétku

4739 11 03.98 vere01
ĺČ:61859869

olČ] 002.6í8598B9
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Příloha ć,.2k SoD c. oRl16l24307

Název stavby/projektu :

,,Zhotovenĺ pľojektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice ll/366
Pohledy (včetně průtahu obcĺ) _ Křenov křižovatka s ll/368"

Stupeň projektové dokumentace: (Doptní zpracovatel PD)

Zpracov atel p rojektové dokumentace: Doprav ně i nženýrs ká ka n ce lá ř, s. ľ.o.

NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v
PD

(Část/strana)
název stavby/projektu je ve vŠech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paré č. 'l obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána od povědným projektantem
a opatřena autorizacnĺm razítkem
digitální zpracování obrazové části ve formátu 'ĺX CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo *.xlsx

počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydání UR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré c. 1 a 2 dokumentace pro stavebnĺ povolení
obsahuie statické výpočty
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastnĺků
pozemků k záborům
součástí dokladové částije výstupní protokol
dokumentačního výboru
stanovisko budoucího uŽivatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele, závéry výstupnĺho protokolu
dokumentačního výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdravl při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u vŠech
poloŽek je stanoven a sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání Žádosti o vydání
územního rozhodnutíodpovídá příloze č. 4 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
v platném znění
dokumentace dopravnĺ stavby je zpracována v souladu
s vyhláškou 14612008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb

Předávací protokol PD smlouva č. oRl16124807 Stránka 1 z 2



dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavbv dle ZZVZ
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro Žadatele
a příjemce v rámci daného operacního programu a
neobsahuie vÝrazv oprava nebo údržba
součástí dokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětnĺch desek v
rozsahu dle přílohy k Přĺručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operacního programu - Pravidla
povinné publicity

a

Datum

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta

Příloha Ć, 2k soD č. oRJ16l248o7

Předávací protokol PD smlouva č,. oRl 16124807 Stránka2z2
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. oR/16124807

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývajĺcí z finanční
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a reaIizaci projektů v rámci
lntegrovaného regionálního operačního programu (dáIe jen ,,lRoP")

specifichý cĺl 1.1

Zqýšenĺ regionálnĺ mobiliĘ prostřednictvím modernizace a rozvoje
regionální silniční infrastruktury navazující na sít' TEN-T

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmĺnek uvedených ve
specifických pravidlech pro Žadatele a příjemce. Aktuálnĺ dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:
httn: llwww dataceeu - *z/cs1MicľositeslI R$ P/VvzvvlVvbľane_usekv-si l n ic_ l 1-a-l l l {ridv

2' Zhotovitel Se zavazuje archivovat veškeré dokumenty souvisejícĺ s dĺlem
(Smlouvy o dílo včetně jejĺch případných dodatků, originály účetnĺch a daňových
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydánĺ
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo
finančnĺho vypořádání projektu, nejméně však do 3'1. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající zfinancní spoluúcasti lRoP:
a) KaŽdý originálnĺ účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, a

pokud je již známo, tak i čĺslo projektu. Faktura musí obsahovat úcel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona c.32012001 Sb'
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finančnĺ kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujĺcí se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termĺnu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskýovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisĺ,
Evropským účetnĺm dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj Ceské republiky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakoŽ i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).



g) Zhotovitel bere na vědomĺ' Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace souvisejícĺ s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou:

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x2,4 m, umístěný po dobu realizace
projektu v mĺstě realizace projektu,

- stálá pamětnĺ deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel tento poŽadavek zapracuje do projektové dokumentace (včetně
rozpočtu a soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

4. V rámci lRoP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočĺvající
v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll.
třĺdy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

5. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

6. Na všech výkresech _ legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán jako Žádost o spolufinancování.

7. V soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmĺ být
uvedeny Žádné poloŽky označeny jako ,,rezerva", ,,provozní vlivy" nebo ,,provoz
investora". RovněŽ zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru
či technického dozoru investora. Musí však zde být uvedeny náklady na zajištěnĺ
koordinátora BOZP.

8. PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být
členěný podle jednotného ceníku stavebnĺch prací v cenové úrovni ne starší neŽ
k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací. Rozpočet musĺ vŽdy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité cenové soustavy ve tvaru
''rok_typ cenové soustavy'' (např. ''201s_oTsKP'' nebo ''cS ÚRS 2015 o'ĺ'' nebo
,,RTs DATA 2016ll"). Rozpočet bude doloŽen i v elektronické podobě V
otevřeném formátu XML pro zpracování různými softwarovými programy.

Pokud budou v poloŽkovém rozpočtu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo
komplet, musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní poloŽky, které nejsou
definovány v pouŽité cenové soustavě' uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyššĺ neŽ jednotková cena
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů či vysvětlení vyššĺ jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný
d oku ment opatřený pod p isem autorizova ného projektanta.



?.

9. oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr musí
odpovídat poŽadavkům lRoP na financnĺ rozdělení výdajů na způsobilé a
nezpůsobilé dle nĺŽe uvedené specifikace.
- na hlavní aktivitu projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

- na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu.

- ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
BliŽšĺ specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena Ve
Specifických pravidlech pro Žadatele a přĺjemce na výše uvedené internetové
adrese.


