

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 11117722/0800
DIČ: CZ0023602

V ČÁSLAVI DNE: 02.10.2018
VYŘIZUJE: Dušek Vlastimil
TELEFON: 728680939
E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 254/2018

DODAVATEL: MERENUS VLADIMÍR

ADRESA: Na Skále 1596, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav

IČ: 15847608

DIČ: CZ15847608

Objednáváme u Vás:

Opravu zdi a žlabu pro natáčení vody z městského řádu vedle vrtané studny a obložení studny kamenem včetně zákrytu na městském hřbitově v Čáslavi, dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 26.09.2018 v částce 214.116,60 Kč bez DPH a zárukou 36 měsíců.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:

LHŮTA DODÁNÍ:


od 03.10.2018 do 31.12.2018

MÍSTO DODÁNÍ:

městský hřbitov v Čáslavi

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH:

259 081,00 Kč



KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
PODPIS VEDOUCÍHO ODBORU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
ODBOR SPRÁVY
MAJETKU MĚSTA

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte SKP.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:02.10.2018

Razítko a podpis dodavatele:


Ing. Vladimír Merenus
Nad Rezkovcem 1301
286 01 Čáslav
Tel./fax:
327 314 51



Položkový rozpočet

Zakázka: Čáslav- hřbitov-oprava zdiva a žlabu- natáčení vody vedle studny a její úprava Čáslav

Zhotovitel: Merenus Vladimír, Ing. - Ing. Vladimír Merenus
Nad Rezkovcem 1801
28601 Čáslav

IČO: 15847608
DIČ: CZ5906230836

Objednatel: Město Čáslav
Nám. J. Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

IČO: 00236021
DIČ:

Vypracoval: Ing. Vojtěch Merenus

Rozpis ceny

HSV	74 258,89
PSV	123 780,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	16 077,71
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		214 116,60 CZK
Základní DPH	21 %		44 964,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,40 CZK

Cena celkem: 259 081,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele


Čáslav

Místo

26.9.2018

Datum

Popis:


 Ing. Vladimír Merenus
Nad Rezkovcem 1801
286 01 Čáslav
Tel./fax:
327 314 841

Záruka za dokončení díla 36 měsíců

Zpracováno programem RTS Stavitel+


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 048,39	0,00000
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV	9 155,41	3,49171
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	38 436,20	5,71965
5	Komunikace	HSV	1 220,40	0,32594
60	Úpravy povrchů, omytky	HSV	1 866,80	0,10140
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	958,00	0,01210
96	Bourání konstrukcí	HSV	15 223,61	0,01807
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 350,08	0,00000
722	Instalace	PSV	13 500,00	0,01609
767	Konstrukce zámečnické	PSV	11 640,00	0,00006
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	98 640,00	0,21478
VN	Vedlejší náklady	VN	16 077,71	0,00000
Celkem:			214 116,60	9,89980



 Ing. Vladimír Merenus
 Nad Rozkovicem 1301
 028 01 Čáslav
 Tel./fax: 327 014 041

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					1 048,39
1	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,88400	1 057,00	934,39
2	113 10-6231.R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,50000	45,60	114,00
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					9 155,41
3	274 35-1215.RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	7,30000	536,00	3 912,80
4	274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,30000	107,50	784,75
5	274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,26000	2 365,00	2 979,90
6	274 36-1821.R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,04400	33 590,00	1 477,96
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					38 436,20
7	310 90-1113.R00 Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez listů	m2	18,40000	216,00	3 974,40
8	311 23-1116.RT2 Zdivo cihelné z CP 29 P30 na MC 10, piliře, stěna	m3	2,60000	9 870,00	25 662,00
9	316 24-4054.R00 Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 nastojato	m2	0,70000	1 860,00	1 302,00
10	313 22-1211.R00 Provedení zdiva pohledového z kvádrů, malta P35	m2	0,70000	1 130,00	791,00
11	627 45-2111.RT3 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, spárovací maltou FM, Quick-mix	m2	18,40000	364,50	6 706,80
Díl: 5 Komunikace					1 220,40
12	596 81-1111.RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	1,80000	678,00	1 220,40
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky					1 866,80
13	602 01-1121.RT3 Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm- boční zeď	m2	2,60000	718,00	1 866,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					958,00
14	941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	95,80	958,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					15 223,61
15	961 03-1411.R00 Bourání základů cihelných na MC	m3	0,30000	889,00	266,70
16	961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	0,55000	2 865,00	1 575,75
17	962 03-2314.R00 Bourání piliřů cihelných	m3	1,12000	1 430,00	1 601,60
18	962 03-2241.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,46000	775,00	1 131,50
19	962 03-1116.R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	2,70000	141,00	380,70
20	962 04-2321.R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého, Zákrytové desky	m3	0,27000	2 245,00	606,15
21	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, vozidlo do 3,5 t	t	9,64000	347,00	3 345,08
22	979 08-1121.R00 Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,28000	15,60	300,77
23	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,64000	257,00	2 477,48
24	979 99-0101.R00 Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	9,64000	367,00	3 537,88
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					6 350,08
25	999 28-1211.R00 Přesun hmot, opravy	t	9,68000	656,00	6 350,08
Díl: 722 Instalace					13 500,00
26	722 10-0001.RA0 Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25, napouštěcí kohouty, odvodnění	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					11 640,00
27	767 51-0111.R00 Montáž nerez. roštu - odklápěcího - osazení	kpl	1,00000	11 640,00	11 640,00
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene					98 640,00
28	782 11-1120.R00 Obklad stěn kamenem , dodávka vč. montáže	kpl	1,00000	69 840,00	69 840,00
29	782 53-1322.R00 Obklad stávající studny a zákryt z kamene, vč. montáže a připomoci	kpl	1,00000	28 800,00	28 800,00
Díl: VN Vedlejší náklady					16 077,71

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	005 12-2010.R Provoz objednatel	%	2,50000	1 692,39	4 230,98
31	005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště malého rozsahu	%	7,00000	1 692,39	11 846,73

 Ing. Vladimír Morenus
Nad Rezkovcem 1801
288 01 Čáslav
Tel./fax: 327 611 111