
S: 1134-3

O: OVN

R: OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 82 880,50
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 23 958,00 23 958,00 Vlastní

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 38 880,00 38 880,00 Vlastní

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 028,00 16 028,00 Vlastní

4 005122R Provozní vlivy Soubor 1,00000 4 014,50 4 014,50 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 38 696,60
5 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00000 4 023,00 4 023,00 Vlastní

6 0052170010R Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby Soubor 1,00000 1 570,60 1 570,60 Vlastní

7 0052190010R Stálá pamětní deska kus 1,00000 4 837,80 4 837,80 Vlastní

8 005211041R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě Soubor 1,00000 3 173,20 3 173,20 Vlastní

9 0052130010R Dodavatelská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 4 116,00 4 116,00 Vlastní

10 0052160010R Fotodokumentace realizace stavby Soubor 1,00000 1 640,00 1 640,00 Vlastní

11 0052180010R Dočasný billboard min. rozměr 2,1 x 2,2 m kus 1,00000 2 447,70 2 447,70 Vlastní

12 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 176,30 1 176,30 Vlastní

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 9 410,40 9 410,40 Vlastní

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 971,50 3 971,50 Vlastní

15 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 2 330,10 2 330,10 Vlastní

Celkem 121 577,10

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Dodavatelská dokumentace a výrobní dokumentace oken

Fotodukentace bude předaná na datovém nosiči

PUBLICITA - Dočasný billboard min. rozměr 2,1 x 2,2 m, dle Obecných pravidel IROP čl. 13. Předpokládá se plachta uchycená uchycená vhodným 

způsobem na viditelném místě v areálu školy po dobu realizace projektu - podle pravidel dotačního programu IROP

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 

na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 2 vyhotovení v 

tištěné podobě a v jednom v elektronické podobě.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 

stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rizik na stavbě bude 

dle požadavků BOZP.

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené s vypracováním dodavatelské dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst 

a zřízení,  příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Součástí zařízení staveniště je také dočasná 

úprava pro  zásobování stavby materiálem.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedení chodníků a travnaté plochy do původného stavu. Uvedení všech 

ostatních ploch používaných zhotovitelem pro zařízení staveniště, případně poškozených stavební činností, do původního stavu.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

Zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně veškerých správních poplatků

PUBLICITA - Stálá pamětní deska z odolného a trvanlivého materiálu, min. velikost 0,3 x 0,4 m – dodávka a montáž po dokončení realizace projektu, podle 

pravidel dotačního programu IROP
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S: 1134-3

O: PS 03

R: PS 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 - 2.NP, pavilon 2.stupně, místnost č.127                                        50 208,67
1 Pol__1 Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 12U 600 x 600 mm ks 1,00000 5 200,78 5 200,78 Vlastní

2 Pol__2 Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, kazet, 

pigtailů,, záslepek

ks 1,00000 2 232,29 2 232,29 Vlastní

3 Pol__3 Optická konektorová spojka LC duplex SM ks 8,00000 78,10 624,80 Vlastní

4 Pol__4 Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m ks 8,00000 101,37 810,96 Vlastní

5 Pol__5 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm ks 8,00000 22,81 182,48 Vlastní

6 Pol__6 Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM ks 1,00000 162,42 162,42 Vlastní

7 Pol__7 Propojovací PATCH panel 19" 2 x 24 portů RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U (pro datové rozvody) ks 2,00000 4 586,44 9 172,88 Vlastní

8 Pol__8 Vyvazovací panel 19“, 1U, plastová oka ks 2,00000 345,12 690,24 Vlastní

9 Pol__9 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 1m ks 24,00000 57,20 1 372,80 Vlastní

10 Pol__10 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 2m ks 24,00000 71,19 1 708,56 Vlastní

11 Pol__11 GIGABIT ETHERNET SWITCH 48 PORTŮ + 2 PORTY SFP + PoE - 6x ks 1,00000 14 063,01 14 063,01 Vlastní

12 Pol__12 Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC ks 1,00000 2 097,56 2 097,56 Vlastní

13 Pol__13 Záložní zdroj Smart UPS 700W / 1000 VA RACK 2U ks 1,00000 6 855,55 6 855,55 Vlastní

14 Pol__14 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  2 ventilátory,termostat. ks 1,00000 3 574,12 3 574,12 Vlastní

15 Pol__15 Napájecí panel, 6 pozic, držáky do 19" RACK, s ochranou proti přepětí ks 1,00000 1 460,22 1 460,22 Vlastní

Díl: _2 DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 - 2.NP, pavilon 2.stupně, místnost č.135                                        49 843,91
16 Pol__16 Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 12U 600 x 600 mm ks 1,00000 5 236,27 5 236,27 Vlastní

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

GIGABIT ETHERNET SWITCH 48 PORTŮ + 2 PORTY SFP + PoE 6x - Gigabitový L2 switch Ubiquiti UniFi Switch US-48 v 19" rackmount provedení. 

Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými + 2 SFP porty S celkovou propustnost 70 Gbps.

Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC, přenos dat přes jedno optické vlákno obousměrně, komunikovat na vzdálenost 10 kilometrů přenosovou rychlostí 

1,25 Gbps, je také vybaven držákem, který umožní snadno vysunout SFP kartu ze slotu.

"Záložní zdroj Smart UPS 1000 VA/700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, VÝSTUP: Maximální nastavitelný výkon: 700 W / 1000 VA, Jmenovité 

výstupní napětí 230 V, Účinnost při plném zatížení 97%, Zkreslení výstupního napětí: méně než 5 % při plném zatížení, Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 

57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz, připojení výstupu 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers, vstup 230 V, 50/60 Hz (autodetekce), IEC 320 C14, baterie 

bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče), počet bateriových modulů 1

"

Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče. Orientací jednotky při montáži je možné měnit směr proudění

vzduchu. Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. K ventilační jednotce je připojen termostat, který je určen k ovládání 

klimatizačních a ventilačních zařízení. Má maximální zatížení 250V a je vybaven i regulátorem citlivosti.

Součástí je i přívodní napájecí kabel. Příkon 2 pozice - příkon 90W max. Barevné provedení je šedá (RAL 7035)

6-poziční rozvodný panel sítě 230VAC s přepěťovou ochranou včetně vany 19“, 1U. Rozvodný panel je vybaven přepěťovou ochranou v provedení s 6 

zásuvkami a 2,3 m dlouhým přívodním kabelem.

Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytu hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka.

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ

Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 12U 600 x 600 mm. Svařovaná konstrukce, nosnost rozvaděče 30 kg. 

Odnímatelné bočnice, které umožňují přístup k nainstalovaným zařízením ze zadní strany bez jejich demontáže. Celoskleněné dveře se otevírají pod úhlem 

téměř 180°. V případě potřeby se dají dveře snadno odmontovat nebo upravit pro otevírání vpravo či vlevo. Kabelové vstupy jsou umístěny na horní a 

spodní straně rozvaděče. Další dva kabelové vstupy jsou na zadní stěně. Všechny kabelové vstupy jsou zakryty vylamovacími záslepkami typu „break-out“. 

Uvnitř rozvaděče jsou namontovány dvě vertikální 19“ lišty, které jsou plynule nastavitelné do hloubky rozvaděče. Všechny kovové části rozvaděče jsou 

vzájemně propojeny zemnícím systémem

Výsuvná optická vana 1U je určena pro zakončení max. 24 LC Duplex, tedy pro max. 48 optických vláken. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, 

hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění kazet optických svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů 

bez šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak možné zarovnat s čelem vany. Optická 

vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická vana je vybavena optickou kazetou pro 24 svárů, umožnující neomezený přístup ke 

všem zakončeným vláknům a změnu směru ukládání vláknové rezervy v rámci kazety. Osazené pozice čela vany jsou označeny, nevyužité pozice budou 

zaslepeny. Záruka výrobce 25let.

Optický dataptér konektoru LC simplex v provedení singlemode. Berva modrá. Nezapojený musí být osazený protiprachovými krytkami. Záruka výrobce 

25let.

Optický pigtail singlemode osazený konetrorem LC s ferulí s vláknovým brusem Ultra Physical Contact, délka 1m. Záruka výrobce 25 let.

Teplem smrštitelná transparentní ochrana optického sváru, délka 60 mm, záruka výrobce 25 let.

Optický propojovací kabel LC(UPC)/LC(UPC) duplex (dvouvláknový), 09/125/900 SM , profesionální zakončení konektory LC Ultra Physical Contact na 2mm 

kablík ve výrobě. Konektor vybaven kabelovou botkou. Kabel disponuje jednoznačnou identifikací (výrobní číslo) a měřícím protokolem pro všechna vlákna. 

Záruka výrobce 25 let.

Propojovací PATCH panel 2 x 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 

1U. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se 

samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
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O: PS 03

R: PS 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ

17 Pol__17 Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, kazet, 

pigtailů,, záslepek

ks 1,00000 2 128,60 2 128,60 Vlastní

18 Pol__18 Optická konektorová spojka LC duplex SM ks 8,00000 79,76 638,08 Vlastní

19 Pol__19 Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m ks 8,00000 102,70 821,60 Vlastní

20 Pol__20 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm ks 8,00000 23,51 188,08 Vlastní

21 Pol__21 Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM ks 1,00000 162,73 162,73 Vlastní

22 Pol__22 Propojovací PATCH panel 19" 2 x 24 portů RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U (pro datové rozvody) ks 2,00000 4 491,47 8 982,94 Vlastní

23 Pol__23 Vyvazovací panel 19“, 1U, plastová oka ks 2,00000 351,51 703,02 Vlastní

24 Pol__24 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 1m ks 24,00000 57,62 1 382,88 Vlastní

25 Pol__25 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 2m ks 24,00000 69,65 1 671,60 Vlastní

26 Pol__26 GIGABIT ETHERNET SWITCH 48 PORTŮ + 2 PORTY SFP + 6x PoE ks 1,00000 13 991,81 13 991,81 Vlastní

27 Pol__27 Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC ks 1,00000 2 098,56 2 098,56 Vlastní

28 Pol__28 Záložní zdroj Smart UPS 700W / 1000 VA RACK 2U ks 1,00000 6 858,80 6 858,80 Vlastní

29 Pol__29 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  2 ventilátory,termostat. ks 1,00000 3 502,43 3 502,43 Vlastní

30 Pol__30 Napájecí panel, 6 pozic, držáky do 19" RACK, s ochranou proti přepětí ks 1,00000 1 476,51 1 476,51 Vlastní

Díl: _3 DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 - 1.NP, pavilon tělocvičny, místnost č.127                                      46 875,63
31 Pol__31 Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 9U 600 x 600 mm ks 1,00000 3 629,82 3 629,82 Vlastní

32 Pol__32 Výsuvná optická vana 24x LC duplex OS2, kompletně vybavená, včetně adaptérů, kazet, 

pigtailů,, záslepek

ks 1,00000 2 242,22 2 242,22 Vlastní

Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče. Orientací jednotky při montáži je možné měnit směr proudění

vzduchu. Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. K ventilační jednotce je připojen termostat, který je určen k ovládání 

klimatizačních a ventilačních zařízení. Má maximální zatížení 250V a je vybaven i regulátorem citlivosti.

Součástí je i přívodní napájecí kabel. Příkon 2 pozice - příkon 90W max. Barevné provedení je šedá (RAL 7035)

6-poziční rozvodný panel sítě 230VAC s přepěťovou ochranou včetně vany 19“, 1U. Rozvodný panel je vybaven přepěťovou ochranou v provedení s 6 

zásuvkami a 2,3 m dlouhým přívodním kabelem.

Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 9U 600 x 600 mm. Svařovaná konstrukce, nosnost rozvaděče 30 kg. 

Odnímatelné bočnice, které umožňují přístup k nainstalovaným zařízením ze zadní strany bez jejich demontáže. Celoskleněné dveře se otevírají pod úhlem 

téměř 180°. V případě potřeby se dají dveře snadno odmontovat nebo upravit pro otevírání vpravo či vlevo. Kabelové vstupy jsou umístěny na horní a 

spodní straně rozvaděče. Další dva kabelové vstupy jsou na zadní stěně. Všechny kabelové vstupy jsou zakryty vylamovacími záslepkami typu „break-out“. 

Uvnitř rozvaděče jsou namontovány dvě vertikální 19“ lišty, které jsou plynule nastavitelné do hloubky rozvaděče. Všechny kovové části rozvaděče jsou 

vzájemně propojeny zemnícím systémem

"

Optický dataptér konektoru LC simplex v provedení singlemode. Berva modrá. Nezapojený musí být osazený protiprachovými krytkami. Záruka výrobce 

25let.

Optický pigtail singlemode osazený konetrorem LC s ferulí s vláknovým brusem Ultra Physical Contact, délka 1m. Záruka výrobce 25 let.

Teplem smrštitelná transparentní ochrana optického sváru, délka 60 mm, záruka výrobce 25 let.

Optický propojovací kabel LC(UPC)/LC(UPC) duplex (dvouvláknový), 09/125/900 SM , profesionální zakončení konektory LC Ultra Physical Contact na 2mm 

kablík ve výrobě. Konektor vybaven kabelovou botkou. Kabel disponuje jednoznačnou identifikací (výrobní číslo) a měřícím protokolem pro všechna vlákna. 

Záruka výrobce 25 let.

Propojovací PATCH panel 2 x 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 

1U. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se 

samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.

Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytu hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka.

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

GIGABIT ETHERNET SWITCH 48 PORTŮ + 2 PORTY SFP + 6 x PoE - Gigabitový L2 switch Ubiquiti UniFi Switch US-48 v 19" rackmount provedení. 

Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými + 2 SFP porty S celkovou propustnost 70 Gbps.

Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC, přenos dat přes jedno optické vlákno obousměrně, komunikovat na vzdálenost 10 kilometrů přenosovou rychlostí 

1,25 Gbps, je také vybaven držákem, který umožní snadno vysunout SFP kartu ze slotu.

"Záložní zdroj Smart UPS 1000 VA/700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, VÝSTUP: Maximální nastavitelný výkon: 700 W / 1000 VA, Jmenovité 

výstupní napětí 230 V, Účinnost při plném zatížení 97%, Zkreslení výstupního napětí: méně než 5 % při plném zatížení, Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 

57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz, připojení výstupu 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers, vstup 230 V, 50/60 Hz (autodetekce), IEC 320 C14, baterie 

bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče), počet bateriových modulů 1

Výsuvná optická vana 1U je určena pro zakončení max. 24 LC Duplex, tedy pro max. 48 optických vláken. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, 

hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění kazet optických svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů 

bez šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak možné zarovnat s čelem vany. Optická 

vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická vana je vybavena optickou kazetou pro 24 svárů, umožnující neomezený přístup ke 

všem zakončeným vláknům a změnu směru ukládání vláknové rezervy v rámci kazety. Osazené pozice čela vany jsou označeny, nevyužité pozice budou 

zaslepeny. Záruka výrobce 25let.

Nástěnný datový rozvaděč, 19" nástěnný datový rozvaděč, nedělený, výška 12U 600 x 600 mm. Svařovaná konstrukce, nosnost rozvaděče 30 kg. 

Odnímatelné bočnice, které umožňují přístup k nainstalovaným zařízením ze zadní strany bez jejich demontáže. Celoskleněné dveře se otevírají pod úhlem 

téměř 180°. V případě potřeby se dají dveře snadno odmontovat nebo upravit pro otevírání vpravo či vlevo. Kabelové vstupy jsou umístěny na horní a 

spodní straně rozvaděče. Další dva kabelové vstupy jsou na zadní stěně. Všechny kabelové vstupy jsou zakryty vylamovacími záslepkami typu „break-out“. 

Uvnitř rozvaděče jsou namontovány dvě vertikální 19“ lišty, které jsou plynule nastavitelné do hloubky rozvaděče. Všechny kovové části rozvaděče jsou 

vzájemně propojeny zemnícím systémem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ

33 Pol__33 Optická konektorová spojka LC duplex SM ks 8,00000 79,99 639,92 Vlastní

34 Pol__34 Pigtail 09/125 LC/UPC SM, 1m ks 8,00000 106,40 851,20 Vlastní

35 Pol__35 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm ks 8,00000 23,96 191,68 Vlastní

36 Pol__36 Optický patch cord LC/LC 09/125um duplex, 2m, SM ks 1,00000 161,84 161,84 Vlastní

37 Pol__37 Propojovací PATCH panel 19" 24 portů RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U (pro datové rozvody) ks 2,00000 4 437,57 8 875,14 Vlastní

38 Pol__38 Vyvazovací panel 19“, 1U, plastová oka ks 2,00000 351,18 702,36 Vlastní

39 Pol__39 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 1m ks 12,00000 57,74 692,88 Vlastní

40 Pol__40 Patch kabel RJ45-RJ45 UTP LSZH cat.6, 2m ks 12,00000 71,25 855,00 Vlastní

41 Pol__41 GIGABIT ETHERNET SWITCH 24 PORTŮ + 2 PORTY SFP + 2 x PoE ks 1,00000 13 868,23 13 868,23 Vlastní

42 Pol__42 Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC ks 1,00000 2 149,76 2 149,76 Vlastní

43 Pol__43 Záložní zdroj Smart UPS 700W / 1000 VA RACK 2U ks 1,00000 7 007,46 7 007,46 Vlastní

44 Pol__44 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  2 ventilátory,termostat. ks 1,00000 3 475,63 3 475,63 Vlastní

45 Pol__45 Napájecí panel, 6 pozic, držáky do 19" RACK, s ochranou proti přepětí ks 1,00000 1 532,49 1 532,49 Vlastní

Díl: _4 Wi-Fi AccesPoint 26 172,16
46 Pol__46 Wifi AccesPoint 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz ks 7,00000 3 738,88 26 172,16 Vlastní

Díl: _5 ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP 14 009,37
47 Pol__47 Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, kompletní včetně příslušenství, barva bílá ks 6,00000 372,77 2 236,62 Vlastní

48 Pol__48 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6 UTP, na zeď, kompletní včetně příslušenství, barva bílá ks 25,00000 470,91 11 772,75 Vlastní

ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP

Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 

pro Cat 6 (třídu E)..

Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s přímým vyvedením 

RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se 

samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..

ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP

Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 

pro Cat 6 (třídu E)..

"

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

Propojovací kabel Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních 

prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Záruka výrobce 25 let. Barva dle požadavku (šedá, modrá, červená, zelená, žlutá)

GIGABIT ETHERNET SWITCH 24 PORTŮ + 2 PORTY SFP + 2 x PoE - Gigabitový L2 switch Ubiquiti UniFi Switch US-48 v 19" rackmount provedení. 

Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými + 2 SFP porty S celkovou propustnost 70 Gbps.

Aktivní GBIC SFP modul 1 GBPS, 16b/LC, přenos dat přes jedno optické vlákno obousměrně, komunikovat na vzdálenost 10 kilometrů přenosovou rychlostí 

1,25 Gbps, je také vybaven držákem, který umožní snadno vysunout SFP kartu ze slotu.

"Záložní zdroj Smart UPS 1000 VA/700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, VÝSTUP: Maximální nastavitelný výkon: 700 W / 1000 VA, Jmenovité 

výstupní napětí 230 V, Účinnost při plném zatížení 97%, Zkreslení výstupního napětí: méně než 5 % při plném zatížení, Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 

57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz, připojení výstupu 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers, vstup 230 V, 50/60 Hz (autodetekce), IEC 320 C14, baterie 

bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem (neteče), počet bateriových modulů 1

"

Ventilační jednotku je možné uchytit do stropu nebo do dna rozvaděče. Orientací jednotky při montáži je možné měnit směr proudění

vzduchu. Ventilační jednotka je vybavena ochranou před nebezpečným dotykem. K ventilační jednotce je připojen termostat, který je určen k ovládání 

klimatizačních a ventilačních zařízení. Má maximální zatížení 250V a je vybaven i regulátorem citlivosti.

Součástí je i přívodní napájecí kabel. Příkon 2 pozice - příkon 90W max. Barevné provedení je šedá (RAL 7035)

6-poziční rozvodný panel sítě 230VAC s přepěťovou ochranou včetně vany 19“, 1U. Rozvodný panel je vybaven přepěťovou ochranou v provedení s 6 

zásuvkami a 2,3 m dlouhým přívodním kabelem.

"Wifi AccesPoint 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1300+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac, podpora roamingu při 

předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP, Gigabit LAN, napájením přes PoE, kompatibilni s UniFi

Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytu hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka.

Výsuvná optická vana 1U je určena pro zakončení max. 24 LC Duplex, tedy pro max. 48 optických vláken. Optická vana je ve velikosti 1U do 19“ rozvaděče, 

hloubkově stavitelná, obsahuje středový trn pro upevnění kazet optických svárů. Vana má dvojité montážní čelo, které umožňuje buď rychlou fixaci adaptérů 

bez šroubování nebo nabízí stavitelnou hloubku osazených šroubovacích či zacvakávacích adaptérů, které je tak možné zarovnat s čelem vany. Optická 

vana je výsuvná s výklopem 45° pro jednoduchou instalaci. Optická vana je vybavena optickou kazetou pro 24 svárů, umožnující neomezený přístup ke 

všem zakončeným vláknům a změnu směru ukládání vláknové rezervy v rámci kazety. Osazené pozice čela vany jsou označeny, nevyužité pozice budou 

zaslepeny. Záruka výrobce 25let.

Optický dataptér konektoru LC simplex v provedení singlemode. Berva modrá. Nezapojený musí být osazený protiprachovými krytkami. Záruka výrobce 

25let.

Optický pigtail singlemode osazený konetrorem LC s ferulí s vláknovým brusem Ultra Physical Contact, délka 1m. Záruka výrobce 25 let.

Teplem smrštitelná transparentní ochrana optického sváru, délka 60 mm, záruka výrobce 25 let.

Optický propojovací kabel LC(UPC)/LC(UPC) duplex (dvouvláknový), 09/125/900 SM , profesionální zakončení konektory LC Ultra Physical Contact na 2mm 

kablík ve výrobě. Konektor vybaven kabelovou botkou. Kabel disponuje jednoznačnou identifikací (výrobní číslo) a měřícím protokolem pro všechna vlákna. 

Záruka výrobce 25 let.

Propojovací PATCH panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U. 

Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se 

samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ

Díl: _6 Montáž a měření datové sítě 32 112,48
49 Pol__49 Konektorování metalického kabelu ks 156,00000 63,01 9 829,56 Vlastní

50 Pol__50 Svár optického vlákna ks 24,00000 358,42 8 602,08 Vlastní

51 Pol__51 Měření optického kabelu ks 24,00000 137,59 3 302,16 Vlastní

52 Pol__52 Měření metalického kabelu ks 156,00000 66,53 10 378,68 Vlastní

Díl: _7 SPOLUPRACE S DODAVATELEM 5 280,00
53 Pol__53 při zapojovani a zkouskach hod 16,00000 330,00 5 280,00 Vlastní

Díl: _8 KOORDINACE POSTUPU PRACI 5 280,00
54 Pol__54 s ostatnimi profesemi hod 16,00000 330,00 5 280,00 Vlastní

Díl: _9 HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI 15 432,72
55 Pol__55 Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

56 Pol__56 Výchozí revize hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

57 Pol__57 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 6,00000 430,00 2 580,00 Vlastní

58 005231030R Zkušební provoz Soubor 8,00000 316,59 2 532,72 Vlastní

59 Pol__59 Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 113 844,62
60 Pol__60 KRABICE NA OMÍTKU KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ INSTALACE NA OMÍTKU ks 48,00000 91,90 4 411,20 Vlastní

61 Pol__61 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE CY 10   mm2, žlutozelený, pevně m 30,00000 45,88 1 376,40 Vlastní

62 Pol__62 UZEMNĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ ks 3,00000 125,99 377,97 Vlastní

63 Pol__63 UZEMNĚNÍ ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU ks 3,00000 131,91 395,73 Vlastní

64 Pol__64 Optický kabel, singlemode 09/125, 8 vláken. m 120,00000 27,13 3 255,60 Vlastní

65 Pol__65 U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6, LSOH m 1 490,00000 27,32 40 706,80 Vlastní

66 Pol__66 BEZHALOGENOVÉ LIŠTY A KANÁLY LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ Š-20mm; V-10mm 

PRO MAX. 2-KABELY

m 90,00000 85,02 7 651,80 Vlastní

67 Pol__67 BEZHALOGENOVÉ LIŠTY A KANÁLY LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ Š-20mm; V-20mm 

PRO MAX. 4-KABELY

m 36,00000 123,67 4 452,12 Vlastní

68 Pol__68 BEZHALOGENOVÉ LIŠTY A KANÁLY LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ Š-40mm; V-20mm 

PRO MAX. 9-KABELŮ

m 45,00000 198,67 8 940,15 Vlastní

69 Pol__69 BEZHALOGENOVÉ LIŠTY A KANÁLY LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ Š-40mm; V-40mm 

PRO MAX. 22-KABELŮ

m 60,00000 245,93 14 755,80 Vlastní

70 Pol__70 BEZHALOGENOVÉ LIŠTY A KANÁLY KANÁL BEZHALOGENOVÝ Š-80mm; V-40mm PRO 

MAX. 40-KABELŮ

m 10,00000 366,09 3 660,90 Vlastní

71 Pol__71 OSAZENÍ HMOŽDINKY HM  6 ks 150,00000 21,74 3 261,00 Vlastní

72 Pol__72 OSAZENÍ HMOŽDINKY HM  8 ks 100,00000 24,50 2 450,00 Vlastní

73 Pol__73 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 5kg ks 7,00000 452,69 3 168,83 Vlastní

74 Pol__74 VYBOURANI OTVORU VE STENE Stena do 450mm ks 10,00000 151,62 1 516,20 Vlastní

75 Pol__75 STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 

dm2 VE ZDIVU VČETNĚ, ZAPRAVENÍ A MALBY Stena do 450mm

ks 10,00000 246,26 2 462,60 Vlastní

76 Pol__76 PRACE SPOJENÉ s napojením ze stav.rozvodu hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

77 Pol__77 PRACE SPOJENÉ s úpravou stav. rozvodu hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

78 Pol__78 PRACE SPOJENÉ s ukladaním kabelu do stav.tras hod 16,00000 330,00 5 280,00 Vlastní

79 Pol__79 DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Podružný materiál soubor 1,00000 441,52 441,52 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 2 833,97
80 Pol__80 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

81 Pol__81 Přesun 1,0% % 1,00000 1 413,23 1 413,23 Vlastní

Celkem 361 893,53

Universální optický kabel 8 vláken 09/125/900 OS2, určený pro zatahování. Kabelová konstrukce Lose Tube (volná sekundární ochrana). Určen pro 

zakončení v optické vaně svařováním. Vnější plášť - LSZH pro vnitřní/vnější užití, s ochranou proti hlodavcům, plně voděodolný

KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,

KABEL DATOVÝ 4-PÁR UTP CAT6 LSOH

Instalační kabel Cat  U/UTP LSZH 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, 

který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 resp. třídu E.

Provedení pro instalaci  na zeď, kompletní, včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s přímým vyvedením 

RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou  osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se 

samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. 

Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let..
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 777,40
1 340271407R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 75 mm kus 4,00000 191,84 767,36 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

4,00 4,00000

2 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 2,94300 4 607,11 13 558,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

0,30*3,27*3 2,94000

3 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 150 

mm

m3 1,84500 4 294,38 7 923,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

0,90*2,05 1,85000

4 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 4,77700 452,97 2 163,84 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(2,00*3,275)-(0,90*1,97) 4,78000

5 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 6,80000 78,09 531,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

2,00+0,90+0,50+1,20+1,20+1,00 6,80000

6 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,65000 66,94 712,91 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(2,05*2)+(3,275*2) 10,65000

7 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 9,36000 760,73 7 120,43 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(0,50+1,20+1,20+1,00)*2,40 9,36000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 17 954,10
8 611425531RT2 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,  m2 0,58000 1 441,94 836,33 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

5,80*0,10 0,58000

9 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 18,00000 106,97 1 925,46 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

18,00 18,00000

10 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 8,00000 182,55 1 460,40 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

4,00 4,00000

chodba : 

4,00 4,00000

11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 7,90000 67,12 530,25 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

0,40+1,20+1,20+1,00+2,05 5,85000

chodba : 

2,05 2,05000

12 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 0,65500 940,48 616,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

0,10*3,275*2 0,66000

13 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 34,31130 124,83 4 283,08 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

34,3113 34,31000

14 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 3,19500 229,43 733,03 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(1,00*1,35)+(0,90*2,05) 3,19000

15 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 14,40000 57,17 823,25 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

2,40*6 14,40000

16 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 34,31130 196,62 6 746,29 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Informační centrum                                                           JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

Stránka 6 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Informační centrum                                                           JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(0,40+1,20+0,40+0,40+1,00)*2,70 9,18000

(0,60*3,275*3)+(0,08*2,70*6)+(1,20*2,20) 9,83000

(2,35*3,275)+(0,90*0,70*4)-(0,90*1,97) 8,44000

chodba : 

(2,35*2,60)+(0,90*0,70*4)-(0,90*1,97) 6,86000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 032,11
17 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,35730 3 366,37 1 202,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(8,17+4,10+2,50+0,225*12+8,695)*0,15*0,045 0,18000

(0,65+8,695+3,60+6,445)*0,15*0,045 0,13000

(5,80+1,00)*0,08*0,075 0,04000

chodba : 

2,00*0,10*0,045 0,01000

18 631009001PC Sanace spáry cementového potěru podlahy sponkováním m     46,10000 145,00 6 684,50 Vlastní

viz Technická zpráva : 46,10 46,10000

19 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 5,58600 742,00 4 144,81 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

111,72*0,05 5,59000

Díl: 64 Výplně otvorů 18 029,10
20 642942211R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky 

 tloušťky 75 mm 

 šířky 700 mm, bez dodávky zárubně

kus 1,00000 407,97 407,97 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135+137 : 

1,00 1,00000

21 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 2,60000 207,44 539,34 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135+137 : 

2,60 2,60000

22 648952422PC Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 11,60000 261,75 3 036,30 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135+137 : 

11,60 11,60000

23 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 2,86000 302,88 866,24 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

2,60*1,10 2,86000

24 60780023R parapet vnitřní š = 800 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 12,76000 738,65 9 425,17 Vlastní

viz pol.č. 648952422PC : 

11,60*1,10 12,76000

25 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 6,00000 45,15 270,90 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

2,00 2,00000

viz pol.č. 648952422PC : 

4,00 4,00000

26 PC01 Ocelová zárubeň pro zvukotěsné dveře 900x1970x145 mm kus 1,00000 3 483,18 3 483,18 Vlastní

viz pol.č. 642944121R00 : 

1,00 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 55 753,40
27 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 111,72000 496,85 55 508,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

91,57 91,57000

m.č. 137 : 

20,15 20,15000

28 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 2,00000 122,66 245,32 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

1,00*2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 995,57
29 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 111,88000 98,28 10 995,57 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

111,88 111,88000
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 849,47
30 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 111,88000 65,00 7 272,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

111,88 111,88000

31 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 111,72000 4,05 452,47 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

111,72 111,72000

32 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 60,00000 102,08 6 124,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135+137 : 

(2,00*18)+(3,00*8) 60,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 789,79
33 962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 17,85400 175,99 3 142,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(5,80*3,35)-(0,80*1,97) 17,85000

34 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 5,86750 95,98 563,16 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

(1,85*1,95)+(1,85+1,95+1,85)*0,40 5,87000

35 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 9,00000 6,80 61,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

9,00 9,00000

36 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 9,00000 13,91 125,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

9,00 9,00000

37 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 10,97 43,88 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00 4,00000

38 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 25,92000 134,63 3 489,61 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*9 25,92000

39 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 4,92500 259,00 1 275,58 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(0,80*1,97*2)+(0,90*1,97) 4,92000

40 968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 

ploch

m2 6,55000 95,83 627,69 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

2,00*3,275 6,55000

41 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 2,60000 31,28 81,33 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 137 : 

2,60 2,60000

42 968095003PC Bourání parapetů dřevěných š. do 80 cm m 11,60000 32,76 380,02 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

11,60 11,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů 9 067,66
43 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 12,35000 463,22 5 720,77 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

3,275+5,80+3,275 12,35000

44 971033521R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm

m2 2,94750 162,26 478,26 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

0,30*3,275*3 2,95000

45 976074141R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu 

nebo dlažbě 

 z betonu nebo kamene, na jakoukoliv maltu

kus 8,00000 190,54 1 524,32 Vlastní

viz TZ : 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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8,00 8,00000

46 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 18,00000 41,45 746,10 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

18,00 18,00000

47 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 1,35000 117,24 158,27 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

1,00*1,35 1,35000

48 978059001PC Demontáž VZT potrubí DN 300 dl. 500 mm kus 2,00000 219,97 439,94 Vlastní

viz TZ : 

2,00 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 232,20
49 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 7,70753 549,10 4 232,20 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 9 978,75
50 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 10,98000 17,79 195,33 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(4,80+4,80+1,20)*0,15 1,62000

(0,50+1,20+1,20+1,00)*2,40 9,36000

51 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 71,54000 35,18 2 516,78 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

71,54 71,54000

52 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 6,83320 32,69 223,38 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135 : 

zakrytí instalačních kanálků : 

(8,17+4,10+2,50+0,225*12+8,695)*0,15 3,92000

(0,65+8,695+3,60+6,445)*0,15 2,91000

53 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 0,86400 110,17 95,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 135-137 : 

(4,80*2+1,20)*0,08 0,86000

54 713191121R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 

včetně dodávky materiálu

m2 6,83320 59,46 406,30 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

6,8332 6,83000

55 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 25,20000 28,16 709,63 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(2,40+4,80+2,40)*2+(2,40+1,20+2,40) 25,20000

56 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,01760 3 706,21 65,23 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

0,864*0,02*1,02 0,02000

57 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,13940 1 983,49 276,50 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

6,8332*0,02*1,02 0,14000

58 63150841R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 

W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 71,54000 64,87 4 640,80 Vlastní

viz pol.č. 713111111RT1 : 

71,54 71,54000

59 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 26,46000 24,29 642,71 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

25,20*1,05 26,46000

60 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 100,92840 2,05 206,90 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 448,07
61 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 18,72000 38,90 728,21 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(0,50+1,20+1,20+1,00)*2,40*2 18,72000

62 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 7,92000 90,91 720,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 
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4,40*1,80 7,92000

63 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 13,80000 61,55 849,39 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

5,60+5,60+2,60 13,80000

64 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 21,99720 6,84 150,46 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 34 350,67
65 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 9,36000 81,65 764,24 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(0,50+1,20+1,20+1,00)*2,40 9,36000

66 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 6,48000 114,80 743,90 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(4,80*2+1,20)*(0,15+0,30+0,15) 6,48000

67 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 25,20000 151,36 3 814,27 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(2,40+4,80+2,40)*2+(2,40+1,20+2,40) 25,20000

68 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 10,80000 424,12 4 580,50 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(4,80*2)+1,20 10,80000

69 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 506,19 506,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,00 1,00000

70 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 585,24 585,24 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,00 1,00000

71 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 

 jednokřídlových

kus 4,00000 37,44 149,76 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00 4,00000

72 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 8,00000 256,42 2 051,36 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

8,00 8,00000

73 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 

 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 2,00000 215,80 431,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

2,00 2,00000

74 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 2,00000 299,70 599,40 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

2,00 2,00000

75 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 13,80000 52,55 725,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

5,60+5,60+2,60 13,80000

76 766669001PC D+M padací těsnící lišta 900 mm s útlumem zvuku min. 43 dB kus 1,00000 1 418,13 1 418,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,00 1,00000

77 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 2,00000 419,48 838,96 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

2,00 2,00000

78 54917020R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz kus 2,00000 998,39 1 996,78 Vlastní

viz pol.č. 766669117R00 : 

2,00 2,00000

79 61165611R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; 

otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát

kus 1,00000 3 890,25 3 890,25 Vlastní

viz pol.č. 766661413R00 : 

pod vnější parapet
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1,00 1,00000

80 PC01 Dveře CPL laminát zvukotěsné 900x1970 mm RW = 32 dB kus 1,00000 10 778,30 10 778,30 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

1,00 1,00000

81 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 338,01680 1,41 476,60 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 201 195,91
82 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 8,00000 110,00 880,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

8,00 8,00000

83 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 7,87500 201,30 1 585,24 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

konzola 200+150/40/40 : 

0,35*1,25*18 7,88000

84 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 138,72000 107,25 14 877,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

17,34*8 138,72000

85 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 112,00000 38,16 4 273,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00*28 112,00000

86 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 409,99500 20,83 8 540,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

zakrytí instalačních kanálků : 

(8,17+4,10+2,50+0,225*12+8,695)*0,15*60,00 235,49000

(0,65+8,695+3,60+6,445)*0,15*60,00 174,51000

87 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 71,54000 1 298,03 92 861,07 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

71,54 71,54000

88 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 39,60000 1 294,65 51 268,14 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

39,60 39,60000

89 767999001PC Demontáž laboratorní lavice vč. plechové skříňky pro dřez ks    12,00000 708,86 8 506,32 Vlastní

viz Technická zpráva : 12,00 12,00000

90 767999002PC Demontáž laboratorní lavice vč. likvidace ks    6,00000 466,60 2 799,60 Vlastní

viz Technická zpráva : 6,00 6,00000

91 767999003PC Demontáž katedry ks    1,00000 941,20 941,20 Vlastní

viz Technická zpráva : 1,00 1,00000

92 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00850 21 230,00 180,46 Vlastní

viz pol.č. 76995101R00 : 

(7,875/1000)*1,08 0,01000

93 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 8,00000 836,00 6 688,00 Vlastní

viz pol.č. 767811100R00 : 

8,00 8,00000

94 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 149,81760 27,50 4 119,98 Vlastní

viz pol.č. 76995103R00 : 

138,72*1,08 149,82000

95 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 2 029,86710 1,81 3 674,06 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 97 734,16
96 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 36,00000 273,45 9 844,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(4,80+2,40)*2*2+(1,20+2,40)*2 36,00000

97 769PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 4x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 2,00000 39 587,50 79 175,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

2,00 2,00000

98 769PC02 Okno plastové 2kř. OS+S 1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 8 714,96 8 714,96 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,00 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 231,91
99 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 0,20000 39,92 7,98 Vlastní
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viz pol.č. 771575102R00 : 

0,20 0,20000

100 771575102R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 0,20000 467,96 93,59 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

2,00*0,10 0,20000

101 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 0,20000 12,03 2,41 Vlastní

viz pol.č. 771575102R00 : 

0,20 0,20000

102 59764200R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 0,22000 519,87 114,37 Vlastní

viz pol.č. 771575102R00 : 

0,20*1,10 0,22000

103 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 2,33340 5,81 13,56 Vlastní

Díl: 776 Podlahy povlakové 114 422,58
104 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 111,88000 17,52 1 960,14 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

111,88 111,88000

105 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 56,98000 11,17 636,47 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

(11,92+7,82+0,40)*2-(0,80*3) 37,88000

m.č. 137 : 

(7,75+2,60)*2-(0,80*2) 19,10000

106 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku

m 48,64000 78,55 3 820,67 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(14,60+7,82+0,70+1,25+0,40*2)*2-(0,80+0,90) 48,64000

107 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 111,72000 77,79 8 690,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 135 : 

91,57 91,57000

m.č. 137 : 

20,15 20,15000

108 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 111,88000 166,91 18 673,89 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

111,88 111,88000

109 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 0,80000 186,50 149,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

0,80 0,80000

110 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,90000 266,92 240,23 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

0,90 0,90000

111 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 55,94000 40,91 2 288,51 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

111,88*0,50 55,94000

112 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 22,37600 94,09 2 105,36 Vlastní

viz pol.č. 776101121R00 : 

111,88*0,20 22,38000

113 28412235R podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční, průmyslová

m2 117,47400 638,79 75 041,22 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

111,88*1,05 117,47000

114 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 1 088,25040 0,75 816,19 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 30 456,83
115 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 111,88000 29,93 3 348,57 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

111,88 111,88000

116 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 111,88000 158,41 17 722,91 Vlastní
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viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

111,88 111,88000

117 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 223,76000 40,68 9 102,56 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

111,88*2 223,76000

118 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 317,73920 0,89 282,79 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 1 879,09
119 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 1,50000 38,73 58,10 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

1,50 1,50000

120 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 1,50000 517,23 775,85 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,00*1,50 1,50000

121 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 1,50000 27,70 41,55 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

1,50 1,50000

122 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 1,50000 40,46 60,69 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

1,50 1,50000

123 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 4,00000 48,02 192,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

1,50+1,00+1,50 4,00000

124 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 1,57500 404,75 637,48 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

1,50*1,05 1,57000

125 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 1,68000 32,63 54,82 Vlastní

(4,00/2,50)*1,05 1,68000

126 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 18,28720 3,20 58,52 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 24 037,63
127 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 11,00000 23,65 260,15 Vlastní

viz pol.č. 783904811R00 : 

11,00 11,00000

128 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 22,51680 140,08 3 154,15 Vlastní

ocelové zárubně : 

1,25*2 2,50000

viz pol.č. 783904811R00 : 

11,00 11,00000

viz pol.č. 76995103R00 : 

(138,72/1000)*65,00 9,02000

129 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 22,51680 58,19 1 310,25 Vlastní

viz pol.č. 783225600R00 : 

22,5168 22,52000

130 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 38,05500 439,56 16 727,46 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(7,82+14,60+0,70+0,40+0,70+1,25)*1,50 38,20000

-(0,90+0,80+1,00)*1,50 -4,05000

chodba : 

(1,05+0,90)*2,00 3,90000

131 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 38,05500 42,51 1 617,72 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

38,055 38,05000

132 783812930R00 Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 2,40000 333,99 801,58 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

0,30*2,00*4 2,40000

133 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 11,00000 15,12 166,32 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 
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Architektonicko - stavební řešení

stávající podpěrná konstrukce parapetů : 

0,50*22 11,00000

Díl: 784 Malby 6 535,73
134 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 98,71950 15,75 1 554,83 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

98,7195 98,72000

135 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 98,71950 44,17 4 360,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 135-137 : 

(14,60+7,82+0,70+1,25+0,40*2)*2*1,675 84,32000

(14,60*1,50)-(4,80*2,40*2)+(4,00*2) 6,86000

chodba : 

11,60*0,65 7,54000

136 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 9,87200 62,85 620,46 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

98,7195*0,10 9,87000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 609,66
137 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,40335 232,49 1 721,20 Vlastní

138 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,40335 160,87 1 190,98 Vlastní

139 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 66,63016 13,15 876,19 Vlastní

140 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,40335 211,48 1 565,66 Vlastní

141 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 59,22681 23,93 1 417,30 Vlastní

142 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,40335 248,31 1 838,33 Vlastní

Celkem 716 361,79
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 393,12
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,00000 98,28 393,12 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

4,00 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,71
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 0,00632 269,88 1,71 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 290,29
3 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 14,00000 11,33 158,62 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

14,00 14,00000

4 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 79,31 79,31 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

1,00 1,00000

5 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m t 0,02940 1 610,40 47,35 Vlastní

viz odd. 721 : 

0,0294 0,03000

6 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 2,59340 1,93 5,01 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 524,33
7 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 42,00000 63,03 2 647,26 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

42,00 42,00000

8 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 5,00000 74,36 371,80 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

5,00 5,00000

9 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,  kus 4,00000 28,93 115,72 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

3,00 3,00000

viz TS pol.č. 11 : 

1,00 1,00000

10 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 284,90 569,80 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

2,00 2,00000

11 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 1,00000 77,33 77,33 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

1,00 1,00000

12 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 1,00000 100,87 100,87 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

1,00 1,00000

13 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 2,00000 210,10 420,20 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

2,00 2,00000

14 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00000 75,24 451,44 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

6,00 6,00000

15 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 2,00000 216,70 433,40 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

2,00 2,00000

16 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 2,00000 13,42 26,84 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

2,00 2,00000

17 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,00000 29,81 59,62 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

2,00 2,00000

18 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,11430 1 610,40 184,07 Vlastní

viz odd. 722 : 

0,1143 0,11000

19 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 49,98140 1,32 65,98 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 950,55
20 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 7,00000 119,35 835,45 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

7,00 7,00000

21 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 

 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 32,67 65,34 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

2,00 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Informační centrum                                                           JKSO 801 32 22

Zdravotně technická instalace
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Zdravotně technická instalace

22 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,02390 1 610,40 38,49 Vlastní

viz odd. 723 : 

0,0239 0,02000

23 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 8,53890 1,32 11,27 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 7 848,33
24 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 139,15 139,15 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

1,00 1,00000

25 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 1,00000 784,30 784,30 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

26 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 14,00000 169,40 2 371,60 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

14,00 14,00000

27 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,17380 1 446,50 251,40 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,1738 0,17000

28 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 2,00000 222,20 444,40 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

2,00 2,00000

29 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 79,09 79,09 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

1,00 1,00000

30 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 14,00000 80,96 1 133,44 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

14,00 14,00000

31 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

32 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 14,00000 13,86 194,04 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

14,00 14,00000

33 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 2,00000 87,67 175,34 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

2,00 2,00000

34 642153261R umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 1,00000 1 284,80 1 284,80 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

35 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 71,14150 0,32 22,77 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 180,11
36 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,34141 160,87 54,92 Vlastní

37 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,07269 13,15 40,41 Vlastní

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,34141 248,31 84,78 Vlastní

Celkem 15 188,44
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RMO1-1 23 499,14
1 Pol__1 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 221,39 442,78 Vlastní

2 Pol__2 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 11,00000 1 888,31 20 771,41 Vlastní

3 Pol__3 Zaslepovací pás 1m ks 0,50000 93,28 46,64 Vlastní

4 Pol__4 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00000 455,35 455,35 Vlastní

5 Pol__5 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,28 126,28 Vlastní

6 Pol__6 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,68 126,68 Vlastní

7 Pol__7 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

8 Pol__8 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 33 079,02
9 Pol__9 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička - do podlahy 09040 TRUBKA PRŮM. 40 m 6,00000 38,80 232,80 Vlastní

10 Pol__10 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2316 TRUBKA OHEBNÁ m 8,00000 35,81 286,48 Vlastní

11 Pol__11 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ m 30,00000 39,81 1 194,30 Vlastní

12 Pol__12 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 4,00000 79,88 319,52 Vlastní

13 Pol__13 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 2,00000 103,38 206,76 Vlastní

14 Pol__14 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 12,00000 40,41 484,92 Vlastní

15 Pol__15 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00000 76,85 153,70 Vlastní

16 Pol__16 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ ks 1,00000 45,14 45,14 Vlastní

17 Pol__17 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO NÁBYTKU LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 4,00000 40,87 163,48 Vlastní

18 Pol__18 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 2,00000 67,93 135,86 Vlastní

19 Pol__19 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 20,00000 3,64 72,80 Vlastní

20 Pol__20 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20 ks 14,00000 66,44 930,16 Vlastní

21 Pol__21 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 50,00000 16,96 848,00 Vlastní

22 Pol__22 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00000 15,53 621,20 Vlastní

23 Pol__23 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 50,00000 22,30 1 115,00 Vlastní

24 Pol__24 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00000 29,71 1 485,50 Vlastní

25 Pol__25 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,00000 36,15 723,00 Vlastní

26 Pol__26 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 10,00000 61,70 617,00 Vlastní

27 Pol__27 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 40,00000 19,23 769,20 Vlastní

28 Pol__28 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 30,00000 4,64 139,20 Vlastní

29 Pol__29 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 50,00000 43,32 2 166,00 Vlastní

30 Pol__30 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 30,00000 38,13 1 143,90 Vlastní

31 Pol__31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 140,00000 37,69 5 276,60 Vlastní

32 Pol__32 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 240,00000 44,88 10 771,20 Vlastní

33 Pol__33 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 70,00000 45,39 3 177,30 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 120 125,50
34 Pol__34 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) ks 4,00000 132,31 529,24 Vlastní

35 Pol__35 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 2,00000 3 914,99 7 829,98 Vlastní

36 Pol__36 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 1,00000 28,12 28,12 Vlastní

37 Pol__37 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 2,00000 94,38 188,76 Vlastní

38 Pol__38 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 6,00000 20,29 121,74 Vlastní

39 Pol__39 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 5,00000 36,69 183,45 Vlastní

40 Pol__40 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 6,00000 138,83 832,98 Vlastní

41 Pol__41 ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 

dutinou, s, clonkami; b. bílá

ks 12,00000 195,62 2 347,44 Vlastní

42 Pol__42 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 2,00000 882,69 1 765,38 Vlastní

43 Pol__43 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), 

s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou 

signalizací; b. bílá

ks 6,00000 985,89 5 915,34 Vlastní

44 Pol__44 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 7k2 840, 55W, světelný 

tok svítidla 6160lm,, světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 15,00000 2 994,04 44 910,60 Vlastní

45 Pol__45 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 1,00000 1 153,73 1 153,73 Vlastní

46 Pol__46 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 16,00000 8,90 142,40 Vlastní

47 Pol__47 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 16,00000 2,59 41,44 Vlastní

48 Pol__48 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 3,00000 16,69 50,07 Vlastní

49 Pol__49 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,43 203,44 Vlastní

50 Pol__50 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 59,55 119,10 Vlastní

51 Pol__51 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 8,00000 28,28 226,24 Vlastní

52 Pol__52 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 1,00000 42,08 42,08 Vlastní

53 Pol__53 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 12,00000 58,75 705,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Informační centrum                                                           JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

nízkoprismatický difuzor
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Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

54 Pol__54 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 98,00000 63,31 6 204,38 Vlastní

55 Pol__55 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 6,00000 80,94 485,64 Vlastní

56 Pol__56 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 3,20000 179,53 574,50 Vlastní

57 Pol__57 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 3,20000 723,86 2 316,35 Vlastní

58 Pol__58 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,90000 327,77 294,99 Vlastní

59 Pol__59 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 110,00000 1,59 174,90 Vlastní

60 Pol__60 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20000 250,52 50,10 Vlastní

61 Pol__61 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,20000 152,38 30,48 Vlastní

62 Pol__62 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,20000 261,32 52,26 Vlastní

63 Pol__63 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 1,00000 15,80 15,80 Vlastní

64 Pol__64 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,20000 212,19 42,44 Vlastní

65 Pol__65 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 10,00000 23,62 236,20 Vlastní

66 Pol__66 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 378,60 189,30 Vlastní

67 Pol__67 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 715,20 3 430,40 Vlastní

68 Pol__68 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00000 330,00 9 900,00 Vlastní

69 Pol__69 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

70 Pol__70 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

71 Pol__71 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

72 Pol__72 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

73 Pol__73 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

74 Pol__74 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

75 Pol__75 Podružný materiál soubor 1,00000 4 561,23 4 561,23 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 11 152,94
76 Pol__76 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 1 587,64 9 525,84 Vlastní

77 Pol__77 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

78 Pol__78 Přesun 1,0% % 1,00000 206,36 206,36 Vlastní

Celkem 187 856,60
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 351,61
1 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 2,94750 4 607,11 13 579,46 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

0,30*3,275*3 2,95000

2 340271607R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm m3 1,84500 4 305,90 7 944,39 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

0,90*2,05 1,85000

3 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 7,75000 78,09 605,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(1,20*2)+0,50+(0,75+1,90)+0,20+0,10+(0,30*3)+1,00 7,75000

4 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 12,22500 100,49 1 228,49 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

2,40+(3,275*3) 12,22000

5 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 17,20000 66,94 1 151,37 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(3,275*4)+(2,05*2) 17,20000

6 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 1,14620 313,02 358,78 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(0,25+0,10)*3,275 1,15000

7 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 15,63870 760,73 11 896,83 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(1,20*2,40*2)+(0,50*2,40)+(0,75+1,90)*3,275 15,64000

8 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 8 kN

m 4,00000 982,41 3 929,64 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

chodba : 

4,00 4,00000

9 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 12 kN

m 8,80000 1 324,71 11 657,45 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

chodba : 

8,80 8,80000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 19 059,58
10 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,00000 106,97 2 139,40 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

18,00+2,00 20,00000

11 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 50 x 50 mm

m 12,80000 62,17 795,78 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

chodba : 

4,00+8,80 12,80000

12 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 19,20000 67,12 1 288,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(4,80+2,40+1,20)*2+2,40 19,20000

13 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 18,56380 124,83 2 317,32 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

18,5638 18,56000

14 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 13,20000 229,43 3 028,48 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(6,80+0,65)*0,60 4,47000

0,82*1,50 1,23000

(5,50+7,00)*0,60 7,50000

15 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 13,78500 363,92 5 016,64 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(2,60+7,00+0,35)*(1,80-0,60) 11,94000

0,90*2,05 1,85000

16 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 14,40000 57,17 823,25 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Cvičná kuchyň a výuková místnost                                JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

Stránka 19 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 02

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Cvičná kuchyň a výuková místnost                                JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

2,40*6 14,40000

17 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 18,56380 196,62 3 650,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(0,40*3+1,20)*2,70+(0,55*3,275*3) 11,88000

(0,08*2,40*5)+(1,30*2,20) 3,82000

chodba : 

1,30*2,20 2,86000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 473,22
18 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,21310 3 366,37 717,37 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(7,82+3,79+1,00)*0,10*0,075 0,09000

(5,20+2,40)*0,08*0,075-(0,80*1,97*2)*0,08*0,075 0,03000

(3,68*0,30*0,045)+(2,65+2,70+0,45*2)*0,15*0,045 0,09000

19 631009001PC Sanace spáry cementového potěru podlahy sponkováním m     9,93000 145,00 1 439,85 Vlastní

viz Technická zpráva : 9,93 9,93000

20 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 4,46900 742,00 3 316,00 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

89,38*0,05 4,47000

Díl: 64 Výplně otvorů 12 425,29
21 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 1,00000 869,72 869,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

22 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 3,47000 207,44 719,82 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

3,47 3,47000

23 648952422PC Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 5,60000 261,75 1 465,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

5,60 5,60000

24 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 3,81700 302,88 1 156,09 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

3,47*1,10 3,82000

25 60780023R parapet vnitřní š = 800 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 6,16000 738,65 4 550,08 Vlastní

viz pol.č. 648952422PC : 

5,60*1,10 6,16000

26 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 4,00000 45,15 180,60 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

2,00 2,00000

viz pol.č. 648952422PC : 

2,00 2,00000

27 PC01 Ocelová zárubeň pro zvukotěsné dveře 900x1970x145 mm kus 1,00000 3 483,18 3 483,18 Vlastní

viz pol.č. 642944121R00 : 

1,00 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 44 653,77
28 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 89,38000 496,85 44 408,45 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

63,28 63,28000

m.č. 139 : 

3,61 3,61000

m.č. 139 : 

5,04 5,04000

m.č. 140 : 

17,45 17,45000

29 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 2,00000 122,66 245,32 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00*2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 784,27
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30 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 89,38000 98,28 8 784,27 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

89,38 89,38000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 612,53
31 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 89,38000 65,00 5 809,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

89,38 89,38000

32 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 89,38000 4,05 361,99 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

89,38 89,38000

33 953946111R00 Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky kus 2,00000 101,54 203,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

2,00 2,00000

34 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 44,00000 102,08 4 491,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(3,00*6)+(2,00*13) 44,00000

35 42972817R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 400 x 250 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; 

provedení s přírubou na volné konce potrubí

kus 2,00000 373,12 746,24 Vlastní

viz pol.č. 953946111R00 : 

2,00 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 598,86
36 962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 61,20150 175,99 10 770,85 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(7,82+3,79)*3,35 38,89000

(5,20+2,40)*3,35-(0,80*1,97*2) 22,31000

37 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 7,00000 6,80 47,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

7,00 7,00000

38 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 7,00000 13,91 97,37 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

7,00 7,00000

39 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 10,97 43,88 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00 4,00000

40 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 20,16000 134,63 2 714,14 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*7 20,16000

41 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,30400 259,00 1 632,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

0,80*1,97*4 6,30000

42 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 3,47000 31,28 108,54 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

3,47 3,47000

43 968095003PC Bourání parapetů dřevěných š. do 80 cm m 5,60000 32,81 183,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

5,60 5,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 894,12
44 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 2,15000 463,22 995,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

2,05+0,10 2,15000

45 971052231R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, 

tloušťky do 150 mm

kus 1,00000 154,80 154,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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46 974042553R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 1,00000 167,82 167,82 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

47 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 20,00000 41,45 829,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

18,00 18,00000

m.č. 140 : 

2,00 2,00000

48 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 23,40000 74,64 1 746,58 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

(5,60+0,15*2+7,10)*1,80 23,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 278,04
49 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 8,44093 269,88 2 278,04 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 1 814,28
50 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 8,32050 17,79 148,02 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139-140 : 

(0,50+1,20+1,20)*2,40+(5,60+3,47)*0,15 8,32000

51 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 2,04150 32,69 66,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 139-140 : 

(3,68*0,30)+(2,65+2,70+0,45*2)*0,15 2,04000

52 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 0,72560 110,17 79,94 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(5,60+3,47)*0,08 0,73000

53 713191121R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 

včetně dodávky materiálu

m2 2,04150 59,46 121,39 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

2,0415 2,04000

54 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 22,80000 28,16 642,05 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(2,40+4,80+2,40)+(2,40+2,40+2,40)+(2,40+1,20+2,40) 22,80000

55 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,01480 3 706,21 54,85 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

0,7256*0,02*1,02 0,01000

56 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,04160 1 983,49 82,51 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

2,0415*0,02*1,02 0,04000

57 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 23,94000 24,29 581,50 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

22,80*1,05 23,94000

58 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 18,18760 2,05 37,28 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 171,82
59 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 13,92000 38,90 541,49 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139-140 : 

(0,50+1,20+1,20)*2,40*2 13,92000

60 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 9,07000 61,55 558,26 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

5,60+3,47 9,07000

61 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 10,53630 6,84 72,07 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24 620,33
62 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 6,96000 81,65 568,28 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139-140 : 
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(0,50+1,20+1,20)*2,40 6,96000

63 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 9,67000 114,80 1 110,12 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

(0,15+0,30+0,15)+(5,60+3,47) 9,67000

64 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 22,80000 151,36 3 451,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(2,40+4,80+2,40)+(2,40+2,40+2,40)+(2,40+1,20+2,40) 22,80000

65 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 8,40000 424,12 3 562,61 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

4,80+2,40+1,20 8,40000

66 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 506,19 506,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

67 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 

 jednokřídlových

kus 4,00000 37,44 149,76 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00 4,00000

68 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 6,00000 256,42 1 538,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

6,00 6,00000

69 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 1,00000 299,70 299,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

70 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 9,07000 52,55 476,63 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

5,60+3,47 9,07000

71 766669001PC D+M padací těsnící lišta 900 mm s útlumem zvuku min. 43 dB kus 1,00000 1 418,13 1 418,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

1,00 1,00000

72 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 1,00000 419,48 419,48 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

1,00 1,00000

73 PC01 Dveře CPL laminát zvukotěsné 900x1970 mm RW = 32 dB kus 1,00000 10 778,30 10 778,30 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

1,00 1,00000

74 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 242,26790 1,41 341,60 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 151 060,94
75 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 6,00000 110,00 660,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

6,00 6,00000

76 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,68750 201,30 1 144,89 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*13 5,69000

77 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 104,04000 107,25 11 158,29 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

17,34*6 104,04000

78 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 72,00000 38,16 2 747,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

4,00*18 72,00000

pod vnější parapet
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79 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 122,49000 22,50 2 756,03 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

zakrytí instalačních kanálků : 

2,0415*60,00 122,49000

80 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 60,11000 1 298,03 78 024,58 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

60,11 60,11000

81 767909001PC Demontáž varných ostrůvků vč. likvidace ks    3,00000 1 567,23 4 701,69 Vlastní

viz Technická zpráva : 3,00 3,00000

82 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 30,24000 1 294,65 39 150,22 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

30,24 30,24000

83 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00610 21 230,00 129,50 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(5,6875/1000)*1,08 0,01000

84 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 6,00000 836,00 5 016,00 Vlastní

viz pol.č. 767811100R00 : 

6,00 6,00000

85 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 112,36320 27,50 3 089,99 Vlastní

viz pol.č. 767995103R00 : 

104,04*1,08 112,36000

86 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 522,84030 1,63 2 482,23 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 78 392,72
87 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 31,20000 273,45 8 531,64 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(4,80+2,40)*2+(2,40+2,40)*2+(1,20+2,40)*2 31,20000

88 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 4x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie, spodní 

sklopná křídla vybavena sítí proti hmyzu

kus 1,00000 41 682,86 41 682,86 Vlastní

1A/PL : 

1,00 1,00000

89 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 2x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie, spodní 

sklopná křídla vybavena sítí proti hmyzu

kus 1,00000 19 398,77 19 398,77 Vlastní

1B/PL : 

1,00 1,00000

90 PC02 Okno plastové 2kř. OS+S 1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie, spodní sklopné 

křídlo vybaveno sítí proti hmyzu

kus 1,00000 8 779,45 8 779,45 Vlastní

1/PL : 

1,00 1,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 91 671,72
91 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 89,38000 17,52 1 565,94 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

89,38 89,38000

92 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 73,54000 11,17 821,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

(5,60+7,82+0,15)*2+(5,30+3,79)*2 45,32000

-(1,60*2+1,80) -5,00000

m.č. 139 : 

(2,40+1,61)*2-(0,80*3) 5,62000

m.č. 139 : 

(2,10+2,40)*2-0,80 8,20000

m.č. 140 : 

(7,82+2,28)*2-0,80 19,40000

93 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku

m 38,94000 78,55 3 058,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(7,82+11,85+0,25)*2-0,90 38,94000

94 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 89,38000 77,79 6 952,87 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 139 : 

63,28 63,28000

m.č. 139 : 

3,61 3,61000
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m.č. 139 : 

5,04 5,04000

m.č. 140 : 

17,45 17,45000

95 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 89,38000 166,91 14 918,42 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

89,38 89,38000

96 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,90000 266,92 240,23 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

0,90 0,90000

97 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 44,69000 40,91 1 828,27 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

89,38*0,50 44,69000

98 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 17,87600 94,09 1 681,95 Vlastní

viz pol.č. 776101121R00 : 

89,38*0,20 17,88000

99 28412235R podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční, průmyslová

m2 93,84900 638,79 59 949,80 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

89,38*1,05 93,85000

100 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 872,08160 0,75 654,06 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 24 331,71
101 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 89,38000 29,93 2 675,14 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

89,38 89,38000

102 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 89,38000 158,41 14 158,69 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

89,38 89,38000

103 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 178,76000 40,68 7 271,96 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

89,38*2 178,76000

104 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 253,83920 0,89 225,92 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 17 498,66
105 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 13,20000 38,73 511,24 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

13,20 13,20000

106 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 13,20000 517,23 6 827,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(6,80+0,65)*0,60 4,47000

0,82*1,50 1,23000

(5,50+7,00)*0,60 7,50000

107 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 13,20000 27,70 365,64 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

13,20 13,20000

108 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 12,81000 40,46 518,29 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

6,80*0,60 4,08000

0,82*1,50 1,23000

(5,50+7,00)*0,60 7,50000

109 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 26,77000 48,02 1 285,50 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

0,60+6,80+0,65+0,60 8,65000

1,50+0,82+1,50 3,82000

(5,50+7,00)+(0,60*3) 14,30000
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110 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 13,86000 404,75 5 609,84 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

13,20*1,05 13,86000

111 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 170,73550 3,20 546,35 Vlastní

112 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 56,21700 32,63 1 834,36 Vlastní

(26,77/0,50)*1,05 56,22000

Díl: 783 Nátěry 6 778,67
113 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 6,00000 23,65 141,90 Vlastní

viz pol.č. 783904811R00 : 

6,00 6,00000

114 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 13,96260 140,08 1 955,88 Vlastní

ocelová zárubeň : 

1,20 1,20000

viz pol.č. 767995103R00 : 

(104,04/1000)*65,00 6,76000

viz pol.č. 783904811R00 : 

6,00 6,00000

115 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 13,96260 58,19 812,48 Vlastní

viz pol.č. 783225600R00 : 

13,9626 13,96000

116 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 7,00500 439,56 3 079,12 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(0,32+4,85+0,40)*1,50-(0,90*1,50) 7,00000

117 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 7,00500 42,51 297,78 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

7,005 7,00000

118 783812930R00 Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 1,20000 333,99 400,79 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

0,30*2,00*2 1,20000

119 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 6,00000 15,12 90,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

stávající podpěrná konstrukce parapetů : 

0,50*12 6,00000

Díl: 784 Malby 7 211,72
120 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 108,93000 15,75 1 715,65 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

108,93 108,93000

121 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 108,93000 44,17 4 811,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 139-140 : 

(11,85+0,70*2+7,50+0,65+5,50+7,70)*3,175 109,86000

(0,32+4,85+0,40)*1,50 8,36000

-(4,80*2,40)-(2,40*2,40)+(4,00*2) -9,28000

122 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 10,89300 62,85 684,63 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

108,93*0,10 10,89000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 870,21
123 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 14,50652 232,49 3 372,62 Vlastní

124 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,50652 160,87 2 333,66 Vlastní

125 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 130,55869 13,15 1 716,85 Vlastní

126 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,50652 211,48 3 067,84 Vlastní

127 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 116,05217 23,93 2 777,13 Vlastní

128 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 14,50652 248,31 3 602,11 Vlastní

Celkem 597 554,07
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Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 16 815,63

1 1.01 Potrubí spiro - v těsném provedení Safe DN 150 včetně 20% tvarovek m     20,00000 333,17 6 663,40 Vlastní

2 1.02 Tvarovka DN 300 mm s 3ks krčků DN 150 mm a vodotěsným dnem, L=500 mm ks    1,00000 1 205,19 1 205,19 Vlastní

3 1.03 Motýlová zpětná klapka pro osazení do potrubí DN 150 mm, materiál pozinkovaná ocel ks    3,00000 383,09 1 149,27 Vlastní

4 1.04 Ohebná Al hadice jednovrstvá DN 150 mm m     5,00000 154,24 771,20 Vlastní

5 1.05 Dveřní mřížka rozměr 600x300 mm - barva RAL požadavku stavby ks    2,00000 2 602,86 5 205,72 Vlastní

6 1.06 Montážní a spojovací materiál kg 4,00000 67,47 269,88 Vlastní

7 1.07 Doprava 3% % 3,00000 122,59 367,77 Vlastní

8 1.08 Lehké pracovní lešení, žebříky ks    1,00000 1 183,20 1 183,20 Vlastní

Celkem 16 815,63

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Cvičná kuchyň a výuková místnost                                JKSO 801 32 22

Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - Větrání místnosti 139 - Cvičná kuchyň
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 589,68
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 6,00000 98,28 589,68 Vlastní

viz TS pol.č. 40 : 

6,00 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,56
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 0,00948 269,88 2,56 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 21 524,51
3 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 11,33 56,65 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

5,00 5,00000

4 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 11,00000 379,30 4 172,30 Vlastní

viz TS pol.č. 34 : 

11,00 11,00000

5 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 7,00000 462,14 3 234,98 Vlastní

viz TS pol.č. 34 : 

7,00 7,00000

6 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 79,31 713,79 Vlastní

viz TS pol.č. 37 : 

9,00 9,00000

7 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 18,00000 26,95 485,10 Vlastní

viz TS pol.č. 38 : 

11,00+7,00 18,00000

8 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m t 0,01050 1 610,40 16,91 Vlastní

viz odd. 721 : 

0,0105 0,01000

9 721140904PC Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN 70 kus 2,00000 3 531,00 7 062,00 Vlastní

viz TS pol.č. 35 : 

2,00 2,00000

10 721140906PC Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN100 dvojité 110/50/50 - 87° kus 1,00000 5 456,00 5 456,00 Vlastní

viz TS pol.č. 36 : 

1,00 1,00000

11 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 169,31770 1,93 326,78 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 54 613,65
12 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 50,00000 63,03 3 151,50 Vlastní

viz TS pol.č. 11 : 

50,00 50,00000

13 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,  kus 5,00000 28,93 144,65 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

3,00 3,00000

viz TS pol.č. 17 : 

2,00 2,00000

14 722131913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 soubor 1,00000 977,90 977,90 Vlastní

viz TS pol.č. 30 : 

1,00 1,00000

15 722131918R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 80 soubor 1,00000 3 784,00 3 784,00 Vlastní

viz TS pol.č. 30 : 

1,00 1,00000

16 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 10,00000 284,90 2 849,00 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

10,00 10,00000

17 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,00000 347,60 2 780,80 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

8,00 8,00000

18 722178113R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 7,00000 395,45 2 768,15 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

7,00 7,00000

19 722178114R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 36,00000 508,20 18 295,20 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

36,00 36,00000

20 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 8,00000 77,33 618,64 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

8,00 8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Cvičná kuchyň a výuková místnost                                JKSO 801 32 22

Zdravotně technická instalace
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21 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

25 mm

m 20,00000 77,33 1 546,60 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

20,00 20,00000

22 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 9,00000 100,87 907,83 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

9,00 9,00000

23 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

25 mm

m 18,00000 107,14 1 928,52 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

18,00 18,00000

24 722181232RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 3,00000 95,15 285,45 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

3,00 3,00000

25 722181234RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm

m 3,00000 147,40 442,20 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

3,00 3,00000

26 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 16,00000 210,10 3 361,60 Vlastní

viz TS pol.č. 28 : 

16,00 16,00000

27 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 14,00000 75,24 1 053,36 Vlastní

viz TS pol.č. 33 : 

14,00 14,00000

28 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 16,00000 216,70 3 467,20 Vlastní

viz TS pol.č. 27 : 

16,00 16,00000

29 722237122R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 

DN 20, PN 42, mosaz

kus 6,00000 331,10 1 986,60 Vlastní

viz TS pol.č. 18 : 

6,00 6,00000

30 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 61,00000 13,42 818,62 Vlastní

viz TS pol.č. 32 : 

61,00 61,00000

31 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 61,00000 29,81 1 818,41 Vlastní

viz TS pol.č. 31 : 

61,00 61,00000

32 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,12730 1 610,40 205,00 Vlastní

viz odd. 722 : 

0,12725 0,13000

33 722181812PC Demontáž minerální izolace tl. 30 mm s povrchovou úpravou m 25,00000 30,80 770,00 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

25,00 25,00000

34 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 494,25670 1,32 652,42 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 1 538,14
35 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 7,00000 119,35 835,45 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

7,00 7,00000

36 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 

 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 32,67 65,34 Vlastní

viz TS pol.č. 42 : 

2,00 2,00000

37 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,08390 1 610,40 135,11 Vlastní

viz odd. 723 : 

0,08394 0,08000

38 723909001PC Demontáž plechové skříňky pro plynový uzávěr kus 4,00000 121,00 484,00 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

4,00 4,00000

39 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 13,81730 1,32 18,24 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 12 197,45
40 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 139,15 278,30 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

2,00 2,00000

41 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 1,00000 784,30 784,30 Vlastní

viz TS pol. U : 

1,00 1,00000
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42 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 3,00000 169,40 508,20 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

3,00 3,00000

43 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 207,35 207,35 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

1,00 1,00000

44 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,32040 1 446,50 463,46 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,32041 0,32000

45 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 2,00000 113,30 226,60 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

2,00 2,00000

46 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 14,00000 222,20 3 110,80 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

14,00 14,00000

47 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 41,58 83,16 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

2,00 2,00000

48 725814126R00 Rohové ventily pračkový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, mosaz soubor 2,00000 345,95 691,90 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

2,00 2,00000

49 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 79,09 237,27 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

3,00 3,00000

50 725820803R00 Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů soubor 3,00000 162,25 486,75 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

3,00 3,00000

51 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

viz TS pol. U : 

1,00 1,00000

52 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 5,00000 13,86 69,30 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

5,00 5,00000

53 725110811PC Demontáž nádržek splachovacích soubor 1,00000 70,40 70,40 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

1,00 1,00000

54 725291511PC D+M dávkovač tekutého mýdla na 350ml ks    1,00000 796,40 796,40 Vlastní

viz TS pol.č. 41 : 

1,00 1,00000

55 725610810PC Demontáž elektrického sporáku soubor 1,00000 89,10 89,10 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

1,00 1,00000

56 725869001PC Pračkový sifon na zeď s přivzduš. ventilem suchou klapkou proti šíření zápachu kus 2,00000 289,30 578,60 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

2,00 2,00000

57 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 14,00000 87,67 1 227,38 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

14,00 14,00000

58 642153261R umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 1,00000 1 284,80 1 284,80 Vlastní

viz TS pol. U : 

1,00 1,00000

59 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 110,56430 0,32 35,38 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 673,65
60 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 30,00000 201,30 6 039,00 Vlastní

viz TS pol.č. 39 : 

30,00 30,00000

61 PC 01 Fabrikované, žárově zinkované závěsy pro potrubí kg 30,00000 83,60 2 508,00 Vlastní

viz TS pol.č. 39 : 

30,00 30,00000

62 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 77,70000 1,63 126,65 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 206,46
63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,39135 160,87 62,96 Vlastní

64 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,52215 13,15 46,32 Vlastní

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,39135 248,31 97,18 Vlastní

Celkem 99 346,10

Stránka 30 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 02

R: D.1.4g

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Rozváděč RMO1-1-cvičná kuchyň 59 902,18
1 Pol__1 Rozvodnice oceloplechová pod omítku, šedá, 245modulů ks 1,00000 8 924,94 8 924,94 Vlastní

2 Pol__2 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 4,00000 214,56 858,24 Vlastní

3 Pol__3 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 18,00000 1 915,98 34 487,64 Vlastní

4 Pol__4 B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 770,77 4 624,62 Vlastní

5 Pol__5 B80/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový. Icn=20kA, In=80A ks 1,00000 2 310,22 2 310,22 Vlastní

6 Pol__6 Svodič přepětí třídy T2, 1pól ks 4,00000 70,98 283,92 Vlastní

7 Pol__7 Zaslepovací pás 1m ks 2,00000 95,84 191,68 Vlastní

8 Pol__8 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 3,00000 462,34 1 387,02 Vlastní

9 Pol__9 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 131,67 658,35 Vlastní

10 Pol__10 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 132,87 664,35 Vlastní

11 Pol__11 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 1.5 mm2,, drátování m 3,00000 52,68 158,04 Vlastní

12 Pol__12 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 8,00000 53,17 425,36 Vlastní

13 Pol__13 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 mm2,, drátování m 6,00000 51,30 307,80 Vlastní

14 Pol__14 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 14,00000 330,00 4 620,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 70 599,98
15 Pol__15 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička - do podlahy 09040 TRUBKA PRŮM. 40 m 18,00000 38,80 698,40 Vlastní

16 Pol__16 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2316 TRUBKA OHEBNÁ m 8,00000 35,81 286,48 Vlastní

17 Pol__17 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ m 12,00000 39,81 477,72 Vlastní

18 Pol__18 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 12,00000 79,88 958,56 Vlastní

19 Pol__19 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 8,00000 103,38 827,04 Vlastní

20 Pol__20 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 21,00000 40,41 848,61 Vlastní

21 Pol__21 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-

HLUBOKÁ 66mm

ks 6,00000 31,39 188,34 Vlastní

22 Pol__22 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 4,00000 76,85 307,40 Vlastní

23 Pol__23 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00000 45,14 90,28 Vlastní

24 Pol__24 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO NÁBYTKU LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 10,00000 40,87 408,70 Vlastní

25 Pol__25 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 3,00000 67,93 203,79 Vlastní

26 Pol__26 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 60,00000 3,64 218,40 Vlastní

27 Pol__27 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20 ks 40,00000 66,44 2 657,60 Vlastní

28 Pol__28 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 60,00000 16,96 1 017,60 Vlastní

29 Pol__29 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00000 15,53 621,20 Vlastní

30 Pol__30 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 70,00000 22,30 1 561,00 Vlastní

31 Pol__31 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 70,00000 29,71 2 079,70 Vlastní

32 Pol__32 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 60,00000 36,15 2 169,00 Vlastní

33 Pol__33 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 30,00000 61,70 1 851,00 Vlastní

34 Pol__34 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg ks 1,00000 701,94 701,94 Vlastní

35 Pol__35 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 110,00000 19,23 2 115,30 Vlastní

36 Pol__36 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2 ks 5,00000 46,71 233,55 Vlastní

37 Pol__37 Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 až 4 mm2 ks 12,00000 148,24 1 778,88 Vlastní

38 Pol__38 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 30,00000 4,64 139,20 Vlastní

39 Pol__39 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 60,00000 43,32 2 599,20 Vlastní

40 Pol__40 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 38,00000 38,13 1 448,94 Vlastní

41 Pol__41 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 150,00000 37,69 5 653,50 Vlastní

42 Pol__42 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 430,00000 44,88 19 298,40 Vlastní

43 Pol__43 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2 m 140,00000 61,43 8 600,20 Vlastní

44 Pol__44 ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK H07RN-F 5Cx2.5 mm2 m 65,00000 89,14 5 794,10 Vlastní

45 Pol__45 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 105,00000 45,39 4 765,95 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 133 659,95
46 Pol__46 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 2,00000 133,93 267,86 Vlastní

47 Pol__47 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 2,00000 3 914,99 7 829,98 Vlastní

48 Pol__48 PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami) Přístroj spínače 

trojpólového; řazení 3, 3S

ks 6,00000 713,69 4 282,14 Vlastní

49 Pol__49 DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-

0816 CZ

ks 6,00000 43,26 259,56 Vlastní

50 Pol__50 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 2,00000 28,12 56,24 Vlastní

51 Pol__51 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s potiskem, s čirým průzorem (pro řazení 3S); b. bílá ks 6,00000 49,88 299,28 Vlastní

52 Pol__52 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 2,00000 94,38 188,76 Vlastní

53 Pol__53 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 9,00000 20,29 182,61 Vlastní

54 Pol__54 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 7,00000 36,69 256,83 Vlastní

55 Pol__55 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 19,00000 138,83 2 637,77 Vlastní

56 Pol__56 ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 

dutinou, s, clonkami; b. bílá

ks 3,00000 195,62 586,86 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Cvičná kuchyň a výuková místnost                                JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ
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57 Pol__57 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 1,00000 882,69 882,69 Vlastní

58 Pol__58 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), 

s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou 

signalizací; b. bílá

ks 3,00000 985,89 2 957,67 Vlastní

59 Pol__59 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. 

bílá

ks 9,00000 280,63 2 525,67 Vlastní

60 Pol__60 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 7k2 840, 55W, světelný 

tok svítidla 6160lm,, světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 12,00000 2 994,04 35 928,48 Vlastní

61 Pol__61 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 1,00000 1 153,73 1 153,73 Vlastní

62 Pol__62 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 13,00000 8,90 115,70 Vlastní

63 Pol__63 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 13,00000 2,59 33,67 Vlastní

64 Pol__64 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 3,00000 16,69 50,07 Vlastní

65 Pol__65 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,43 203,44 Vlastní

66 Pol__66 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 59,55 119,10 Vlastní

67 Pol__67 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 31,00000 28,28 876,68 Vlastní

68 Pol__68 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 2,00000 42,08 84,16 Vlastní

69 Pol__69 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 12,00000 58,75 705,00 Vlastní

70 Pol__70 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 98,00000 63,31 6 204,38 Vlastní

71 Pol__71 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 6,00000 80,94 485,64 Vlastní

72 Pol__72 ZAZDĚNÍ OTVORŮ Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm m2 1,20000 673,66 808,39 Vlastní

73 Pol__73 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 3,20000 179,53 574,50 Vlastní

74 Pol__74 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 3,20000 723,86 2 316,35 Vlastní

75 Pol__75 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,90000 327,77 294,99 Vlastní

76 Pol__76 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 110,00000 1,59 174,90 Vlastní

77 Pol__77 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20000 250,52 50,10 Vlastní

78 Pol__78 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,20000 152,38 30,48 Vlastní

79 Pol__79 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,20000 261,32 52,26 Vlastní

80 Pol__80 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 1,00000 15,80 15,80 Vlastní

81 Pol__81 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,20000 212,19 42,44 Vlastní

82 Pol__82 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 10,00000 23,62 236,20 Vlastní

83 Pol__83 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 378,60 189,30 Vlastní

84 Pol__84 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 715,20 3 430,40 Vlastní

85 Pol__85 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

86 Pol__86 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni - svítidla hod 5,00000 330,00 1 650,00 Vlastní

87 Pol__87 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

88 Pol__88 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

89 Pol__89 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 65,00000 330,00 21 450,00 Vlastní

90 Pol__90 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 12,00000 330,00 3 960,00 Vlastní

91 Pol__91 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 16,00000 430,00 6 880,00 Vlastní

92 Pol__92 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

93 Pol__93 Podružný materiál soubor 1,00000 5 169,87 5 169,87 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 14 927,11
94 Pol__94 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 2 167,83 13 006,98 Vlastní

95 Pol__95 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

96 Pol__96 Přesun 1,0% % 1,00000 499,39 499,39 Vlastní

Celkem 279 089,22

nízkoprismatický difuzor
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 158,73
1 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 2,10000 78,09 163,99 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 127 : 

1,20+0,90 2,10000

2 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 2,40000 66,94 160,66 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 127 : 

2,40 2,40000

3 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 5,04000 760,73 3 834,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptyční stav : 

m.č. 127 : 

(1,20+0,90)*2,40 5,04000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 5 311,39
4 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 18,00000 106,97 1 925,46 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

18,00 18,00000

5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 14,40000 67,12 966,53 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(4,80*2)+2,40+(1,20*2) 14,40000

6 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 6,24600 124,83 779,69 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

6,246 6,25000

7 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 7,20000 57,17 411,62 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

2,40*3 7,20000

8 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 6,24600 196,62 1 228,09 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(1,20+0,90)*2,70+(0,08*2,40*3) 6,25000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 618,52
9 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 3,52900 742,00 2 618,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

70,58*0,05 3,53000

Díl: 64 Výplně otvorů 9 311,86
10 648952422PC Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 8,50000 261,75 2 224,88 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

8,50 8,50000

11 60780023R parapet vnitřní š = 800 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 9,35000 738,65 6 906,38 Vlastní

viz pol.č. 648952422PC : 

8,50*1,10 9,35000

12 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 4,00000 45,15 180,60 Vlastní

viz pol.č. 648952422PC : 

4,00 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 35 067,67
13 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 70,58000 496,85 35 067,67 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

70,58 70,58000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 936,60
14 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 70,58000 98,28 6 936,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

70,58 70,58000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 344,27
15 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 70,58000 65,00 4 587,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Digitální přírodovědná laboratoř                                     JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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Architektonicko - stavební řešení

m.č. 127 : 

70,58 70,58000

16 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 70,58000 4,05 285,85 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

70,58 70,58000

17 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 34,00000 102,08 3 470,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(3,00*4)+(2,00*11) 34,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 324,06
18 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 5,00000 6,80 34,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

5,00 5,00000

19 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 5,00000 13,91 69,55 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

5,00 5,00000

20 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 14,40000 134,63 1 938,67 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

1,20*2,40*5 14,40000

21 968095003PC Bourání parapetů dřevěných š. do 80 cm m 8,59000 32,81 281,84 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

8,59 8,59000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 574,98
22 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 7,82000 52,99 414,38 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

7,82 7,82000

23 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 28,00000 41,45 1 160,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

18,00+(8,00+2,00) 28,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 370,31
24 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 1,37213 269,88 370,31 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 1 099,99
25 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 6,41850 17,79 114,19 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

(1,20+0,90)*2,40+(9,19*0,15) 6,42000

26 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 0,68000 110,17 74,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

8,50*0,08 0,68000

27 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 15,60000 28,16 439,30 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(2,40+4,80+2,40)+(2,40+1,20+2,40) 15,60000

28 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,01390 3 706,21 51,52 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

0,68*0,02*1,02 0,01000

29 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 16,38000 24,35 398,85 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

15,60*1,05 16,38000

30 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 11,04790 1,92 21,21 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 975,14
31 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 10,08000 38,90 392,11 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 
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(1,20+0,90)*2,40*2 10,08000

32 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 8,50000 61,55 523,18 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

8,50 8,50000

33 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 8,75030 6,84 59,85 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 7 408,11
34 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 5,04000 81,65 411,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

(1,20+0,90)*2,40 5,04000

35 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 4,91400 114,80 564,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

8,19*(0,15+0,30+0,15) 4,91000

36 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 15,60000 151,36 2 361,22 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(2,40+4,80+2,40)+(2,40+1,20+2,40) 15,60000

37 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 6,00000 424,12 2 544,72 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

4,80+1,20 6,00000

38 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 4,00000 256,42 1 025,68 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

4,00 4,00000

39 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 8,10000 52,55 425,66 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

8,50-0,40 8,10000

40 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 78,31570 0,96 75,18 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 111 210,96
41 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 4,00000 110,00 440,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

4,00 4,00000

42 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 4,81250 201,30 968,76 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*11 4,81000

43 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 69,36000 107,25 7 438,86 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

17,34*4 69,36000

44 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 84,00000 38,16 3 205,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

podpěrná konstrukce parapetů : 

4,00*21 84,00000

45 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 47,75000 1 298,03 61 980,93 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

47,75 47,75000

46 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 23,04000 1 294,65 29 828,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

23,04 23,04000

47 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00550 21 230,00 116,77 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

0,005101*1,08 0,01000

48 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 4,00000 836,00 3 344,00 Vlastní

pod vnější parapet
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viz pol.č. 767811100R00 : 

4,00 4,00000

49 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 74,90880 27,50 2 059,99 Vlastní

viz pol.č. 767995103R00 : 

69,36*1,08 74,91000

50 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 121,14660 1,63 1 827,47 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 56 949,40
51 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 21,60000 273,45 5 906,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(4,80+2,40)*2+(1,20+2,40)*2 21,60000

52 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 4x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 42 327,92 42 327,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

1,00 1,00000

53 PC02 Okno plastové 2kř. OS+S 1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 8 714,96 8 714,96 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

1,00 1,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 64 933,44
54 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 70,58000 17,52 1 236,56 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

70,58 70,58000

55 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 34,72000 11,17 387,82 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

(9,19+7,82+0,40+0,40)*2-0,90 34,72000

56 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku

m 34,72000 78,55 2 727,26 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(9,19+7,82+0,40+0,40)*2-0,90 34,72000

57 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 70,58000 77,79 5 490,42 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 127 : 

70,58 70,58000

58 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 70,58000 166,91 11 780,51 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

70,58 70,58000

59 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,90000 266,92 240,23 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

0,90 0,90000

60 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 35,29000 40,91 1 443,71 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

70,58*0,50 35,29000

61 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 14,11600 94,09 1 328,17 Vlastní

viz pol.č. 776101121R00 : 

70,58*0,20 14,12000

62 28412238R podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční

m2 74,10900 537,62 39 842,48 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

70,58*1,05 74,11000

63 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 608,36900 0,75 456,28 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 19 213,83
64 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 70,58000 29,93 2 112,46 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

70,58 70,58000

65 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 70,58000 158,41 11 180,58 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

70,58 70,58000
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66 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 141,16000 40,68 5 742,39 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

70,58*2 141,16000

67 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 200,44720 0,89 178,40 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 21 528,69
68 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 8,50000 23,65 201,03 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

stávající nosná konstrukce parapetů : 

0,50*17 8,50000

69 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 13,00840 140,08 1 822,22 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(69,36/1000)*65,00 4,51000

viz pol.č. 783201811R00 : 

8,50 8,50000

70 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 13,00840 58,19 756,96 Vlastní

viz pol.č. 7832256R00 : 

13,0084 13,01000

71 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 38,62500 439,56 16 978,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(5,00+7,82+0,32*2+9,19+7,50)*1,50 45,23000

(0,40+0,40)*1,50*2-(4,80+1,20)*1,50 -6,60000

72 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 38,62500 42,51 1 641,95 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

38,625 38,63000

73 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 8,50000 15,12 128,52 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

stávající nosná konstrukce parapetů : 

0,50*17 8,50000

Díl: 784 Malby 3 755,11
74 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 56,71950 15,75 893,33 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

56,7195 56,72000

75 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 56,71950 44,17 2 505,30 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 127 : 

(7,82+0,32+9,19+0,40+0,40)*2*1,675 60,74000

-(4,80*1,67)+4,00 -4,02000

76 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 5,67190 62,85 356,48 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

56,7195*0,10 5,67000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 771,31
77 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,52313 232,49 354,11 Vlastní

78 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,52313 160,87 245,03 Vlastní

79 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13,70821 13,15 180,26 Vlastní

80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,52313 211,48 322,11 Vlastní

81 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,18507 23,93 291,59 Vlastní

82 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,52313 248,31 378,21 Vlastní

Celkem 364 864,37
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RMO1-1 22 947,75
1 Pol__1 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 221,39 221,39 Vlastní

2 Pol__2 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 11,00000 1 888,31 20 771,41 Vlastní

3 Pol__3 Zaslepovací pás 1m ks 0,50000 93,28 46,64 Vlastní

4 Pol__4 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00000 455,35 455,35 Vlastní

5 Pol__5 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,28 126,28 Vlastní

6 Pol__6 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,68 126,68 Vlastní

7 Pol__7 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

8 Pol__8 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 3,00000 330,00 990,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 36 520,18
9 Pol__9 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička - do podlahy 09040 TRUBKA PRŮM. 40 m 6,00000 38,80 232,80 Vlastní

10 Pol__10 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2316 TRUBKA OHEBNÁ m 8,00000 35,81 286,48 Vlastní

11 Pol__11 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ m 48,00000 39,81 1 910,88 Vlastní

12 Pol__12 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 4,00000 79,88 319,52 Vlastní

13 Pol__13 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 2,00000 103,38 206,76 Vlastní

14 Pol__14 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 6,00000 40,41 242,46 Vlastní

15 Pol__15 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00000 76,85 153,70 Vlastní

16 Pol__16 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ ks 1,00000 45,14 45,14 Vlastní

17 Pol__17 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO NÁBYTKU LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 10,00000 40,87 408,70 Vlastní

18 Pol__18 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 1,00000 67,93 67,93 Vlastní

19 Pol__19 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 20,00000 3,64 72,80 Vlastní

20 Pol__20 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20 ks 14,00000 66,44 930,16 Vlastní

21 Pol__21 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 50,00000 16,96 848,00 Vlastní

22 Pol__22 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00000 15,53 621,20 Vlastní

23 Pol__23 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 50,00000 22,30 1 115,00 Vlastní

24 Pol__24 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00000 29,71 1 485,50 Vlastní

25 Pol__25 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,00000 36,15 723,00 Vlastní

26 Pol__26 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 10,00000 61,70 617,00 Vlastní

27 Pol__27 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 40,00000 19,23 769,20 Vlastní

28 Pol__28 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 30,00000 4,64 139,20 Vlastní

29 Pol__29 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 50,00000 43,32 2 166,00 Vlastní

30 Pol__30 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 25,00000 38,13 953,25 Vlastní

31 Pol__31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 100,00000 37,69 3 769,00 Vlastní

32 Pol__32 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 340,00000 44,88 15 259,20 Vlastní

33 Pol__33 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 70,00000 45,39 3 177,30 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 108 197,91
34 Pol__34 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 1,00000 133,93 133,93 Vlastní

35 Pol__35 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 1,00000 3 914,99 3 914,99 Vlastní

36 Pol__36 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 1,00000 28,12 28,12 Vlastní

37 Pol__37 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 1,00000 94,38 94,38 Vlastní

38 Pol__38 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 4,00000 20,29 81,16 Vlastní

39 Pol__39 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 1,00000 36,69 36,69 Vlastní

40 Pol__40 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 3,00000 138,83 416,49 Vlastní

41 Pol__41 ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 

dutinou, s, clonkami; b. bílá

ks 4,00000 195,62 782,48 Vlastní

42 Pol__42 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 2,00000 882,69 1 765,38 Vlastní

43 Pol__43 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), 

s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou 

signalizací; b. bílá

ks 1,00000 985,89 985,89 Vlastní

44 Pol__44 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 7k2 840, 55W, světelný 

tok svítidla 6160lm,, světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 15,00000 2 994,04 44 910,60 Vlastní

45 Pol__45 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 1,00000 1 153,73 1 153,73 Vlastní

46 Pol__46 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 16,00000 8,90 142,40 Vlastní

47 Pol__47 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 16,00000 2,59 41,44 Vlastní

48 Pol__48 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 3,00000 16,69 50,07 Vlastní

49 Pol__49 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,43 203,44 Vlastní

50 Pol__50 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 59,55 119,10 Vlastní

51 Pol__51 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 8,00000 28,28 226,24 Vlastní

52 Pol__52 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 1,00000 42,08 42,08 Vlastní

53 Pol__53 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 12,00000 58,75 705,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Digitální přírodovědná laboratoř                                     JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

nízkoprismatický difuzor
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54 Pol__54 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 98,00000 63,31 6 204,38 Vlastní

55 Pol__55 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 6,00000 80,94 485,64 Vlastní

56 Pol__56 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 3,20000 179,53 574,50 Vlastní

57 Pol__57 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 3,20000 723,86 2 316,35 Vlastní

58 Pol__58 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,90000 327,77 294,99 Vlastní

59 Pol__59 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 110,00000 1,59 174,90 Vlastní

60 Pol__60 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20000 250,52 50,10 Vlastní

61 Pol__61 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,20000 152,38 30,48 Vlastní

62 Pol__62 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,20000 261,32 52,26 Vlastní

63 Pol__63 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 1,00000 15,80 15,80 Vlastní

64 Pol__64 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,20000 212,19 42,44 Vlastní

65 Pol__65 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 10,00000 23,62 236,20 Vlastní

66 Pol__66 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 378,60 189,30 Vlastní

67 Pol__67 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 715,20 3 430,40 Vlastní

68 Pol__68 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00000 330,00 9 900,00 Vlastní

69 Pol__69 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

70 Pol__70 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

71 Pol__71 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

72 Pol__72 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

73 Pol__73 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

74 Pol__74 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

75 Pol__75 Podružný materiál soubor 1,00000 4 136,56 4 136,56 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 10 609,43
76 Pol__76 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 1 497,30 8 983,80 Vlastní

77 Pol__77 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

78 Pol__78 Přesun 1,0% % 1,00000 204,89 204,89 Vlastní

Celkem 178 275,27
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 184,39
1 340271607R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm m3 1,84500 4 305,90 7 944,39 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

0,90*2,05 1,85000

2 340271610R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 2,29250 4 176,85 9 575,43 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

0,35*3,275*2 2,29000

3 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 5,76000 664,77 3 829,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

1,20*2,40*2 5,76000

4 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 3,10000 78,09 242,08 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(0,35*2)+(1,20*2) 3,10000

5 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 18,10000 66,94 1 211,61 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(2,05+0,90+2,05)+(3,275*4) 18,10000

6 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 5,76000 760,73 4 381,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

1,20*2,40*2 5,76000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 9 583,62
7 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,00000 106,97 2 139,40 Vlastní

viz pol.č. 968062141R00 : 

20,00 20,00000

8 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,60000 67,12 644,35 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

(1,20+2,40)*2+2,40 9,60000

9 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 0,65500 940,48 616,01 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

0,10*3,275*2 0,66000

10 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 17,39750 124,83 2 171,73 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

17,3975 17,40000

11 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 2,05000 229,43 470,33 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

1,00*2,05 2,05000

12 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 7,20000 16,82 121,10 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

2,40*3 7,20000

13 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 17,39750 196,62 3 420,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

(1,30*2,25)+(0,15+0,50)*3,275*2 7,18000

(1,10+1,20)*2,70+(0,15*2,40*3) 7,29000

chodba : 

1,30*2,25 2,92000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 779,50
14 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,02430 3 366,37 81,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

6,75*0,08*0,045 0,02000

15 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 2,28800 742,00 1 697,70 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

45,76*0,05 2,29000

Díl: 64 Výplně otvorů 4 251,67
16 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 5,55000 207,44 1 151,29 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

2,70+2,85 5,55000

17 60780017R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 6,10500 478,26 2 919,78 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

Položkový soupis prací a dodávek
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5,55*1,10 6,11000

18 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 4,00000 45,15 180,60 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

4,00 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 735,86
19 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 45,76000 496,85 22 735,86 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 141 : 

23,72 23,72000

m.č. 142 : 

22,04 22,04000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 536,60
20 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 46,16000 98,28 4 536,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

46,16 46,16000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 064,77
21 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 46,16000 65,00 3 000,40 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

46,16 46,16000

22 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 45,76000 4,05 185,33 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

45,76 45,76000

23 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 38,00000 102,08 3 879,04 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

(3,00*4)+(13,00*2) 38,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 441,32
24 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 6,80 20,40 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

3,00 3,00000

25 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 3,00000 13,91 41,73 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

3,00 3,00000

26 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 10,97 21,94 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

2,00 2,00000

27 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 5,76000 134,63 775,47 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*2 5,76000

28 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 259,00 408,18 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 142 : 

0,80*1,97 1,58000

29 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 5,55000 31,28 173,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

2,70+2,85 5,55000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 038,97
30 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 2,29250 91,59 209,97 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

0,35*3,275*2 2,29000

31 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 20,00000 41,45 829,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(2,00*3)+14,00 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 452,57
32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 5,38228 269,88 1 452,57 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 999,98

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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33 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 6,59250 17,79 117,28 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(1,20*2,40*2)+(2,70+2,85)*0,15 6,59000

34 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 0,54000 32,69 17,65 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

6,75*0,08 0,54000

35 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 0,44400 110,17 48,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(2,70+2,85)*0,08 0,44000

36 713191121R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, 

včetně dodávky materiálu

m2 0,54000 59,46 32,11 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

0,54 0,54000

37 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 13,20000 28,16 371,71 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

(2,40+1,20+2,40)+(2,40+2,40+2,40) 13,20000

38 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,00910 3 706,21 33,73 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

0,444*0,02*1,02 0,01000

39 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,01100 1 983,49 21,82 Vlastní

viz pol.č. 713121111R00 : 

0,54*0,02*1,02 0,01000

40 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 13,86000 24,35 337,49 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

13,20*1,05 13,86000

41 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 10,03850 1,92 19,27 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 841,61
42 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 11,52000 38,90 448,13 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*2*2 11,52000

43 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 5,55000 61,55 341,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

2,70+2,85 5,55000

44 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 7,58510 6,84 51,88 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 18 486,58
45 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 5,76000 81,65 470,30 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*2 5,76000

46 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 3,33000 114,80 382,28 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

(2,70+2,85)*(0,15+0,30+0,15) 3,33000

47 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 13,20000 151,36 1 997,95 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

(2,40+1,20+2,40)+(2,40+2,40+2,40) 13,20000

48 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 3,60000 424,12 1 526,83 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

1,20+2,40 3,60000

49 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 495,90 495,90 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

50 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 3,00000 256,42 769,26 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

3,00 3,00000

51 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 1,00000 299,70 299,70 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

52 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 5,55000 52,55 291,65 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

pod vnější parapet
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2,70+2,85 5,55000

53 766669001PC D+M padací těsnící lišta 800 mm s útlumem zvuku min. 43 dB kus 1,00000 1 412,09 1 412,09 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

54 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 1,00000 419,48 419,48 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

1,00 1,00000

55 PC01 Dveře CPL laminát zvukotěsné 800x1970 mm RW = 32 dB kus 1,00000 10 244,43 10 244,43 Vlastní

viz pol.č. 766661112R00 : 

1,00 1,00000

56 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 184,07160 0,96 176,71 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 76 925,35
57 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 3,00000 110,00 330,00 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

3,00 3,00000

58 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,68750 201,30 1 144,89 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*13 5,69000

59 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 69,36000 107,25 7 438,86 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

17,34*4 69,36000

60 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 52,00000 38,16 1 984,32 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

podpěrná konstrukce parapetů : 

4,00*13 52,00000

61 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 31,20000 1 298,03 40 498,54 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

31,20 31,20000

62 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 15,12000 1 294,65 19 575,11 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

15,12 15,12000

63 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00610 21 230,00 129,50 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(5,6875/1000)*1,08 0,01000

64 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 3,00000 836,00 2 508,00 Vlastní

viz pol.č. 767811100R00 : 

3,00 3,00000

65 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 74,90880 27,50 2 059,99 Vlastní

viz pol.č. 767995103R00 : 

69,36*1,08 74,91000

66 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 770,63860 1,63 1 256,14 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 32 516,16
67 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 16,80000 273,45 4 593,96 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

(1,20+2,40)*2+(2,40+2,40)*2 16,80000

68 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 2x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 19 207,24 19 207,24 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

1,00 1,00000

69 PC02 Okno plastové 2kř. OS+S 1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 8 714,96 8 714,96 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

1,00 1,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 48 092,89
70 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 46,16000 17,52 808,72 Vlastní

viz pol.č. 776572100R00 : 

46,16 46,16000

71 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 41,52000 11,17 463,78 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 141 : 

(7,82+3,07)*2-0,80 20,98000

m.č. 142 : 

(7,82+2,85)*2-0,80 20,54000

72 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 29,04000 97,77 2 839,24 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

(6,00+7,82+0,35+0,75)*2-0,80 29,04000
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73 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 45,76000 77,79 3 559,67 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 141 : 

23,72 23,72000

m.č. 142 : 

22,04 22,04000

74 776572100R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci 

 lepených, z pásů textilních

m2 46,16000 148,58 6 858,45 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

46,16 46,16000

75 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,80000 266,92 213,54 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

0,80 0,80000

76 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 9,23200 94,09 868,64 Vlastní

viz pol.č. 776101121R00 : 

46,16*0,20 9,23000

77 697410982R koberec střižená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 8,00 mm; v vlákna = 6,5 mm; třída 

zatížení 33

m2 49,99260 642,47 32 118,75 Vlastní

viz pol.č. 776572100R00 : 

46,16*1,05 48,47000

viz pol.č. 776431010R00 : 

29,04*0,05*1,05 1,52000

78 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 482,79900 0,75 362,10 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 12 566,03
79 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 46,16000 29,93 1 381,57 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

46,16 46,16000

80 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 46,16000 158,41 7 312,21 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

46,16 46,16000

81 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 92,32000 40,68 3 755,58 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

46,16*2 92,32000

82 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 131,09440 0,89 116,67 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 3 821,68
83 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 7,00000 23,65 165,55 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

nosná konstrukce parapetů : 

0,50*14 7,00000

84 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 11,50840 140,08 1 612,10 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

nosná konstrukce parapetů : 

0,50*14 7,00000

viz pol.č. 767995103R00 : 

(69,36/1000)*65,00 4,51000

85 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 11,50840 58,19 669,67 Vlastní

viz pol.č. 783225600R00 : 

11,5084 11,51000

86 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 1,80000 439,56 791,21 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

0,90*2,00 1,80000

87 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 1,80000 42,51 76,52 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

1,80 1,80000

88 783812930R00 Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 1,20000 333,99 400,79 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

chodba : 

0,30*2,00*2 1,20000

89 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 7,00000 15,12 105,84 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 
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nosná konstrukce parapetů : 

0,50*14 7,00000

Díl: 784 Malby 6 691,88
90 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 101,07820 15,75 1 591,98 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

101,0782 101,08000

91 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 101,07820 44,17 4 464,62 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - nový stav : 

m.č. 141-142 : 

(6,00+7,82+0,35+0,75)*2*3,175 94,74000

-(2,40*2,40)+4,00 -1,76000

chodba : 

6,35*1,275 8,10000

92 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 10,10780 62,85 635,28 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

101,0782*0,10 10,11000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 724,58
93 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,48295 232,49 344,77 Vlastní

94 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,48295 160,87 238,56 Vlastní

95 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13,34658 13,15 175,51 Vlastní

96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,48295 211,48 313,61 Vlastní

97 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 11,86362 23,93 283,90 Vlastní

98 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,48295 248,31 368,23 Vlastní

Celkem 283 736,01
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RMO1-1 11 514,50
1 Pol__1 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 221,39 221,39 Vlastní

2 Pol__2 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 4,00000 1 888,31 7 553,24 Vlastní

3 Pol__3 Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. ks 2,00000 936,40 1 872,80 Vlastní

4 Pol__4 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 0,30000 455,35 136,61 Vlastní

5 Pol__5 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,28 126,28 Vlastní

6 Pol__6 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 126,68 126,68 Vlastní

7 Pol__7 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

8 Pol__8 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 27 796,20
9 Pol__9 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 8,00000 40,64 325,12 Vlastní

10 Pol__10 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 6,00000 80,57 483,42 Vlastní

11 Pol__11 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 4,00000 102,36 409,44 Vlastní

12 Pol__12 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 14,00000 40,41 565,74 Vlastní

13 Pol__13 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00000 76,85 153,70 Vlastní

14 Pol__14 KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU 6455-11 do  4 mm2 ks 2,00000 174,82 349,64 Vlastní

15 Pol__15 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 30,00000 3,64 109,20 Vlastní

16 Pol__16 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10 ks 15,00000 52,10 781,50 Vlastní

17 Pol__17 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 60,00000 16,96 1 017,60 Vlastní

18 Pol__18 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00000 15,53 465,90 Vlastní

19 Pol__19 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 50,00000 22,30 1 115,00 Vlastní

20 Pol__20 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00000 29,71 1 485,50 Vlastní

21 Pol__21 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 50,00000 36,15 1 807,50 Vlastní

22 Pol__22 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00000 61,70 1 234,00 Vlastní

23 Pol__23 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 60,00000 19,23 1 153,80 Vlastní

24 Pol__24 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 16,00000 4,64 74,24 Vlastní

25 Pol__25 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 110,00000 43,32 4 765,20 Vlastní

26 Pol__26 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 20,00000 38,13 762,60 Vlastní

27 Pol__27 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 70,00000 37,69 2 638,30 Vlastní

28 Pol__28 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 140,00000 44,88 6 283,20 Vlastní

29 Pol__29 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 40,00000 45,39 1 815,60 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 79 965,94
30 Pol__30 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 1,00000 133,93 133,93 Vlastní

31 Pol__31 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 1,00000 3 914,99 3 914,99 Vlastní

32 Pol__32 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 1,00000 94,38 94,38 Vlastní

33 Pol__33 PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE 3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového, 

jednopólového, kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F)

ks 6,00000 214,33 1 285,98 Vlastní

34 Pol__34 KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. 

bílá

ks 1,00000 60,21 60,21 Vlastní

35 Pol__35 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 1,00000 28,12 28,12 Vlastní

36 Pol__36 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 1,00000 20,29 20,29 Vlastní

37 Pol__37 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 4,00000 36,69 146,76 Vlastní

38 Pol__38 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá ks 1,00000 66,65 66,65 Vlastní

39 Pol__39 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 11,00000 138,83 1 527,13 Vlastní

40 Pol__40 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 2,00000 882,69 1 765,38 Vlastní

41 Pol__41 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 A - 7k2 840, 55W, 

světelný tok svítidla 6160lm, , světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 6,00000 2 981,32 17 887,92 Vlastní

42 Pol__42 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 1,00000 1 153,73 1 153,73 Vlastní

43 Pol__43 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 7,00000 8,90 62,30 Vlastní

44 Pol__44 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 7,00000 2,59 18,13 Vlastní

45 Pol__45 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,43 203,44 Vlastní

46 Pol__46 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 59,55 119,10 Vlastní

47 Pol__47 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 16,00000 28,28 452,48 Vlastní

48 Pol__48 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 115,00000 63,31 7 280,65 Vlastní

49 Pol__49 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 16,00000 80,94 1 295,04 Vlastní

50 Pol__50 ZAZDĚNÍ OTVORŮ Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm m2 1,20000 673,66 808,39 Vlastní

51 Pol__51 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 4,60000 179,53 825,84 Vlastní

52 Pol__52 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 4,60000 723,86 3 329,76 Vlastní

53 Pol__53 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 1,20000 327,77 393,32 Vlastní

54 Pol__54 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 115,00000 1,59 182,85 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
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Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

nízkoprismatický difuzor
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55 Pol__55 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,50000 250,52 125,26 Vlastní

56 Pol__56 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,50000 152,38 76,19 Vlastní

57 Pol__57 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,50000 261,32 130,66 Vlastní

58 Pol__58 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 5,00000 15,80 79,00 Vlastní

59 Pol__59 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,50000 212,19 106,10 Vlastní

60 Pol__60 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 20,00000 23,62 472,40 Vlastní

61 Pol__61 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 378,60 189,30 Vlastní

62 Pol__62 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 715,20 3 430,40 Vlastní

63 Pol__63 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 20,00000 330,00 6 600,00 Vlastní

64 Pol__64 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

65 Pol__65 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

66 Pol__66 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

67 Pol__67 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

68 Pol__68 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

69 Pol__69 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 35,00000 330,00 11 550,00 Vlastní

70 Pol__70 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

71 Pol__71 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

72 Pol__72 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

73 Pol__73 Podružný materiál soubor 1,00000 2 789,86 2 789,86 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 8 189,28
74 Pol__74 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 1 112,99 6 677,94 Vlastní

75 Pol__75 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

76 Pol__76 Přesun 1,0% % 1,00000 90,60 90,60 Vlastní

Celkem 127 465,92
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 813,51
1 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 7,00000 411,82 2 882,74 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

7,00 7,00000

2 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 18,60580 508,95 9 469,42 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(0,93+3,05+1,83+1,45+1,45)*3,275 28,53000

-(0,60*1,97)-(0,70*1,97*3)-(0,90*1,97) -7,09000

-(1,00*0,40)-(0,60*0,40)-(1,25*0,25*7) -2,83000

3 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 2,94750 664,77 1 959,41 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

0,90*3,275 2,95000

4 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,61000 78,09 750,44 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

0,93+3,05+1,83+1,45+1,45+0,90 9,61000

5 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 21,75000 100,49 2 185,66 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(3,275*7)-2,40+1,225 21,75000

6 347013113PC Předstěna SDK, ocel. konstrukce CD, 2x RBI 12,5mm m2 6,85870 665,70 4 565,84 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 144 : 

(2,00*1,20)+(2,00+1,20)*0,125 2,80000

(1,10+0,15)*0,20+(1,10*0,15) 0,42000

m.č. 145.1 : 

(1,60+1,15)*(1,20+0,125) 3,64000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 11 465,82
7 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 106,97 106,97 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 145.1 : 

1,00 1,00000

8 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 0,14600 472,05 68,92 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 145 : 

0,10*0,73*2 0,15000

9 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 0,45400 596,42 270,77 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 145 : 

0

(1,67+1,20+1,67)*0,10 0,45000

10 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 26,79300 124,83 3 344,57 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

26,793 26,79000

11 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 9,35550 229,43 2 146,43 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 143 : 

(0,60+0,90+0,90)*1,35 3,24000

m.č. 145 : 

(1,90+1,83+0,25+0,55)*1,35 6,12000

12 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 4,55000 57,17 260,12 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 144 : 

3,275 3,27000

m.č. 145 : 

1,275 1,27000

13 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 26,79300 196,62 5 268,04 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 143 : 

(0,15+1,45+0,15)*1,475*3 7,74000

m.č. 145 : 

(0,15+1,83+0,75)*1,725-(1,00*0,40) 4,31000

m.č. 145.1 : 

(0,15+1,83+1,50)*1,475-(1,00*0,40) 4,73000

chodba : 

(0,15+1,45+3,20)*3,275 15,72000

-(0,60*1,97)-(0,70*1,97*2)-(0,90*1,97) -5,71000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 244,10
14 622009001PC Provedení otvoru D 160 mm v KZS pro VZT včetně zapravení kus 1,00000 244,10 244,10 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení
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m.č. 145.1 : 

1,00 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 913,65
15 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,07160 3 366,37 241,03 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - stávající stav : 

(1,45+1,45+3,05)*0,10*0,075 0,04000

(0,60+0,70*3+0,90)*0,10*0,075 0,03000

16 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 0,90650 742,00 672,62 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

18,13*0,05 0,91000

Díl: 64 Výplně otvorů 7 739,33
17 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 60 x 197 x 11 cm

kus 1,00000 1 414,67 1 414,67 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

18 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 70 x 197 x 11 cm

kus 3,00000 1 429,82 4 289,46 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

3,00 3,00000

19 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh 

 včetně dodávky zárubní 

 90 x 197 x 11 cm

kus 1,00000 1 454,44 1 454,44 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

20 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm m 1,20000 147,09 176,51 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 145 : 

1,20 1,20000

21 60780010R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 1,32000 237,84 313,95 Vlastní

viz pol.č. 648951411R00 : 

1,20*1,10 1,32000

22 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 2,00000 45,15 90,30 Vlastní

viz pol.č. 648951411R00 : 

2,00 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 891,04
23 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 18,13000 496,85 9 007,89 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*1,40)+(0,60*0,10) 2,09000

(1,45*1,40)+(0,60*0,10) 2,09000

m.č. 144 : 

(4,00*1,83)+(0,60*0,10) 7,38000

m.č. 145 : 

(1,83*1,50)-(0,30*0,70)+(0,60*0,10) 2,60000

chodba : 

(1,45*2,70)+(0,60*0,10) 3,98000

24 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,20000 122,66 883,15 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

(0,60+0,70*3+0,90)*2 7,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 161,15
25 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 17,94700 98,28 1 763,83 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*0,90)+(0,60+0,70)*0,10 1,44000

včetně dodávky zárubní

 60 x 197 x 11 cm

včetně dodávky zárubní

 70 x 197 x 11 cm

včetně dodávky zárubní

 90 x 197 x 11 cm
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(1,45*0,90)+(0,70*0,10) 1,38000

m.č. 144 : 

(2,35*1,83)+(0,93*0,35)+(0,60*0,10) 4,69000

m.č. 145 : 

(1,10*0,80)+(0,93*0,80)+(0,70*0,10) 1,69000

m.č. 145.1 : 

(1,83*1,90)+(0,90*0,10)-(0,70*0,35) 3,32000

chodba : 

(3,70*1,45)+(0,70*0,10) 5,43000

26 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 3,00000 132,44 397,32 Vlastní

venkovní lešení : 

2,50*1,20 3,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 648,31
27 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 17,94700 65,00 1 166,56 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*0,90)+(0,60+0,70)*0,10 1,44000

(1,45*0,90)+(0,70*0,10) 1,38000

m.č. 144 : 

(2,35*1,83)+(0,93*0,35)+(0,60*0,10) 4,69000

m.č. 145 : 

(1,10*0,80)+(0,93*0,80)+(0,70*0,10) 1,69000

m.č. 145.1 : 

(1,83*1,90)+(0,90*0,10)-(0,70*0,35) 3,32000

chodba : 

(3,70*1,45)+(0,70*0,10) 5,43000

28 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 18,13000 4,05 73,43 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

18,13 18,13000

29 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 4,00000 102,08 408,32 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 145 : 

2,00*2 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 856,05
30 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 15,20450 87,63 1 332,37 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - stávající stav : 

(1,45+1,45+3,05)*3,35-(0,60*1,97*4) 15,20000

31 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 18,13000 45,13 818,21 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - stávající stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*1,40)+(0,60*0,10) 2,09000

(1,45*1,40)+(0,60*0,10) 2,09000

m.č. 144 : 

(4,00*1,83)+(0,60*0,10) 7,38000

m.č. 145 : 

(1,83*1,50)-(0,30*0,70)+(0,60*0,10) 2,60000

chodba : 

(1,45*2,70)+(0,60*0,10) 3,98000

32 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 6,80 6,80 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,00 1,00000

33 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 1,00000 13,91 13,91 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,00 1,00000

34 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 10,97 43,88 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

4,00 4,00000

35 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 2,88000 134,63 387,73 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20*2,40 2,88000

36 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 4,72800 259,00 1 224,55 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Stránka 50 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 05

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

0,60*1,97*4 4,73000

37 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 1,20000 23,83 28,60 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

1,20 1,20000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 856,83
38 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,26000 2 608,29 678,16 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

m.č. 145.1 : 

0,26 0,26000

39 970053160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 

160 mm

m 0,26000 328,94 85,52 Vlastní

viz pol.č. 970051160R00 : 

0,26 0,26000

40 974042553R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 3,60000 167,82 604,15 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - adaptační stav : 

0,60+(0,70*3)+0,90 3,60000

41 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 3,00000 41,45 124,35 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 144 : 

3,00 3,00000

42 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 4,88550 74,64 364,65 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 143 : 

(0,60+2,00)*1,35 3,51000

m.č. 145 : 

(0,55+1,13+0,35+0,70+1,20)*0,35 1,38000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 642,90
43 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 2,99198 549,10 1 642,90 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 332,37
44 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 0,18000 17,79 3,20 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 144 : 

1,20*0,15 0,18000

45 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 6,00000 28,16 168,96 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 144 : 

2,40+1,20+2,40 6,00000

46 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 6,30000 24,35 153,41 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

6,00*1,05 6,30000

47 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 3,31740 2,05 6,80 Vlastní

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 2 417,76
48 761621040R00 Sklobetonová okna tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 

190 mm, čirá

m2 0,64000 3 620,18 2 316,92 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

(0,60*0,40)+(1,00*0,40) 0,64000

49 998761202R00 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 12 m % 22,56000 4,47 100,84 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21 527,08
50 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 0,18000 95,07 17,11 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

m.č. 144 : 

1,20*0,15 0,18000

51 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 0,18000 24,94 4,49 Vlastní

viz pol.č. 766411811R00 : 

0,18 0,18000

52 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 6,00000 151,36 908,16 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 144 : 

2,40+1,20+2,40 6,00000

Stránka 51 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 05

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

53 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 1,20000 424,12 508,94 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 144 : 

1,20 1,20000

54 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,00000 495,90 1 983,60 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

4,00 4,00000

55 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 506,19 506,19 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

56 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 

 jednokřídlových

kus 3,00000 37,44 112,32 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

3,00 3,00000

57 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 

 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 1,00000 215,80 215,80 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

58 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 5,00000 299,70 1 498,50 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

5,00 5,00000

59 766291123PC Madlo rovné nerez dl. 900 mm soubor 1,00000 1 725,77 1 725,77 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

60 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 4,00000 419,48 1 677,92 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

4,00 4,00000

61 54917020R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz kus 1,00000 998,39 998,39 Vlastní

viz pol.č. 766669117R00 : 

1,00 1,00000

62 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 2 165,07 2 165,07 Vlastní

viz pol.č. 766661112R00 : 

1,00 1,00000

63 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 3,00000 2 096,80 6 290,40 Vlastní

viz pol.č. 766661112R00 : 

3,00 3,00000

64 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 2 088,58 2 088,58 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

1,00 1,00000

65 766PC Klika s rozetou pro WC ks    1,00000 528,72 528,72 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

66 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 210,72160 1,41 297,12 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 198,46
67 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 0,87500 201,30 176,14 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 145 : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*2 0,88000

68 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00090 21 230,00 19,11 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(0,875/1000)*1,08

69 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,77500 1,81 3,21 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 10 683,80
70 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 7,20000 273,45 1 968,84 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 144 : 

(1,20+2,40)*2 7,20000

71 PC02 Okno plastové 2kř. OS+S 1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 8 714,96 8 714,96 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

1,00 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 136,09

pod vnější parapet
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72 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 17,94700 39,92 716,44 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

17,947 17,95000

73 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 2,95000 103,40 305,03 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

chodba : 

(1,45+3,70)-(0,60+0,70+0,90) 2,95000

74 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 2,95000 77,24 227,86 Vlastní

viz pol.č. 771475014R00 : 

2,95 2,95000

75 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 17,94700 468,53 8 408,71 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*0,90)+(0,60+0,70)*0,10 1,44000

(1,45*0,90)+(0,70*0,10) 1,38000

m.č. 144 : 

(2,35*1,83)+(0,93*0,35)+(0,60*0,10) 4,69000

m.č. 145 : 

(1,10*0,80)+(0,93*0,80)+(0,70*0,10) 1,69000

m.č. 145.1 : 

(1,83*1,90)+(0,90*0,10)-(0,70*0,35) 3,32000

chodba : 

(3,70*1,45)+(0,70*0,10) 5,43000

76 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 12,51200 12,03 150,52 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*0,90)+(0,60+0,70)*0,10 1,44000

(1,45*0,90)+(0,70*0,10) 1,38000

m.č. 144 : 

(2,35*1,83)+(0,93*0,35)+(0,60*0,10) 4,69000

m.č. 145 : 

(1,10*0,80)+(0,93*0,80)+(0,70*0,10) 1,69000

m.č. 145.1 : 

(1,83*1,90)+(0,90*0,10)-(0,70*0,35) 3,32000

77 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 

plošně

m2 17,94700 18,25 327,53 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

17,947 17,95000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25,94
78 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 1,50000 17,29 25,94 Vlastní

viz PD Půdorys 2.NP - stávající stav : 

chodba : 

2,70-(0,60*2) 1,50000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 381,93
79 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 19,30900 428,72 8 278,15 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

17,947*1,05 18,84000

viz pol.č. 771475014R00 : 

2,95*0,15*1,05 0,46000

80 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 189,97960 5,81 1 103,78 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 4 885,66
81 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 17,94700 29,93 537,15 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

17,947 17,95000

82 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 17,94700 158,41 2 842,98 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(1,45*0,90)+(0,60+0,70)*0,10 1,44000

(1,45*0,90)+(0,70*0,10) 1,38000

m.č. 144 : 

(2,35*1,83)+(0,93*0,35)+(0,60*0,10) 4,69000

m.č. 145 : 

(1,10*0,80)+(0,93*0,80)+(0,70*0,10) 1,69000

m.č. 145.1 : 

(1,83*1,90)+(0,90*0,10)-(0,70*0,35) 3,32000
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chodba : 

(3,70*1,45)+(0,70*0,10) 5,43000

83 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 35,89400 40,68 1 460,17 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

17,947*2 35,89000

84 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 50,96960 0,89 45,36 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 55 456,17
85 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 46,69300 38,73 1 808,42 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

46,693 46,69000

86 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 46,69300 517,23 24 151,02 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(0,90+1,45)*2*1,80-(0,70*1,80) 7,20000

(0,90+1,45)*2*1,80-(0,70*1,80) 7,20000

m.č. 144 : 

(2,00*1,80)+(2,00+1,20)*0,125 4,00000

m.č. 145 : 

(1,83+1,10)*2*1,50+(0,10*0,73*2)-(1,10*0,73) 8,13000

m.č. 145.1 : 

(1,705+1,775)*2*1,20+(1,83+1,90)*2*1,80 21,78000

-(0,90*1,80) -1,62000

87 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 46,69300 27,70 1 293,40 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

46,693 46,69000

88 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 26,53300 40,46 1 073,53 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(0,90+1,45)*2*1,80-(0,70*1,80) 7,20000

(0,90+1,45)*2*1,80-(0,70*1,80) 7,20000

m.č. 144 : 

(2,00*1,80)+(2,00+1,20)*0,125 4,00000

m.č. 145 : 

(1,83+1,10)*2*1,50+(0,10*0,73*2)-(1,10*0,73) 8,13000

89 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 46,34500 48,02 2 225,49 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

(0,90+1,45)*2*2+(1,80*4)-(0,70*2) 15,20000

m.č. 144 : 

2,00+2,00+1,80+1,80+0,125 7,72000

m.č. 145 : 

(1,83+0,10+1,10)*2+(1,50*3)-(1,10+0,70) 8,76000

m.č. 145.1 : 

(1,83+1,90)*2+1,60+1,10+(1,80*3)-0,90 14,66000

90 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 49,02770 404,75 19 843,96 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

46,693*1,05 49,03000

91 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 97,32450 32,63 3 175,70 Vlastní

(46,345/0,50)*1,05 97,32000

92 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 536,93590 3,51 1 884,65 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 3 615,48
93 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 5,85000 140,08 819,47 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

ocelové zárubně : 

(1,15*4)+1,25 5,85000

94 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 5,80000 439,56 2 549,45 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

chodba : 

(1,45+3,65)*2,00-(0,60+0,70+0,90)*2,00 5,80000

95 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 5,80000 42,51 246,56 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

5,80 5,80000
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Architektonicko - stavební řešení

Díl: 784 Malby 6 282,34
96 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 94,89230 15,75 1 494,55 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

94,8923 94,89000

97 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 94,89230 44,17 4 191,39 Vlastní

viz PD Půdoras 2.NP - nový stav : 

m.č. 143 : 

2,61+(0,90+1,45)*2*1,475*2 16,48000

m.č. 144 : 

2,16+(1,83+3,40)*2*3,275 36,42000

m.č. 145 : 

1,70+(1,83+1,10)*2*1,725 11,81000

m.č. 145.1 : 

2,54+(1,90+1,83)*2*1,475 13,54000

chodba : 

(3,70*1,45)+(3,70+1,45+3,70)*1,275 16,65000

98 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 9,48920 62,85 596,40 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

94,8923*0,10 9,49000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 787,72
99 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,11691 232,49 957,14 Vlastní

100 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,11691 160,87 662,29 Vlastní

101 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 37,05218 13,15 487,24 Vlastní

102 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,11691 211,48 870,64 Vlastní

103 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 32,93527 23,93 788,14 Vlastní

104 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,11691 248,31 1 022,27 Vlastní

Celkem 192 963,49
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Díl: M24-1 Montáže vzduchotechnických zařízení 13 004,24

1 1.01 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 mm - V=310m3/h, dp=150Pa, I=0,21A, 

230V/50Hz, akustický výkon do okolí LwA=53 dB (A), materiál ventilátoru plast

ks    1,00000 6 313,35 6 313,35 Vlastní

konstrukce ventilátoru umožňuje demontáž : 

motorové části bez nutnosti rozebírat potrubí : 

- upínání pomocí rychlospon : 1,00 1,00000

2 1.02 Hliníková kruhová protidešťová žaluzie DN 160 mm - včetně síta - barva dle Ral fasády ks    1,00000 832,42 832,42 Vlastní

3 1.03 Talířový ventil odvodní pro osazení přímo do potrubí - plastové provedení DN 125 ks    2,00000 614,88 1 229,76 Vlastní

4 1.04 Talířový ventil odvodní pro osazení přímo do potrubí - plastové provedení DN 100 ks    4,00000 502,12 2 008,48 Vlastní

5 1.05 Motýlová zpětná klapka pro osazení do potrubí DN 160 mm, materiál pozinkovaná ocel ks    1,00000 401,60 401,60 Vlastní

6 1.06 Potrubí spiro - v běžném provedení DN 160 mm včetně 60% tvarovek m     4,00000 215,51 862,04 Vlastní

7 1.07 Potrubí spiro - v běžném provedení DN 125 mm včetně 50% tvarovek m     2,00000 161,93 323,86 Vlastní

8 1.08 Potrubí spiro - v běžném provedení DN 100 mm včetně 30% tvarovek m     1,00000 117,19 117,19 Vlastní

9 1.09 Dveřní mřížka plastová 480x82 mm ks    2,00000 457,77 915,54 Vlastní

Díl: M24-2 Montáže vzduchotechnických zařízení 6 069,37

10 2.01 Axiální stěnový ventilátor DN 125 mm s časovým doběhem - V=80m3/h, dp=30Pa, P=16 W, 

230V/50Hz, akustický výkon do okolí LwA=33 dB (A)

ks    1,00000 5 279,32 5 279,32 Vlastní

11 2.02 Hliníková kruhová protidešťová žaluzie DN 125 mm - včetně síta - barva dle Ral fasády ks    1,00000 625,08 625,08 Vlastní

12 2.03 Potrubí spiro - v běžném provedení DN 125 mm včetně 50% tvarovek m     1,00000 164,97 164,97 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 4 507,17
13 01 Montážní a spojovací materiál kg 3,00000 74,22 222,66 Vlastní

14 02 Doprava 3,0% % 3,00000 174,17 522,51 Vlastní

15 03 Lehké pracovní lešení, žebříky ks    1,00000 1 293,12 1 293,12 Vlastní

16 04 Mechanizace - kloubová plošina do výšky 8 m ks    1,00000 2 468,88 2 468,88 Vlastní

Celkem 23 580,78

ZAŘÍZENÍ Č. 2 - Větrání místnosti 145.1 bezbariérové WC

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - Větrání místnosti 143, 144, 145 bezbariérové WC
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 982,80
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 10,00000 98,28 982,80 Vlastní

viz TS pol.č. 32 : 

10,00 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4,26
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 0,01580 269,88 4,26 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 472,64
3 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 3,00000 150,70 452,10 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

3,00 3,00000

4 721140913R00 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 567,60 567,60 Vlastní

viz TS pol.č. 27 : 

1,00 1,00000

5 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 326,70 326,70 Vlastní

viz TS pol.č. 28 : 

1,00 1,00000

6 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 4,00000 11,33 45,32 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

4,00 4,00000

7 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 4,00000 379,30 1 517,20 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

4,00 4,00000

8 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 7,00000 462,14 3 234,98 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

7,00 7,00000

9 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 4,00000 768,90 3 075,60 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

4,00 4,00000

10 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 5,00000 79,31 396,55 Vlastní

viz TS pol.č. 29 : 

5,00 5,00000

11 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 118,25 236,50 Vlastní

viz TS pol.č. 29 : 

2,00 2,00000

12 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 15,00000 26,95 404,25 Vlastní

viz TS pol.č. 30 : 

15,00 15,00000

13 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m t 0,05320 1 610,40 85,67 Vlastní

viz odd. 721 : 

0,05316 0,05000

14 721140905PC Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN100 kus 2,00000 4 411,00 8 822,00 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

2,00 2,00000

15 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 159,67580 1,93 308,17 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 32 463,37
16 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 7,00000 63,03 441,21 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

7,00 7,00000

17 722131913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 soubor 2,00000 977,90 1 955,80 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

2,00 2,00000

18 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 16,00000 284,90 4 558,40 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

16,00 16,00000

19 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 1,00000 347,60 347,60 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

1,00 1,00000

20 722178113R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,00000 395,45 3 954,50 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

10,00 10,00000

21 722178114R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 16,00000 508,20 8 131,20 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Zdravotně technická instalace
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16,00 16,00000

22 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 9,00000 77,33 695,97 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

9,00 9,00000

23 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

25 mm

m 1,00000 77,33 77,33 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

1,00 1,00000

24 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 7,00000 100,87 706,09 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

7,00 7,00000

25 722181232RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 6,00000 88,33 529,98 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

6,00 6,00000

26 722181232RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 8,00000 95,15 761,20 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

8,00 8,00000

27 722181234RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm

m 4,00000 135,85 543,40 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

4,00 4,00000

28 722181234RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm

m 8,00000 147,40 1 179,20 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

8,00 8,00000

29 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 12,00000 210,10 2 521,20 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

12,00 12,00000

30 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00000 75,24 601,92 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

8,00 8,00000

31 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 8,00000 216,70 1 733,60 Vlastní

viz TS pol.č. 18 : 

8,00 8,00000

32 722237122R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 

DN 20, PN 42, mosaz

kus 4,00000 331,10 1 324,40 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

4,00 4,00000

33 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 43,00000 13,42 577,06 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

43,00 43,00000

34 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 43,00000 29,81 1 281,83 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

43,00 43,00000

35 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,01820 1 610,40 29,31 Vlastní

viz odd. 722 : 

0,01823 0,02000

36 722181812PC Demontáž minerální izolace tl. 20 mm s povrchovou úpravou m 4,00000 30,80 123,20 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

4,00 4,00000

37 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 294,67740 1,32 388,97 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 93 268,17
38 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 1,00000 740,30 740,30 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

39 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 3,00000 962,50 2 887,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

40 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 1 457,50 1 457,50 Vlastní
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viz TS pol. PM : 

1,00 1,00000

41 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 139,15 278,30 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

2,00 2,00000

42 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 3,00000 784,30 2 352,90 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

43 725299101R00 Koupelnové doplňky montáž 

 mýdelníků, držáků ap

soubor 6,00000 162,25 973,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

2,00 2,00000

viz TS pol. U1 : 

3,00 3,00000

viz TS pol.č. 34 : 

1,00 1,00000

44 725330840R00 Demontáž výlevek ocelových nebo litinových soubor 1,00000 211,20 211,20 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

1,00 1,00000

45 725339101R00 Výlevky diturvitové montáž 

 diturvitové, bez nádrže a armatur

kus 1,00000 877,80 877,80 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

46 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,06350 1 446,50 91,85 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,06352 0,06000

47 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 8,00000 222,20 1 777,60 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

8,00 8,00000

48 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 41,58 83,16 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

2,00 2,00000

49 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 79,09 158,18 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

2,00 2,00000

50 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 3,00000 968,00 2 904,00 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

51 725829201R00 Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové 

nástěnné chromové

kus 1,00000 286,00 286,00 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

52 725860184RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; 

příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, 

montážní deska, výtok. v

kus 1,00000 3 333,00 3 333,00 Vlastní

viz TS pol.č. 11 : 

1,00 1,00000

53 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 2,00000 13,86 27,72 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

2,00 2,00000

54 725291511PC D+M dávkovač tekutého mýdla na 350ml ks    3,00000 796,40 2 389,20 Vlastní

viz TS pol.č. 33 : 

3,00 3,00000

55 725291512PC D+M zrcadlo s fazetou 400x600 mm, pro pověšení na zeď či na nalepení mezi obklady ks    2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

56 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 1,00000 10 279,50 10 279,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

57 286967597R systém předstěnový pro umyvadlo, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 7,0 cm

kus 1,00000 6 209,50 6 209,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

výtok. v
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Zdravotně technická instalace

58 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 6,00000 87,67 526,02 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

6,00 6,00000

59 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 1,00000 755,70 755,70 Vlastní

viz TS pol.č. 36 : 

1,00 1,00000

60 642153261R umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 2,00000 1 284,80 2 569,60 Vlastní

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

61 64215416R umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá; 

uchycení šrouby

kus 1,00000 2 293,50 2 293,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

62 64238839R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. 

hluboké; bílá

kus 1,00000 4 548,50 4 548,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

63 64271102R výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr 

odpadu 102 mm

kus 1,00000 4 966,50 4 966,50 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

64 PC01 Sedátko klozetové bez poklopu duroplastové pro tělesně postižené kus 1,00000 1 779,80 1 779,80 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

65 PC02 Madlo sklopné k WC, 852 mm, hladké leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

66 PC03 Madlo jednoduché rovné, 800 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

67 PC04 Madlo jednoduché rovné, 300 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 2,00000 998,80 1 997,60 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

2,00 2,00000

68 PC05 Zrcadlo výklopné rozměru 400x600 mm v nerez rámečku, s kyvnými držáky kus 1,00000 4 737,70 4 737,70 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

69 PC06 Baterie dřezová nástěěná páková, chrom horní otočné výtok. raménko dl. 210 mm kus 1,00000 1 848,00 1 848,00 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

70 PC07 Ovl. tláčítko pro splach. nádržku pod omítku, bílá pro ovládání zepředu, pro 2 množství kus 1,00000 1 970,10 1 970,10 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

71 PC08 Modul-pro závěsnou výlevku do SDK s nádržkou pod obklad kus 1,00000 4 670,60 4 670,60 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

72 PC09 Oddálené ovládání typ 01, pneumatické, 2-M podomítkové, bílé, vystouplé kus 1,00000 1 868,90 1 868,90 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

73 PC10 Krycí deska pro splachovací nádržku, bílá kus 1,00000 1 171,50 1 171,50 Vlastní

viz TS pol. VL : 

1,00 1,00000

74 PC11 WC štětka kus 1,00000 170,50 170,50 Vlastní

viz TS pol.č. 35 : 

1,00 1,00000

75 PC12 Zásobník toaletního papíru 300 mm, kovový kus 1,00000 1 265,00 1 265,00 Vlastní

viz TS pol.č. 34 : 

1,00 1,00000

76 PC13 Pisoár keramický s aut. ineligentním (IQ) splach. napájení 230 V/50Hz, (integrovaný zdroj) kus 1,00000 10 967,00 10 967,00 Vlastní

viz TS pol. PM : 

1,00 1,00000

77 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 845,43300 0,32 270,54 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 336,83
78 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 15,00000 201,30 3 019,50 Vlastní

viz TS pol.č. 31 : 

15,00 15,00000

79 PC 01 Fabrikované, žárově zinkované závěsy pro potrubí kg 15,00000 83,60 1 254,00 Vlastní

viz TS pol.č. 31 : 

15,00 15,00000

80 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 38,85000 1,63 63,33 Vlastní
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69,42
81 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,13159 160,87 21,17 Vlastní

82 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,18431 13,15 15,57 Vlastní

83 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,13159 248,31 32,68 Vlastní

Celkem 150 597,49
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RO1-1 6 196,85
1 Pol__1 B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00000 235,19 470,38 Vlastní

2 Pol__2 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 212,53 425,06 Vlastní

3 Pol__3 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 2,00000 1 903,84 3 807,68 Vlastní

4 Pol__4 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 0,30000 446,46 133,94 Vlastní

5 Pol__5 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 133,25 133,25 Vlastní

6 Pol__6 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 129,58 129,58 Vlastní

7 Pol__7 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 2,00000 53,48 106,96 Vlastní

8 Pol__8 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 3,00000 330,00 990,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 26 153,85
9 Pol__9 ELETKROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 40,00000 98,35 3 934,00 Vlastní

10 Pol__10 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 10,00000 40,41 404,10 Vlastní

11 Pol__11 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 14,00000 76,85 1 075,90 Vlastní

12 Pol__12 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 50,00000 16,96 848,00 Vlastní

13 Pol__13 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 20,00000 15,53 310,60 Vlastní

14 Pol__14 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 30,00000 22,30 669,00 Vlastní

15 Pol__15 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 40,00000 29,71 1 188,40 Vlastní

16 Pol__16 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 40,00000 36,15 1 446,00 Vlastní

17 Pol__17 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00000 61,70 1 234,00 Vlastní

18 Pol__18 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 9,00000 19,23 173,07 Vlastní

19 Pol__19 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 3,00000 4,64 13,92 Vlastní

20 Pol__20 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 60,00000 43,32 2 599,20 Vlastní

21 Pol__21 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 22,00000 38,13 838,86 Vlastní

22 Pol__22 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 170,00000 37,69 6 407,30 Vlastní

23 Pol__23 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 80,00000 44,88 3 590,40 Vlastní

24 Pol__24 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2 m 30,00000 47,37 1 421,10 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 6 616,46
25 Pol__25 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 6,00000 133,93 803,58 Vlastní

26 Pol__26 SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO 3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním 

pohybu 180°, relé;, d. Tango; b. bílá

ks 3,00000 1 697,06 5 091,18 Vlastní

27 Pol__27 DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače 

kolébkové

ks 1,00000 32,31 32,31 Vlastní

28 Pol__28 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 5,00000 28,12 140,60 Vlastní

29 Pol__29 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá ks 1,00000 47,94 47,94 Vlastní

30 Pol__30 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 11,00000 20,29 223,19 Vlastní

31 Pol__31 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 2,00000 138,83 277,66 Vlastní

Díl: _3 ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU 65 925,59
32 Pol__32 Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám Skládá se: 

kontrolní, modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky

ks 1,00000 6 833,45 6 833,45 Vlastní

33 Pol__33 ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO H - Žárovkové svítidlo, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-

opálový, polykarbonát, prům. cca 360mm, IP20

ks 8,00000 986,36 7 890,88 Vlastní

34 Pol__34 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 5,00000 1 170,27 5 851,35 Vlastní

35 Pol__35 LED ŽÁROVKA LED žárovka E27, 12W, 950lm ks 8,00000 143,03 1 144,24 Vlastní

36 Pol__36 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 11,00000 8,97 98,67 Vlastní

37 Pol__37 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 11,00000 2,67 29,37 Vlastní

38 Pol__38 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 4,00000 25,64 102,56 Vlastní

39 Pol__39 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 1,00000 56,80 56,80 Vlastní

40 Pol__40 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 25,00000 27,45 686,25 Vlastní

41 Pol__41 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 3,00000 58,61 175,83 Vlastní

42 Pol__42 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 65,00000 64,02 4 161,30 Vlastní

43 Pol__43 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 8,00000 80,59 644,72 Vlastní

44 Pol__44 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 2,10000 182,46 383,17 Vlastní

45 Pol__45 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 2,10000 699,92 1 469,83 Vlastní

46 Pol__46 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,50000 326,04 163,02 Vlastní

47 Pol__47 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 65,00000 1,56 101,40 Vlastní

48 Pol__48 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,10000 254,65 25,47 Vlastní

49 Pol__49 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,10000 152,73 15,27 Vlastní

50 Pol__50 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,10000 269,06 26,91 Vlastní

51 Pol__51 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 10,00000 15,42 154,20 Vlastní

52 Pol__52 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,10000 219,58 21,96 Vlastní

53 Pol__53 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 20,00000 24,35 487,00 Vlastní

54 Pol__54 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,10000 369,78 36,98 Vlastní

55 Pol__55 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 713,28 3 426,56 Vlastní

56 Pol__56 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 20,00000 330,00 6 600,00 Vlastní

57 Pol__57 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 2.NP                                                  JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ
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Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

58 Pol__58 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

59 Pol__59 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

60 Pol__60 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

61 Pol__61 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

62 Pol__62 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

63 Pol__63 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

64 Pol__64 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 6,00000 430,00 2 580,00 Vlastní

65 Pol__65 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

66 Pol__66 Podružný materiál soubor 1,00000 2 298,40 2 298,40 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 7 525,83
67 Pol__67 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 1 010,09 6 060,54 Vlastní

68 Pol__68 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

69 Pol__69 Přesun 1,0% % 1,00000 44,55 44,55 Vlastní

Celkem 112 418,58
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 104,57
1 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 3,93000 4 607,11 18 105,94 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

0,30*3,275*4 3,93000

2 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 4,80000 78,09 374,83 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

(1,20*3)+(0,30*4) 4,80000

3 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 13,10000 66,94 876,91 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

3,275*4 13,10000

4 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 8,64000 760,73 6 572,71 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

1,20*2,40*3 8,64000

5 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 8 kN

m 8,00000 982,41 7 859,28 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

8,00 8,00000

6 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 12 kN

m 17,60000 1 324,71 23 314,90 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

17,60 17,60000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 15 719,29
7 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 38,00000 106,97 4 064,86 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

38,00 38,00000

8 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 50 x 50 mm

m 14,60000 62,17 907,68 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

2,15+3,00+2,15 7,30000

chodba : 

2,15+3,00+2,15 7,30000

9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 34,15000 67,12 2 292,15 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

4,80*2 9,60000

m.č. 167 : 

(1,35+1,95+1,35)+(1,35+0,35+1,10+1,35+1,35) 10,15000

4,80*2 9,60000

m.č. 169 : 

2,40*2 4,80000

10 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 1,28000 940,48 1 203,81 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

(8,00+17,60)*0,05 1,28000

11 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 14,79900 124,83 1 847,36 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

14,799 14,80000

12 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 3,10500 229,43 712,38 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

0,85*1,35 1,15000

m.č. 167 : 

(0,35+1,10)*1,35 1,96000

13 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 2,63250 363,92 958,02 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 167 : 

1,95*1,35 2,63000

14 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 14,40000 57,17 823,25 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

2,40 2,40000

m.č. 167 : 

2,40*4 9,60000

m.č. 169 : 

2,40 2,40000

15 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 14,79900 196,62 2 909,78 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 
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(0,08*2,40*2)+(0,40*2,70)+(0,45*3,275) 2,94000

m.č. 167 : 

(0,08*2,40*4)+(0,40*2,70*2)+(0,45*3,275*2) 5,88000

1,20*2,70 3,24000

m.č. 169 : 

(0,08*2,40)+(0,40*2,70)+(0,45*3,275) 2,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 068,84
16 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,00750 3 366,37 25,25 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

1,00*0,10*0,075 0,01000

17 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 8,14500 742,00 6 043,59 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

162,90*0,05 8,14000

Díl: 64 Výplně otvorů 25 318,69
18 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 1,00000 869,72 869,72 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

19 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 2,90000 207,44 601,58 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 169 : 

2,90 2,90000

20 648952422PC Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 17,20000 261,75 4 502,10 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

5,60 5,60000

m.č. 167 : 

11,60 11,60000

21 60780017R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 3,19000 478,26 1 525,65 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

2,90*1,10 3,19000

22 60780023R parapet vnitřní š = 800 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 18,92000 738,65 13 975,26 Vlastní

viz pol.č. 648952422PC : 

17,20*1,10 18,92000

23 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 8,00000 45,15 361,20 Vlastní

viz pol.č. 648952421R00 : 

2,00 2,00000

viz pol.č. 648952422PC : 

6,00 6,00000

24 PC01 Ocelová zárubeň pro zvukotěsné dveře 900x1970x145 mm kus 1,00000 3 483,18 3 483,18 Vlastní

viz pol.č. 642944121R00 : 

1,00 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 81 182,19
25 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 162,90000 496,85 80 936,87 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

26 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 2,00000 122,66 245,32 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

1,00*2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 009,81
27 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 162,90000 98,28 16 009,81 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 679,29
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28 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 162,90000 65,00 10 588,50 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

29 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 162,90000 4,05 659,75 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

162,90 162,90000

30 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 63,00000 102,08 6 431,04 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

(2,00*21)+(3,00*7) 63,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 344,77
31 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 5,75500 95,98 552,36 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 167 : 

(1,85*1,90)+(1,85+1,90+1,85)*0,40 5,75000

32 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 14,00000 6,80 95,20 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

14,00 14,00000

33 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 14,00000 13,91 194,74 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

14,00 14,00000

34 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 10,97 10,97 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

35 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 40,32000 134,63 5 428,28 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*14 40,32000

36 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 259,00 408,18 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

0,80*1,97 1,58000

37 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 2,90000 31,28 90,71 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 169 : 

2,90 2,90000

38 968095003PC Bourání parapetů dřevěných š. do 80 cm m 17,20000 32,81 564,33 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

5,60 5,60000

m.č. 167 : 

11,60 11,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 487,74
39 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 2,20000 561,68 1 235,70 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

2,05+0,15 2,20000

40 971033521R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm

m2 3,93000 162,26 637,68 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

0,30*3,275*4 3,93000

41 971052431R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 

do 150 mm

kus 1,00000 443,19 443,19 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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42 974042553R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 1,00000 167,82 167,82 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

43 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 38,00000 41,45 1 575,10 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

38,00 38,00000

44 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 5,73750 74,64 428,25 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

0,85*1,35 1,15000

m.č. 167 : 

(1,95*1,35)+(0,35+1,10)*1,35 4,59000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 337,36
45 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 6,07788 549,10 3 337,36 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 11 353,37
46 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 11,65500 17,79 207,34 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

0,15*(2,90+5,60+11,60) 3,02000

1,20*2,40*3 8,64000

47 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 91,21000 35,18 3 208,77 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 167 : 

60,97+30,24 91,21000

48 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 1,34400 110,17 148,07 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(4,80*3+2,40)*0,08 1,34000

49 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 26,40000 28,16 743,42 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(2,40+4,80+2,40)*2+(2,40+2,40+2,40) 26,40000

50 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,02740 3 706,21 101,55 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

1,344*0,02*1,02 0,03000

51 63150841R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 

W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 93,03420 64,87 6 035,13 Vlastní

viz pol.č. 713111111RT1 : 

91,21*1,02 93,03000

52 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 27,72000 24,29 673,32 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

26,40*1,05 27,72000

53 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 115,01190 2,05 235,77 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 958,00
54 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 17,28000 38,90 672,19 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*3*2 17,28000

55 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 9,54000 90,91 867,28 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

5,30*1,80 9,54000

56 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 20,10000 61,55 1 237,16 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,90+5,60+11,60 20,10000

57 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 26,51640 6,84 181,37 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 30 051,17
58 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 8,64000 81,65 705,46 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*3 8,64000

59 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 3,91950 114,80 449,96 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

(0,15*0,30+0,15)*(2,90+5,60+11,60) 3,92000
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60 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 26,40000 151,36 3 995,90 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(2,40+4,80+2,40)*2+(2,40+2,40+2,40) 26,40000

61 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 16,80000 424,12 7 125,22 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(4,80*3)+2,40 16,80000

62 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 506,19 506,19 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

63 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 

 jednokřídlových

kus 5,00000 37,44 187,20 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

5,00 5,00000

64 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 11,00000 256,42 2 820,62 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

11,00 11,00000

65 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 1,00000 299,70 299,70 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

66 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 20,10000 52,55 1 056,26 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

5,60 5,60000

m.č. 167 : 

11,60 11,60000

m.č. 169 : 

2,90 2,90000

67 766669001PC D+M padací těsnící lišta 900 mm s útlumem zvuku min. 43 dB kus 1,00000 1 418,13 1 418,13 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

1,00 1,00000

68 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 1,00000 419,48 419,48 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

1,00 1,00000

69 PC01 Dveře CPL laminát zvukotěsné 900x1970 mm RW = 32 dB kus 1,00000 10 778,30 10 778,30 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

1,00 1,00000

70 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 300,78160 0,96 288,75 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 200 672,04
71 767587001R00 Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 72,35000 621,62 44 974,21 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

49,76 49,76000

m.č. 169 : 

22,59 22,59000

72 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 11,00000 110,00 1 210,00 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

11,00 11,00000

73 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 9,18750 201,30 1 849,44 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*21 9,19000

74 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 121,38000 107,25 13 018,01 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

17,34*7 121,38000

75 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 132,00000 38,16 5 037,12 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

podpěrná konstrukce parapetů : 

4,00*33 132,00000

76 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 60,97000 1 298,03 79 140,89 Vlastní

pod vnější parapet

Stránka 68 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 06

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Centrum přírodních věd                                                 JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 167 : 

60,97 60,97000

77 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 30,24000 1 294,65 39 150,22 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 167 : 

30,24 30,24000

78 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00990 21 230,00 210,18 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(9,1875/1000)*1,08 0,01000

79 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 11,00000 836,00 9 196,00 Vlastní

viz pol.č. 767811100R00 : 

11,00 11,00000

80 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 131,09040 27,50 3 604,99 Vlastní

viz pol.č.767995103R00 : 

121,38*1,08 131,09000

81 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 2 012,87340 1,63 3 280,98 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 160 629,16
82 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 52,80000 273,45 14 438,16 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(4,80+2,40)*2*3+(2,40+2,40)*2 52,80000

83 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 2x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 19 207,24 19 207,24 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

1,00 1,00000

84 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 4x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 3,00000 42 327,92 126 983,76 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

3,00 3,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 151 233,38
85 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 162,90000 17,52 2 854,01 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

162,90 162,90000

86 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 87,66000 11,17 979,16 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

(6,54+7,75+0,30+0,05)*2-(0,80*2) 27,68000

m.č. 167 : 

(11,92+7,82+0,40*3+0,45)*2-(0,80*2+0,90) 40,28000

m.č. 169 : 

(2,90+7,75)*2-(0,80*2) 19,70000

87 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku

m 87,66000 78,55 6 885,69 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

(6,54+7,75+0,30+0,05)*2-(0,80*2) 27,68000

m.č. 167 : 

(11,92+7,82+0,40*3+0,45)*2-(0,80*2+0,90) 40,28000

m.č. 169 : 

(2,90+7,75)*2-(0,80*2) 19,70000

88 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 162,90000 77,79 12 671,99 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

89 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 162,90000 166,91 27 189,64 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

90 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 1,60000 186,50 298,40 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 
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0,80*2 1,60000

91 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 3,40000 266,92 907,53 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

(0,80*2)+(0,90*2) 3,40000

92 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 81,45000 40,91 3 332,12 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

162,90*0,50 81,45000

93 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 32,58000 94,09 3 065,45 Vlastní

viz pol.č. 776101121R00 : 

162,90*0,20 32,58000

94 28412238R podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční

m2 171,04500 537,62 91 957,21 Vlastní

viz pol.č. 776521100R00 : 

162,90*1,05 171,04000

95 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 1 418,41940 0,77 1 092,18 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 44 447,66
96 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 162,90000 29,93 4 875,60 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

162,90 162,90000

97 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 162,90000 158,41 25 804,99 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

49,54 49,54000

m.č. 167 : 

90,88 90,88000

m.č. 169 : 

22,48 22,48000

98 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 325,80000 40,68 13 253,54 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

162,90*2 325,80000

99 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 462,63600 1,11 513,53 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 7 379,29
100 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 6,09750 38,73 236,16 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

6,0975 6,10000

101 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 6,09750 517,23 3 153,81 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

(1,00+0,30+1,00)*1,80 4,14000

m.č. 167 : 

(0,35+1,10)*1,35 1,96000

102 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 6,09750 27,70 168,90 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

6,0975 6,10000

103 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 6,09750 40,46 246,70 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

6,0975 6,10000

104 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 11,85000 48,02 569,04 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

(1,00+0,30+1,00)+(1,80*3) 7,70000

m.č. 167 : 

1,35+0,35+1,10+1,35 4,15000

105 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 6,40240 404,75 2 591,37 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

6,0975*1,05 6,40000

106 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 4,97700 32,63 162,40 Vlastní

(11,85/2,50)*1,05 4,98000

107 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 71,48440 3,51 250,91 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 38 466,33
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108 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 17,00000 23,65 402,05 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

stávající nosná konstrukce parapetů : 

0,50*34 17,00000

109 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 24,88970 140,08 3 486,55 Vlastní

viz pol.č.767995103R00 : 

(121,38/1000)*65,00 7,89000

viz pol.č. 783201811R00 : 

17,00 17,00000

110 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 24,88970 58,19 1 448,33 Vlastní

viz pol.č. 783225600R00 : 

24,8897 24,89000

111 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 68,19000 439,56 29 973,60 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

(0,69+7,75+6,54+7,75+0,25)*1,50 34,47000

-(0,85+0,30+1,00+0,80+0,90)*1,50 -5,78000

m.č. 167 : 

(7,82+11,92+7,82+0,32+0,40*6)*1,50 45,42000

-(0,35+1,10+0,80*2+0,90)*1,50 -5,92000

112 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 68,19000 42,51 2 898,76 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

68,19 68,19000

113 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 17,00000 15,12 257,04 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

stávající nosná konstrukce parapetů : 

0,50*34 17,00000

Díl: 784 Malby 12 886,67
114 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 194,64800 15,75 3 065,71 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

194,648 194,65000

115 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 194,64800 44,17 8 597,60 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 165 : 

(0,69+7,75+6,54+7,75+0,25)*1,675 38,49000

(5,60*3,175)-(4,80*2,40)+4,00 10,26000

m.č. 167 : 

(7,82+11,92+7,82+0,32+0,40*6)*1,675 50,72000

(11,60*3,175)-(4,80*2,40)+4,00 29,31000

m.č. 169 : 

(7,75+2,90)*2*3,175-(2,40*2,40)+4,00 65,87000

116 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 19,46480 62,85 1 223,36 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

194,648*0,10 19,46000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 439,16
117 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,92276 232,49 1 144,49 Vlastní

118 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 4,92276 145,10 714,29 Vlastní

119 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,92276 160,87 791,92 Vlastní

120 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 44,30488 13,15 582,61 Vlastní

121 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,92276 211,48 1 041,07 Vlastní

122 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 39,38211 23,93 942,41 Vlastní

123 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,92276 248,31 1 222,37 Vlastní

Celkem 900 768,78
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 786,24
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 8,00000 98,28 786,24 Vlastní

viz TS pol.č. 27 : 

8,00 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6,94
2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 0,01264 549,10 6,94 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 968,37
3 721170905R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm kus 3,00000 270,05 810,15 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

3,00 3,00000

4 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 11,33 56,65 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

5,00 5,00000

5 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 379,30 758,60 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

2,00 2,00000

6 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 79,31 237,93 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

3,00 3,00000

7 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 2,00000 26,95 53,90 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

2,00 2,00000

8 721290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,01050 1 939,30 20,36 Vlastní

viz odd. 721 : 

0,0105 0,01000

9 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 15,08810 2,04 30,78 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 8 668,59
10 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 10,00000 63,03 630,30 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

10,00 10,00000

11 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,  kus 4,00000 28,93 115,72 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

4,00 4,00000

12 722131913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 soubor 2,00000 977,90 1 955,80 Vlastní

viz TS pol.č. 18 : 

2,00 2,00000

13 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 6,00000 284,90 1 709,40 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

6,00 6,00000

14 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 3,00000 77,33 231,99 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

3,00 3,00000

15 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 3,00000 100,87 302,61 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

3,00 3,00000

16 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 6,00000 210,10 1 260,60 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

6,00 6,00000

17 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 10,00000 75,24 752,40 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

10,00 10,00000

18 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 6,00000 216,70 1 300,20 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

6,00 6,00000

19 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 6,00000 13,42 80,52 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

6,00 6,00000

20 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 6,00000 29,81 178,86 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

6,00 6,00000

21 722290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,02130 1 939,30 41,31 Vlastní

viz odd. 722 : 

0,0213 0,02000

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání
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22 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 78,89550 1,38 108,88 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 10 797,24
23 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 139,15 278,30 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

2,00 2,00000

24 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,00000 784,30 1 568,60 Vlastní

viz TS pol. U : 

2,00 2,00000

25 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 169,40 169,40 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

1,00 1,00000

26 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 207,35 207,35 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

1,00 1,00000

27 725590812R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,09160 1 786,40 163,63 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,09155 0,09000

28 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 6,00000 222,20 1 333,20 Vlastní

viz TS pol.č. 11 : 

6,00 6,00000

29 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 41,58 41,58 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

1,00 1,00000

30 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 79,09 158,18 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

2,00 2,00000

31 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 2,00000 80,96 161,92 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

2,00 2,00000

32 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 2,00000 968,00 1 936,00 Vlastní

viz TS pol. U : 

2,00 2,00000

33 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 4,00000 13,86 55,44 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

4,00 4,00000

34 725291511PC D+M dávkovač tekutého mýdla na 350ml ks    2,00000 796,40 1 592,80 Vlastní

viz TS pol.č. 28 : 

2,00 2,00000

35 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 6,00000 87,67 526,02 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

6,00 6,00000

36 642153261R umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 2,00000 1 284,80 2 569,60 Vlastní

viz TS pol. U : 

2,00 2,00000

37 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 97,83660 0,36 35,22 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 144,79
38 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 0,50000 201,30 100,65 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

0,50 0,50000

39 PC 01 Fabrikované, žárově zinkované závěsy pro potrubí kg 0,50000 83,60 41,80 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

0,50 0,50000

40 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,29500 1,81 2,34 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65,07
41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,12335 160,87 19,84 Vlastní

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,11015 13,15 14,60 Vlastní

43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,12335 248,31 30,63 Vlastní

Celkem 22 437,24
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Díl: _1 Rozváděč RO2-1 46 586,34
1 Pol__1 5/120 Rozvodnice pod omítku,bílé dveře,N/PEmůstky ks 1,00000 5 356,91 5 356,91 Vlastní

2 Pol__2 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 5,00000 213,70 1 068,50 Vlastní

3 Pol__3 B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00000 742,48 742,48 Vlastní

4 Pol__4 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 3,00000 1 889,03 5 667,09 Vlastní

5 Pol__5 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 13,00000 1 841,54 23 940,02 Vlastní

6 Pol__6 Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. ks 2,00000 909,41 1 818,82 Vlastní

7 Pol__7 Svodič přepětí třídy T2, 1pól ks 4,00000 69,92 279,68 Vlastní

8 Pol__8 Zaslepovací pás 1m ks 2,00000 93,53 187,06 Vlastní

9 Pol__9 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 3,00000 449,15 1 347,45 Vlastní

10 Pol__10 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 128,77 643,85 Vlastní

11 Pol__11 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 129,96 649,80 Vlastní

12 Pol__12 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 1.5 mm2,, drátování m 3,00000 51,24 153,72 Vlastní

13 Pol__13 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 8,00000 53,74 429,92 Vlastní

14 Pol__14 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 mm2,, drátování m 6,00000 56,84 341,04 Vlastní

15 Pol__15 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 12,00000 330,00 3 960,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 67 591,30
16 Pol__16 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 09040 TRUBKA PRŮMĚR 40 m 12,00000 37,95 455,40 Vlastní

17 Pol__17 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 52,00000 40,64 2 113,28 Vlastní

18 Pol__18 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 12,00000 80,57 966,84 Vlastní

19 Pol__19 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 8,00000 102,36 818,88 Vlastní

20 Pol__20 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 24,00000 40,41 969,84 Vlastní

21 Pol__21 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 6,00000 76,85 461,10 Vlastní

22 Pol__22 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ ks 1,00000 45,14 45,14 Vlastní

23 Pol__23 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 125 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00000 95,88 191,76 Vlastní

24 Pol__24 KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU 6455-11 do  4 mm2 ks 4,00000 174,82 699,28 Vlastní

25 Pol__25 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 40,00000 3,64 145,60 Vlastní

26 Pol__26 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10 ks 30,00000 52,10 1 563,00 Vlastní

27 Pol__27 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 60,00000 16,96 1 017,60 Vlastní

28 Pol__28 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00000 15,53 465,90 Vlastní

29 Pol__29 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 50,00000 22,30 1 115,00 Vlastní

30 Pol__30 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 50,00000 29,71 1 485,50 Vlastní

31 Pol__31 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 50,00000 36,15 1 807,50 Vlastní

32 Pol__32 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00000 61,70 1 234,00 Vlastní

33 Pol__33 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg ks 1,00000 701,94 701,94 Vlastní

34 Pol__34 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 60,00000 19,23 1 153,80 Vlastní

35 Pol__35 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2 ks 10,00000 21,62 216,20 Vlastní

36 Pol__36 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2 ks 8,00000 34,94 279,52 Vlastní

37 Pol__37 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 16,00000 4,64 74,24 Vlastní

38 Pol__38 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 110,00000 43,32 4 765,20 Vlastní

39 Pol__39 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 65,00000 38,13 2 478,45 Vlastní

40 Pol__40 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 420,00000 37,69 15 829,80 Vlastní

41 Pol__41 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 435,00000 44,88 19 522,80 Vlastní

42 Pol__42 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2 m 10,00000 113,08 1 130,80 Vlastní

43 Pol__43 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2 m 16,00000 98,18 1 570,88 Vlastní

44 Pol__44 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 95,00000 45,39 4 312,05 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 166 327,02
45 Pol__45 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 4,00000 133,93 535,72 Vlastní

46 Pol__46 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) ks 4,00000 132,31 529,24 Vlastní

47 Pol__47 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 4,00000 3 914,99 15 659,96 Vlastní

48 Pol__48 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 4,00000 94,38 377,52 Vlastní

49 Pol__49 PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE 3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového, 

jednopólového, kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F)

ks 6,00000 214,33 1 285,98 Vlastní

50 Pol__50 KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. 

bílá

ks 1,00000 60,21 60,21 Vlastní

51 Pol__51 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 8,00000 28,12 224,96 Vlastní

52 Pol__52 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 16,00000 20,29 324,64 Vlastní

53 Pol__53 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 6,00000 36,69 220,14 Vlastní

54 Pol__54 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá ks 2,00000 66,65 133,30 Vlastní

55 Pol__55 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 21,00000 138,83 2 915,43 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
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56 Pol__56 ZÁSUVKA NN Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 

dutinou, s, clonkami; b. bílá

ks 2,00000 195,62 391,24 Vlastní

57 Pol__57 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 1,00000 882,69 882,69 Vlastní

58 Pol__58 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), 

s ochrannými kolíky,, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou 

signalizací; b. bílá

ks 2,00000 985,89 1 971,78 Vlastní

59 Pol__59 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. 

bílá

ks 1,00000 280,63 280,63 Vlastní

60 Pol__60 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 A - 7k2 840, 55W, 

světelný tok svítidla 6160lm, , světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 21,00000 2 981,32 62 607,72 Vlastní

61 Pol__61 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 2,00000 1 153,73 2 307,46 Vlastní

62 Pol__62 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 23,00000 8,90 204,70 Vlastní

63 Pol__63 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 23,00000 2,59 59,57 Vlastní

64 Pol__64 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,43 203,44 Vlastní

65 Pol__65 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 59,55 119,10 Vlastní

66 Pol__66 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 30,00000 28,28 848,40 Vlastní

67 Pol__67 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 1,00000 42,08 42,08 Vlastní

68 Pol__68 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 2,00000 81,87 163,74 Vlastní

69 Pol__69 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 12,00000 58,75 705,00 Vlastní

70 Pol__70 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 145,00000 63,31 9 179,95 Vlastní

71 Pol__71 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 22,00000 80,94 1 780,68 Vlastní

72 Pol__72 ZAZDĚNÍ OTVORŮ Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm m2 1,20000 673,66 808,39 Vlastní

73 Pol__73 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 4,60000 179,53 825,84 Vlastní

74 Pol__74 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 4,60000 723,86 3 329,76 Vlastní

75 Pol__75 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 1,20000 327,77 393,32 Vlastní

76 Pol__76 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 115,00000 1,59 182,85 Vlastní

77 Pol__77 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,50000 250,52 125,26 Vlastní

78 Pol__78 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,50000 152,38 76,19 Vlastní

79 Pol__79 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,50000 261,32 130,66 Vlastní

80 Pol__80 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 5,00000 15,80 79,00 Vlastní

81 Pol__81 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,50000 212,19 106,10 Vlastní

82 Pol__82 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 20,00000 23,62 472,40 Vlastní

83 Pol__83 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 378,60 189,30 Vlastní

84 Pol__84 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 715,20 3 430,40 Vlastní

85 Pol__85 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

86 Pol__86 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

87 Pol__87 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

88 Pol__88 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

89 Pol__89 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

90 Pol__90 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

91 Pol__91 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 60,00000 330,00 19 800,00 Vlastní

92 Pol__92 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

93 Pol__93 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 10,00000 430,00 4 300,00 Vlastní

94 Pol__94 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

95 Pol__95 Podružný materiál soubor 1,00000 6 942,27 6 942,27 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 16 593,78
96 Pol__96 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 2 463,93 14 783,58 Vlastní

97 Pol__97 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

98 Pol__98 Přesun 1,0% % 1,00000 389,46 389,46 Vlastní

Celkem 297 098,44

nízkoprismatický difuzor
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 707,06
1 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,01860 26 055,83 484,64 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

1,30*0,0143 0,02000

2 342013223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 

EI 60

m2 3,81300 1 112,21 4 240,86 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

1,86*2,05 3,81000

3 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,36400 753,32 274,21 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175 : 

1,30*0,14 0,18000

m.č. 175.2 : 

1,30*0,14 0,18000

4 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 8 kN

m 8,00000 982,41 7 859,28 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

8,00 8,00000

5 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 12 kN

m 17,60000 1 324,71 23 314,90 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

17,60 17,60000

6 347013113PC Předstěna SDK, ocel. konstrukce CD, 2x RBI 12,5mm m2 2,30310 665,70 1 533,17 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.3 : 

(1,625*1,20)+(1,625+1,20)*0,125 2,30000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 5 048,47
7 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 50 x 50 mm

m 5,15000 62,17 320,18 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

chodba : 

2,15+3,00 5,15000

8 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 17,16000 67,12 1 151,78 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175 : 

2,02*4 8,08000

m.č. 175.2 : 

2,02*2 4,04000

chodba : 

2,02+1,00+2,02 5,04000

9 612423521R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 0,74500 787,00 586,32 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 : 

(0,70+2,70*2,50)*0,10 0,75000

10 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 1,28000 940,48 1 203,81 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

chodba : 

(8,00+17,60)*0,05 1,28000

11 612423731RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 300 mm,  m2 0,75000 629,22 471,92 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175 : 

1,50*0,25 0,38000

m.č. 175.2 : 

1,50*0,25 0,38000

12 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 2,65470 124,83 331,39 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

2,6547 2,65000

13 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 0,94500 363,92 343,90 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 : 

0,70*1,35 0,95000

14 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 2,05000 57,17 117,20 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 : 

2,05 2,05000

15 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 2,65470 196,62 521,97 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 3.NP                                                 JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení
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(1,17+0,125)*2,05 2,65000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 240,43
16 622009001PC Provedení otvoru D 170 mm v KZS pro VZT včetně zapravení kus 1,00000 240,43 240,43 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

fasáda : 

1,00 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 342,25
17 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,01350 3 366,37 45,45 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

(1,00*0,10*0,075)+(1,00*0,08*0,075) 0,01000

18 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 0,40000 742,00 296,80 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

8,00*0,05 0,40000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 229,08
19 642944121RT5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 2,00000 1 614,54 3 229,08 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,00 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 465,44
20 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 8,00000 496,85 3 974,80 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

8,00 8,00000

21 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 4,00000 122,66 490,64 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

(1,00*2)*2 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 514,60
22 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 17,50000 47,61 833,18 Vlastní

viz TZ Bourací práce : 

2,50*7,00 17,50000

23 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 17,50000 26,66 466,55 Vlastní

viz pol.č. 941941041R00 : 

17,50 17,50000

24 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 17,50000 36,12 632,10 Vlastní

viz pol.č. 941941041R00 : 

17,50 17,50000

25 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 7,20000 80,94 582,77 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175 : 

2,20*1,00 2,20000

m.č. 175.2 : 

2,00*1,00 2,00000

chodba : 

3,00*1,00 3,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 469,55
26 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 22,11000 65,00 1 437,15 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175 : 

9,04 9,04000

m.č. 175.1 : 

1,79 1,79000

m.č. 175.2 : 

8,51 8,51000

m.č. 175.3 : 

2,77 2,77000

27 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 8,00000 4,05 32,40 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

8,00 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 254,05
28 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 8,00000 45,13 361,04 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Stránka 77 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 07

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 3.NP                                                 JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

8,00 8,00000

29 967031742R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm m2 0,20500 170,61 34,98 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

0,10*2,05 0,21000

30 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 10,97 21,94 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

2,00 2,00000

31 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,72 19,72 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

1,00 1,00000

32 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,15200 259,00 816,37 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

0,80*1,97*2 3,15000

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 833,79
33 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,57500 3 464,38 1 992,02 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 175 : 

0,325 0,33000

m.č. 175.3 : 

0,25 0,25000

34 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 

mm

m 0,32500 1 669,23 542,50 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

m.č. 175 : 

0,325 0,33000

35 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 2,15000 463,22 995,92 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

2,05+0,10 2,15000

36 971052431R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky 

do 150 mm

kus 1,00000 443,19 443,19 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

1,00 1,00000

37 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 1,30000 157,77 205,10 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

1,30 1,30000

38 974042553R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 2,00000 167,82 335,64 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - adaptační stav : 

1,00*2 2,00000

39 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 4,27950 74,64 319,42 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 175.2 : 

(1,78+0,69+0,70)*1,35 4,28000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 593,29
40 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 1,08047 549,10 593,29 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 12 681,01
41 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,00000 506,19 1 012,38 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,00 2,00000

42 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 

 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 2,00000 215,80 431,60 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,00 2,00000

43 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 2,00000 299,70 599,40 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,00 2,00000

44 766291123PC Madlo rovné nerez dl. 900 mm soubor 2,00000 1 725,77 3 451,54 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

2,00 2,00000

45 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 2,00000 419,48 838,96 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

2,00 2,00000

46 54917020R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz kus 2,00000 998,39 1 996,78 Vlastní

viz pol.č. 766669117R00 : 
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2,00 2,00000

47 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 2 088,58 4 177,16 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

2,00 2,00000

48 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 122,83000 1,41 173,19 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 38 624,87
49 767132812R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných m2 6,16000 346,03 2 131,54 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 175.2 : 

(1,78+1,30)*2,00 6,16000

50 767139001PC D+M sanitární příčka 1860+1655x2030 mm s dveřmi s dveřmi soubor 1,00000 35 862,20 35 862,20 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

1,00 1,00000

51 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 348,68880 1,81 631,13 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 793,29
52 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 8,00000 39,92 319,36 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

8,00 8,00000

53 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 8,74500 103,40 904,23 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 : 

0,125+1,17+0,70+2,70*2,50 8,74000

54 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 8,74500 77,24 675,46 Vlastní

viz pol.č. 771475014R00 : 

8,745 8,74000

55 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 8,00000 468,53 3 748,24 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 a 175.3 : 

8,00 8,00000

56 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 

plošně

m2 8,00000 18,25 146,00 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

8,00 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 102,01
57 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 5,90000 17,29 102,01 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - stávající stav : 

m.č. 175.2 : 

0,70+2,70+2,50 5,90000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 233,70
58 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 8,40000 428,72 3 601,25 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

8,00*1,05 8,40000

59 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 97,15080 6,51 632,45 Vlastní

Díl: 776 Podlahy povlakové 411,44
60 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 0,90000 186,50 167,85 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

0,90 0,90000

61 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,90000 266,92 240,23 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

0,90 0,90000

62 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 4,36950 0,77 3,36 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 2 182,82
63 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 8,00000 29,93 239,44 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

8,00 8,00000

64 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 8,00000 158,41 1 267,28 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 a 175.3 : 

8,00 8,00000

65 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 16,00000 40,68 650,88 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

8,00*2 16,00000
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Architektonicko - stavební řešení

66 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 22,72000 1,11 25,22 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 8 842,35
67 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 7,51890 38,73 291,21 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

7,5189 7,52000

68 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 7,51890 517,23 3 889,00 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.3 : 

(1,86*2,05)+(1,655*2,05)+(0,125*0,85) 7,31000

1,655*0,125 0,21000

69 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 7,51890 27,70 208,27 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

7,5189 7,52000

70 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 7,51890 40,46 304,21 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

7,5189 7,52000

71 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 10,59500 48,02 508,77 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.3 : 

(1,86+1,655*2+0,125)+(2,05*2)+1,20 10,60000

72 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 7,89480 404,75 3 195,42 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

7,5189*1,05 7,89000

73 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 4,44990 32,63 145,20 Vlastní

(10,595/2,50)*1,05 4,45000

74 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 85,54830 3,51 300,27 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 759,98
75 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 2,20000 140,08 308,18 Vlastní

ocelové zárubně : 

1,10*2 2,20000

76 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 1,20000 42,51 51,01 Vlastní

783812930R00 : 

1,20 1,20000

77 783812930R00 Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 1,20000 333,99 400,79 Vlastní

chodba : 

0,30*2,00*2 1,20000

Díl: 784 Malby 8 263,87
78 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 124,82250 15,75 1 965,95 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

124,8225 124,82000

79 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 124,82250 44,17 5 513,41 Vlastní

viz PD Půdorys 3.NP - nový stav : 

m.č. 175.2 a 175.3 : 

8,51+2,77+(3,65+4,40)*2*3,275 64,01000

m.č. 175 a 175.1 : 

9,04+1,79+(3,65+3,30)*2*3,275 56,35000

chodba : 

3,50*1,275 4,46000

80 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 12,48230 62,85 784,51 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

124,8225*0,10 12,48000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 354,56
81 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,03555 232,49 240,76 Vlastní

82 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,03555 145,10 150,26 Vlastní

83 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,03555 160,87 166,59 Vlastní

84 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,31997 13,15 122,56 Vlastní

85 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,03555 211,48 219,00 Vlastní

86 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,28442 23,93 198,25 Vlastní

87 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,03555 248,31 257,14 Vlastní

Celkem 144 947,91
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Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 17 143,01

1 1.01 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm - V=290 m3/h, dp=150 Pa, P=53W, 

I=0,21A, 230V/50Hz akustický výkon do okolí LwA=53 dB (A)

ks    1,00000 5 756,40 5 756,40 Vlastní

matriál ventilátoru plast, konstrukce ventilátoru : 

umožňuje demontáž motorové částí bez : 

nutnostirozebírat potrubí - upínání pomocí : 

rychlospon : 1,00 1,00000

2 1.02 Hliníková kruhová protidešťová žaluzie DN 160 mm - včetně síta - barva dle RAL fasády ks    1,00000 829,72 829,72 Vlastní

3 1.03 Odvodní mřížka jednořadá do kruhového potrubí 325x75 mm s regulací R1 - materiál pozink ks    3,00000 786,81 2 360,43 Vlastní

4 1.04 Motýlová zpětná klapka pro osazení do potrubí DN 160 mm, materiál pozinkovaná ocel ks    1,00000 401,41 401,41 Vlastní

5 1.05 Potrubí spiro - v běžném provedení DN 160 včetně 20% tvarovek m     6,00000 216,61 1 299,66 Vlastní

6 1.06 Dveřní mřížka rozměr 600x200 mm - barva RAL požadavku stavby ks    2,00000 1 984,39 3 968,78 Vlastní

7 1.07 Montážní a spojovací materiál kg 3,00000 67,47 202,41 Vlastní

8 1.08 Doprava 3% % 3,00000 119,96 359,88 Vlastní

9 1.10 Mechanizace - kloubová plošina do výšky 8 m ks    1,00000 1 175,52 1 175,52 Vlastní

10 1.19 Lehké pracovní lešení, žebříky ks    1,00000 788,80 788,80 Vlastní

Celkem 17 143,01

Položkový soupis prací a dodávek
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Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - Větrání místnosti 175 bezbariérové WC
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 393,12
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,00000 98,28 393,12 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

4,00 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3,47
2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 0,00632 549,10 3,47 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 498,07
3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 403,15 403,15 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

1,00 1,00000

4 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 2,00000 11,33 22,66 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

2,00 2,00000

5 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 3,00000 379,30 1 137,90 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

3,00 3,00000

6 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 2,00000 768,90 1 537,80 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

2,00 2,00000

7 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 79,31 79,31 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

1,00 1,00000

8 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 118,25 118,25 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

1,00 1,00000

9 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 5,00000 26,95 134,75 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

5,00 5,00000

10 721290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,00420 1 939,30 8,15 Vlastní

viz odd. 721 : 

0,0042

11 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 27,50100 2,04 56,10 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 8 470,49
12 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 6,00000 63,03 378,18 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

6,00 6,00000

13 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 3,00000 284,90 854,70 Vlastní

viz TS pol.č. 11 : 

3,00 3,00000

14 722178113R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,00000 395,45 3 954,50 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

10,00 10,00000

15 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 2,00000 77,33 154,66 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

2,00 2,00000

16 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 1,00000 100,87 100,87 Vlastní

viz TS pol.č. 12 : 

1,00 1,00000

17 722181232RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 5,00000 88,33 441,65 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

5,00 5,00000

18 722181234RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm

m 5,00000 135,85 679,25 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

5,00 5,00000

19 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 3,00000 210,10 630,30 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

3,00 3,00000

20 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 75,24 150,48 Vlastní

viz TS pol.č. 18 : 

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání
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Zdravotně technická instalace

Stránka 82 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 07

R: D.1.4e

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Bezbariérové WC 3.NP                                                 JKSO 801 32 22

Zdravotně technická instalace

2,00 2,00000

21 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 2,00000 216,70 433,40 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

2,00 2,00000

22 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 13,00000 13,42 174,46 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

13,00 13,00000

23 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 13,00000 29,81 387,53 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

13,00 13,00000

24 722290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,01280 1 939,30 24,82 Vlastní

viz odd. 722 : 

0,01278 0,01000

25 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 76,58370 1,38 105,69 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 50 191,62
26 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 215,05 215,05 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

1,00 1,00000

27 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 1,00000 740,30 740,30 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

28 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 2,00000 962,50 1 925,00 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

29 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 1,00000 784,30 784,30 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

30 725230811R00 Demontáž bidetů z diturvitu soubor 1,00000 207,35 207,35 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

1,00 1,00000

31 725299101R00 Koupelnové doplňky montáž 

 mýdelníků, držáků ap

soubor 6,00000 162,25 973,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

2,00 2,00000

viz TS pol. U1 : 

3,00 3,00000

viz TS pol.č. 26 : 

1,00 1,00000

32 725590812R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,03910 1 786,40 69,85 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,03913 0,04000

33 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 3,00000 222,20 666,60 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

3,00 3,00000

34 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 41,58 41,58 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

1,00 1,00000

35 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 80,96 80,96 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

1,00 1,00000

36 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

37 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 1,00000 13,86 13,86 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

1,00 1,00000

38 725291511PC D+M dávkovač tekutého mýdla na 350ml ks    1,00000 796,40 796,40 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

1,00 1,00000

39 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 1,00000 10 279,50 10 279,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000
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40 286967597R systém předstěnový pro umyvadlo, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 7,0 cm

kus 1,00000 6 209,50 6 209,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

41 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 2,00000 87,67 175,34 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

2,00 2,00000

42 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 1,00000 755,70 755,70 Vlastní

viz TS pol.č. 28 : 

1,00 1,00000

43 64215416R umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá; 

uchycení šrouby

kus 1,00000 2 293,50 2 293,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

44 64238839R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. 

hluboké; bílá

kus 1,00000 4 548,50 4 548,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

45 PC01 Sedátko klozetové bez poklopu duroplastové pro tělesně postižené kus 1,00000 1 779,80 1 779,80 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

46 PC02 Madlo sklopné k WC, 852 mm, hladké leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

47 PC03 Madlo jednoduché rovné, 800 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

48 PC04 Madlo jednoduché rovné, 300 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 2,00000 998,80 1 997,60 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

2,00 2,00000

49 PC05 Zrcadlo výklopné rozměru 400x600 mm v nerez rámečku, s kyvnými držáky kus 1,00000 4 737,70 4 737,70 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

50 PC08 Ovl. tláčítko pro splach. nádržku pod omítku, bílá pro ovládání zepředu, pro 2 množství kus 1,00000 1 970,10 1 970,10 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

51 PC10 WC štětka kus 1,00000 170,50 170,50 Vlastní

viz TS pol.č. 27 : 

1,00 1,00000

52 PC11 Zásobník toaletního papíru 300 mm, kovový kus 1,00000 1 265,00 1 265,00 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

1,00 1,00000

53 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 454,79900 0,36 163,73 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 579,18
54 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 2,00000 201,30 402,60 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

2,00 2,00000

55 PC 01 Fabrikované, žárově zinkované závěsy pro potrubí kg 2,00000 83,60 167,20 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

2,00 2,00000

56 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 5,18000 1,81 9,38 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23,70
57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,05611 160,87 9,03 Vlastní

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,05611 13,15 0,74 Vlastní

59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,05611 248,31 13,93 Vlastní

Celkem 63 159,65
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RO2-1 3 859,92
1 Pol__1 B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 228,70 228,70 Vlastní

2 Pol__2 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 219,95 219,95 Vlastní

3 Pol__3 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,00000 1 917,41 1 917,41 Vlastní

4 Pol__4 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 0,30000 458,91 137,67 Vlastní

5 Pol__5 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 128,55 128,55 Vlastní

6 Pol__6 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00000 132,62 132,62 Vlastní

7 Pol__7 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 2,00000 52,51 105,02 Vlastní

8 Pol__8 Montáž a popis rozvadece hod 3,00000 330,00 990,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 26 610,83
9 Pol__9 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 

ZÁMEK

m 45,00000 102,36 4 606,20 Vlastní

10 Pol__10 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 10,00000 40,41 404,10 Vlastní

11 Pol__11 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 14,00000 76,85 1 075,90 Vlastní

12 Pol__12 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 50,00000 16,96 848,00 Vlastní

13 Pol__13 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 20,00000 15,53 310,60 Vlastní

14 Pol__14 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 30,00000 22,30 669,00 Vlastní

15 Pol__15 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 40,00000 29,71 1 188,40 Vlastní

16 Pol__16 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 40,00000 36,15 1 446,00 Vlastní

17 Pol__17 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00000 61,70 1 234,00 Vlastní

18 Pol__18 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 9,00000 19,23 173,07 Vlastní

19 Pol__19 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 3,00000 4,80 14,40 Vlastní

20 Pol__20 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 60,00000 43,32 2 599,20 Vlastní

21 Pol__21 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 22,00000 38,13 838,86 Vlastní

22 Pol__22 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 200,00000 37,69 7 538,00 Vlastní

23 Pol__23 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 50,00000 44,88 2 244,00 Vlastní

24 Pol__24 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2 m 30,00000 47,37 1 421,10 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 8 928,21
25 Pol__25 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 1,00000 133,93 133,93 Vlastní

26 Pol__26 SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO 3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním 

pohybu 180°, relé;, d. Tango; b. bílá

ks 5,00000 1 697,06 8 485,30 Vlastní

27 Pol__27 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 1,00000 28,12 28,12 Vlastní

28 Pol__28 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 7,00000 20,29 142,03 Vlastní

29 Pol__29 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 1,00000 138,83 138,83 Vlastní

Díl: _3 ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU 63 627,43
30 Pol__30 Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám Skládá se: 

kontrolní, modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky

ks 1,00000 6 833,45 6 833,45 Vlastní

31 Pol__31 ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO H - Žárovkové svítidlo, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-

opálový, polykarbonát, prům. cca 360mm, IP20

ks 8,00000 986,36 7 890,88 Vlastní

32 Pol__32 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 3,00000 1 170,27 3 510,81 Vlastní

33 Pol__33 LED ŽÁROVKA LED žárovka E27, 12W, 950lm ks 8,00000 143,03 1 144,24 Vlastní

34 Pol__34 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 11,00000 8,97 98,67 Vlastní

35 Pol__35 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 11,00000 2,67 29,37 Vlastní

36 Pol__36 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 4,00000 25,64 102,56 Vlastní

37 Pol__37 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 1,00000 56,80 56,80 Vlastní

38 Pol__38 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 26,00000 27,45 713,70 Vlastní

39 Pol__39 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 3,00000 58,61 175,83 Vlastní

40 Pol__40 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 65,00000 64,02 4 161,30 Vlastní

41 Pol__41 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 8,00000 80,59 644,72 Vlastní

42 Pol__42 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 2,10000 182,46 383,17 Vlastní

43 Pol__43 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 2,10000 699,92 1 469,83 Vlastní

44 Pol__44 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,50000 326,04 163,02 Vlastní

45 Pol__45 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 65,00000 1,56 101,40 Vlastní

46 Pol__46 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,10000 254,65 25,47 Vlastní

47 Pol__47 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,10000 152,73 15,27 Vlastní

48 Pol__48 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,10000 269,06 26,91 Vlastní

49 Pol__49 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 10,00000 15,42 154,20 Vlastní

50 Pol__50 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,10000 219,58 21,96 Vlastní

51 Pol__51 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 20,00000 24,35 487,00 Vlastní

52 Pol__52 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,10000 369,78 36,98 Vlastní

53 Pol__53 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 713,28 3 426,56 Vlastní

54 Pol__54 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 20,00000 330,00 6 600,00 Vlastní

55 Pol__55 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

56 Pol__56 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

57 Pol__57 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

58 Pol__58 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní
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59 Pol__59 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 8,00000 330,00 2 640,00 Vlastní

60 Pol__60 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

61 Pol__61 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

62 Pol__62 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 6,00000 430,00 2 580,00 Vlastní

63 Pol__63 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

64 Pol__64 Podružný materiál soubor 1,00000 2 313,33 2 313,33 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 6 185,84
65 Pol__65 PPV 6,0% z montáže 6,00000 1 013,02 6 078,12 Vlastní

66 Pol__66 Doprava 3,6% 3,60000 23,26 83,74 Vlastní

67 Pol__67 Přesun 1,0% 1,00000 23,98 23,98 Vlastní

Celkem 109 212,23
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 146,59
1 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 

mm

m3 4,91250 4 607,11 22 632,43 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

0,30*3,275*5 4,91000

2 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 11,70810 508,95 5 958,84 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

(1,85+1,725)*3,275 11,71000

3 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 7,97500 78,09 622,77 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

(1,85+1,725)+(0,30*5)+(0,50+1,20+1,20) 7,97000

4 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 39,30000 66,94 2 630,74 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

(3,275*2)+(3,275*2*5) 39,30000

5 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 6,96000 760,73 5 294,68 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

(0,50+1,20+1,20)*2,40 6,96000

6 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 8 kN

m 8,00000 982,41 7 859,28 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91.1 : 

8,00 8,00000

7 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 12 kN

m 17,60000 1 324,71 23 314,90 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91.1 : 

17,60 17,60000

8 347013113PC Předstěna SDK, ocel. konstrukce CD, 2x RBI 12,5mm m2 4,25560 665,70 2 832,95 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

(1,60+1,60)*1,20+(1,725+1,60)*0,125 4,26000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 54 389,04
9 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 40,00000 106,97 4 278,80 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

18,00+22,00 40,00000

10 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 50 x 50 mm

m 25,60000 62,17 1 591,55 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91.1 : 

8,00+17,60 25,60000

11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 22,20000 67,12 1 490,06 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

chodba : 

2,05+1,00+2,05 5,10000

m.č. 91.1 : 

2,05+1,00+2,05 5,10000

m.č. 92 : 

2,40 2,40000

m.č. 93 : 

4,80+4,80 9,60000

12 612423521R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 6,28300 787,00 4 944,72 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 91 : 

(8,00+17,60)*0,10 2,56000

m.č. 93 : 

(11,60+7,82+0,32*2+0,70)*2*0,10 4,15000

-(0,60+0,90+1,99+0,80)*0,10 -0,43000

13 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 46,68180 596,42 27 841,96 Vlastní

viz pol.č. 612481211RT2 : 

46,6818 46,68000

14 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 22,22820 124,83 2 774,75 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91 : 

(0,15+1,85+1,85+0,15)*3,275 13,10000

m.č. 91.1 : 

(0,15+1,725+1,725+0,15)*2,475-(0,90*0,17) 9,13000

15 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 4,45500 229,43 1 022,11 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

Položkový soupis prací a dodávek
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m.č. 92 : 

(1,00+0,60)*1,35 2,16000

m.č. 93 : 

(0,80+0,90)*1,35 2,29000

16 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 15,27500 57,17 873,27 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

3,275+(2,40*5) 15,28000

17 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 48,68180 196,62 9 571,82 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91 : 

(0,15+1,85+1,85+0,15)*3,275 13,10000

m.č. 91.1 : 

(1,85+1,85)*2*0,80 5,92000

m.č. 92 : 

(0,08*2,40)+(0,40*2,70)+(0,45*3,275) 2,75000

m.č. 93 : 

(0,08*2,40*4)+(0,40*2,70*5)+(0,45*3,275*5) 13,54000

(4,35*3,275)-(0,195+1,25)*0,60 13,38000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 386,80
18 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,00750 3 366,37 25,25 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

1,00*0,10*0,075 0,01000

19 632477124R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

15 mm

m2 5,87810 742,00 4 361,55 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

5 % : 

117,5625*0,05 5,88000

Díl: 64 Výplně otvorů 15 910,52
20 642944121RU5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm kus 1,00000 1 772,57 1 772,57 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00 1,00000

21 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 2,60000 207,44 539,34 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

2,60 2,60000

22 648952422PC Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm m 11,60000 261,75 3 036,30 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 93 : 

11,60 11,60000

23 60780013R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 2,86000 302,88 866,24 Vlastní

viz pol.č. 642952421R00 : 

2,60*1,10 2,86000

24 60780023R parapet vnitřní š = 800 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý

m 12,76000 738,65 9 425,17 Vlastní

viz pol.č. 642952422PC : 

11,60*1,10 12,76000

25 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 6,00000 45,15 270,90 Vlastní

viz pol.č. 642952421R00 : 

2,00 2,00000

viz pol.č. 642952422PC : 

4,00 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 58 656,25
26 919732111R00 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm m2 117,56250 496,85 58 410,93 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

m.č. 91 : 

2,15*2,15 4,62000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

27 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 2,00000 122,66 245,32 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

1,00*2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 929,23
28 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 121,38000 98,28 11 929,23 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

Stránka 88 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 08

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 91 : 

(1,85+1,20+1,85)*1,20 5,88000

m.č. 91.1 : 

2,56 2,56000

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 509,47
29 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 155,26000 65,00 10 091,90 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91 : 

39,76 39,76000

m.č. 91.1 : 

2,56 2,56000

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

30 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 117,56250 4,05 476,13 Vlastní

viz pol.č. 919732111R00 : 

117,5625 117,56000

31 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 68,00000 102,08 6 941,44 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

(2,00*7)+(3,00*18) 68,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 815,26
32 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 94,45250 45,13 4 262,64 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 91 : 

2,15*2,15 4,62000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

33 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 10,00000 6,80 68,00 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

10,00 10,00000

34 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 10,00000 13,91 139,10 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

10,00 10,00000

35 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 28,80000 134,63 3 877,34 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

1,20*2,40*10 28,80000

36 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 2,80000 31,28 87,58 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

2,80 2,80000

37 968095003PC Bourání parapetů dřevěných š. do 80 cm m 11,60000 32,81 380,60 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 93 : 

11,60 11,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 968,74
38 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 5,10000 710,00 3 621,00 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91.1 : 

2,05+1,00+2,05 5,10000

39 971033521R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm

m2 4,91250 162,26 797,10 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

0,30*3,275*5 4,91000

40 971052631R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 

150 mm

m2 2,05000 655,24 1 343,24 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00*2,05 2,05000

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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41 974042533R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 1,00000 128,78 128,78 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - adaptační stav : 

1,00 1,00000

42 976082141R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod. 

 ze zdiva betonového

kus 18,00000 41,45 746,10 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

18,00 18,00000

43 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 4,45500 74,64 332,52 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

(1,00+0,60)*1,35 2,16000

m.č. 93 : 

(0,80+0,90)*1,35 2,29000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 515,62
44 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 6 m,  

t 9,32125 269,88 2 515,62 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 1 787,08
45 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 8,76000 17,79 155,84 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

(4,80+4,80+2,40)*0,15 1,80000

(0,50+1,20+1,20)*2,40 6,96000

46 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 0,96000 110,17 105,76 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

2,40*0,08 0,19000

m.č. 93 : 

4,80*0,08*2 0,77000

47 713391193R00 Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části montáž těsnění spojů plechových povrchových 

úprav těles a potrubí 

 samolepící páskou

m 26,40000 28,16 743,42 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

2,40+2,40+2,40 7,20000

m.č. 93 : 

(2,40+4,80+2,40)*2 19,20000

48 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 0,01960 3 706,21 72,64 Vlastní

viz pol.č. 713131131R00 : 

0,96*0,02*1,02 0,02000

49 PC01 Začišťovací plastová lišta se samolepící páskou s praporkem m 27,72000 24,35 674,98 Vlastní

viz pol.č. 713391193R00 : 

26,40*1,05 27,72000

50 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 17,93580 1,92 34,44 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 481,71
51 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 13,92000 38,90 541,49 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

(0,50+1,20+1,20)*2,40*2 13,92000

52 762909001PC D+M dřevěná lať 50x30 mm šroub. na ocel profil hoblovaná vč. povrchové úpravy m 13,80000 61,55 849,39 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

2,60 2,60000

m.č. 93 : 

5,60*2 11,20000

53 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 13,27970 6,84 90,83 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 19 951,83
54 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 6,96000 81,65 568,28 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

(0,50+1,20+1,20)*2,40 6,96000

55 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 7,20000 114,80 826,56 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

(4,80+4,80+2,40)*(0,15+0,30+0,15) 7,20000

56 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 26,40000 151,36 3 995,90 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 
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2,40+2,40+2,40 7,20000

m.č. 93 : 

(2,40+4,80+2,40)*2 19,20000

57 766601229RT3 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 

mm pod rám a pod vnější parapet

m 12,00000 424,12 5 089,44 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

2,40 2,40000

m.č. 93 : 

4,80*2 9,60000

58 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 506,19 506,19 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00 1,00000

59 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 

 jednokřídlových

kus 3,00000 37,44 112,32 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

3,00 3,00000

60 766664912R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva

kus 8,00000 256,42 2 051,36 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

8,00 8,00000

61 766669117R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 

 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 1,00000 215,80 215,80 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00 1,00000

62 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 1,00000 299,70 299,70 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00 1,00000

63 766291123PC Madlo rovné nerez dl. 900 mm soubor 1,00000 1 748,33 1 748,33 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

1,00 1,00000

64 766419001PC D+M jednostranně lakovaná dřevotřísková deska tl. 5 mm, š. 100 mm m 13,80000 52,55 725,19 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

2,60 2,60000

m.č. 93 : 

5,60*2 11,20000

65 54917020R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; zlatá bronz kus 1,00000 998,39 998,39 Vlastní

viz pol.č. 766669117R00 : 

1,00 1,00000

66 766PC Klika s rozetou pro WC ks    1,00000 528,72 528,72 Vlastní

viz pol.č. 766670021R00 : 

1,00 1,00000

67 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 2 088,58 2 088,58 Vlastní

viz pol.č. 766661122R00 : 

1,00 1,00000

68 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 205,28520 0,96 197,07 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 163 691,89
69 767587001R00 Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 25,77000 621,62 16 019,15 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

2,56 2,56000

m.č. 92 : 

23,21 23,21000

70 767811100R00 Montáž větracích mřížek bez rozlišení kus 8,00000 110,00 880,00 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

8,00 8,00000

71 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 3,06250 201,30 616,48 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

konzola 150+200/40/4 : 

0,35*1,25*7 3,06000

72 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 121,38000 107,25 13 018,01 Vlastní

pod vnější parapet
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viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

17,34*7 121,38000

73 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 88,00000 38,16 3 358,08 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

stávající podpěrná konstrukce parapetů : 

4,00*22 88,00000

74 767587001PC Podhled stropní APP - akustický pohltivý s viditelnou konstrukcí m2 59,79000 1 298,03 77 609,21 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 93 : 

59,79 59,79000

75 767587002PC Podhled stropní APO - akustický odrazivý s viditelnou konstrukcí m2 30,24000 1 294,65 39 150,22 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 93 : 

30,24 30,24000

76 13359050R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; š = 40,0 mm t 0,00330 21 230,00 70,06 Vlastní

viz pol.č. 767995101R00 : 

(3,0625/1000)*1,08

77 PC01 Větrací mřížka elox hliník 100/1000/18 mm do parapetní desky kus 8,00000 836,00 6 688,00 Vlastní

viz pol.č. 767811100R00 : 

8,00 8,00000

78 PC02 Ocelové profily pro podpěrnou konstrukci parapetů kg 131,09040 27,50 3 604,99 Vlastní

viz pol.č. 767995103R00 : 

121,38*1,08 131,09000

79 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 642,75470 1,63 2 677,69 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 114 363,56
80 769000010PC Montáž plastových oken s vypěněním m 38,40000 273,45 10 500,48 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

(2,40+2,40)*2 9,60000

m.č. 93 : 

(4,80+2,40)*2*2 28,80000

81 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 2x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 1,00000 19 207,24 19 207,24 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

1,00 1,00000

82 PC01 Okno plastové 2kř. OS+S 4x1200x2400 mm izolační trojsklo, vč. interiérové žaluzie kus 2,00000 42 327,92 84 655,84 Vlastní

viz pol.č. 769000010R00 : 

2,00 2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 693,99
83 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,76000 39,92 150,10 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

3,76 3,76000

84 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 3,70000 103,40 382,58 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91 : 

1,85+1,85 3,70000

85 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 3,70000 77,24 285,79 Vlastní

viz pol.č. 771475014R00 : 

3,70 3,70000

86 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 3,76000 468,53 1 761,67 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

2,56 2,56000

m.č. 91 : 

(1,85+2,15)*0,30 1,20000

87 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 3,76000 12,03 45,23 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

3,76 3,76000

88 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 

plošně

m2 3,76000 18,25 68,62 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

3,76 3,76000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 718,05
89 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 41,53000 17,29 718,05 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 91 : 

2,15+2,15 4,30000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 93 : 

(11,60+7,82+0,32*2+0,70)*2 41,52000

-(0,60+0,90+1,99+0,80) -4,29000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 220,38
90 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 4,53080 428,72 1 942,44 Vlastní

viz pol.č. 771575109R00 : 

3,76*1,05 3,95000

viz pol.č. 771475014R00 : 

3,70*0,15*1,05 0,58000

91 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 47,83900 5,81 277,94 Vlastní

Díl: 776 Podlahy povlakové 2 654,24
92 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 18,40000 11,17 205,53 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

(3,05+7,75)*2-(1,00+0,60+0,80*2) 18,40000

93 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 23,11000 77,79 1 797,73 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

94 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 0,80000 186,50 149,20 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

0,80 0,80000

95 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 1,80000 266,92 480,46 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

0,90*2 1,80000

96 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 28,42640 0,75 21,32 Vlastní

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 131 469,86
97 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 115,50000 29,93 3 456,92 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

115,50 115,50000

98 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 115,50000 158,41 18 296,36 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

2,56 2,56000

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

99 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 231,00000 40,68 9 397,08 Vlastní

viz pol.č. 777553210R00 : 

115,50*2 231,00000

100 777217610PC Soklíky s požlábkem epoxidový, výšky do 100 mm včetně dvousložkové epoxidové penetrace m 57,37000 94,74 5 435,23 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

(7,75+3,05)*2-(1,00+0,60+0,80*2) 18,40000

m.č. 93 : 

(11,60+7,82+0,32*2+0,70)*2 41,52000

-(0,75+0,90+0,90) -2,55000

101 777219001PC Podlahy epoxidová tl. 4,0 mm m2 112,94000 830,07 93 748,11 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

23,11 23,11000

m.č. 93 : 

89,83 89,83000

102 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 1 276,58330 0,89 1 136,16 Vlastní

Díl: 781 Obklady keramické 27 234,48
103 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 23,54260 38,73 911,80 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

23,5426 23,54000

104 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele

m2 23,54260 517,23 12 176,94 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 91.1 : 

(1,60+1,60)*2*1,20+(1,725+1,725)*2*0,60 11,82000

(1,60+1,725)*0,125-(0,90*1,80) -1,20000

m.č. 92 : 

(1,00+0,60)*1,50 2,40000

(3,70+0,25)*1,80 7,11000

m.č. 93 : 

(0,80+0,90)*1,50+(0,195+1,25)*0,60 3,42000

105 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 23,54260 27,70 652,13 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

23,5426 23,54000

106 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 12,92700 40,46 523,03 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

(1,00+0,60)*1,50 2,40000

(3,70+0,25)*1,80 7,11000

m.č. 93) : 

(0,80+0,90)*1,50+(0,195+1,25)*0,60 3,42000

107 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 34,34500 48,02 1 649,25 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91.1 : 

(1,60+1,60)*2+(1,725+1,725)*2+(1,80*2)-0,90 16,00000

m.č. 92 : 

1,50+1,05+0,60+1,50+0,195+1,25 6,09000

m.č. 93) : 

1,50+0,80+0,90+1,50+3,70+0,25+1,80+1,80 12,25000

108 597813666R obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk m2 24,71970 404,75 10 005,30 Vlastní

viz pol.č. 781415015R00 : 

23,5426*1,05 24,72000

109 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 14,42490 32,63 470,68 Vlastní

(34,345/2,50)*1,05 14,42000

110 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 264,17200 3,20 845,35 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 32 230,75
111 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 11,00000 23,65 260,15 Vlastní

viz pol.č. 783904811R00 : 

11,00 11,00000

112 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 23,83970 140,08 3 339,47 Vlastní

viz pol.č. 783904811R00 : 

11,00 11,00000

ocelové zárubně : 

(1,20*3)+1,35 4,95000

viz pol.č. 767995103R00 : 

(121,38/1000)*65,00 7,89000

113 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 23,83970 58,19 1 387,23 Vlastní

viz pol.č. 783225600R00 : 

23,8397 23,84000

114 783812120R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 3x 

tmelením

m2 55,33800 439,56 24 324,37 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 92 : 

(0,35+2,10+7,75)*1,50-(0,90*1,50) 13,95000

m.č. 93 : 

(7,82+11,60+7,82+0,32*2+0,195*2)*1,50 42,41000

(0,40+0,40+0,40)*1,50*2 3,60000

-(0,80+0,90+0,80)*1,50-(0,195+1,25)*0,60 -4,62000

115 783812190R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním m2 55,33800 42,51 2 352,42 Vlastní

viz pol.č. 783812120R00 : 

55,338 55,34000

116 783812930R00 Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením m2 1,20000 333,99 400,79 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

chodba : 

0,30*2,00*2 1,20000

117 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 11,00000 15,12 166,32 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - stávající stav : 

stávající podpěrná konstrukce parapetů : 

Stránka 94 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1134-3

O: SO 08

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Architektonicko - stavební řešení

0,50*22 11,00000

Díl: 784 Malby 7 649,19
118 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 115,53800 15,75 1 819,72 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

115,538 115,54000

119 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 115,53800 44,17 5 103,31 Vlastní

viz PD Půdorys 1.NP - nový stav : 

m.č. 91 : 

3,00*1,275 3,83000

m.č. 91.1 : 

(0,50+0,185+0,185+0,50)*3,275 4,49000

m.č. 92 : 

(7,75+3,05+7,75+0,25)*1,675+(2,80*3,175) 40,38000

-(2,40*2,40)+4,00 -1,76000

m.č. 93 : 

(7,82+11,60+7,82+0,195*2+0,32)*1,675 46,82000

(11,60*3,175)-(4,80*2,40*2)+(4,00*2) 21,79000

120 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti 

o výšce podlaží do 3,8 m

m2 11,55380 62,85 726,16 Vlastní

viz pol.č. 784195212R00 : 

115,538*0,10 11,55000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 801,11
121 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,23475 160,87 1 002,98 Vlastní

122 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 56,11271 13,15 737,88 Vlastní

123 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,23475 211,48 1 318,52 Vlastní

124 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 49,87796 23,93 1 193,58 Vlastní

125 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,23475 248,31 1 548,15 Vlastní

Celkem 766 175,64
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Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 7 025,89

1 1.01 Radiální ventilátor do kruhového potrubí DN 100 - V=80 m3/hod, dp=60 Pa, P=29W, 230V/50Hz, 

akustický výkon dod okolí LwA=46 dB (A)

ks    1,00000 3 663,30 3 663,30 Vlastní

2 1.02 Hliníková kruhová protidešťová žaluzie DN 100 mm - včetně síta - barva dle RAL fasády ks    1,00000 526,45 526,45 Vlastní

3 1.03 Motýlová zpětná klapka pro osazení do potrubí DN 100 mm, materiál pozinkovaná ocel ks    1,00000 297,07 297,07 Vlastní

4 1.04 Potrubí spiro - v běžném provedení- potrubí spiro včetně 20% tvarovek D 100 m     8,00000 120,85 966,80 Vlastní

5 1.05 Dveřní mřížka plastová 480x82 mm ks    1,00000 436,61 436,61 Vlastní

6 1.06 Montážní a spojovací materiál kg 3,00000 67,47 202,41 Vlastní

7 1.07 Doprava 3% % 3,00000 48,15 144,45 Vlastní

8 1.08 Lehké pracovní lešení, žebříky ks    1,00000 788,80 788,80 Vlastní

Celkem 7 025,89

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ

ZAŘÍZENÍ Č. 1 - Větrání místnosti 91.1 bezbariérové WC
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 98,28
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1,00000 98,28 98,28 Vlastní

viz TS pol.č. 23 : 

1,00 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,87
2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 

 výšky do 12 m,  

t 0,00158 549,10 0,87 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 089,32
3 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 5,00000 379,30 1 896,50 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

5,00 5,00000

4 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 3,00000 768,90 2 306,70 Vlastní

viz TS pol.č. 17 : 

3,00 3,00000

5 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 5,00000 79,31 396,55 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

5,00 5,00000

6 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 118,25 118,25 Vlastní

viz TS pol.č. 20 : 

1,00 1,00000

7 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 8,00000 26,95 215,60 Vlastní

viz TS pol.č. 21 : 

8,00 8,00000

8 721140904PC Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN 70 kus 1,00000 3 531,00 3 531,00 Vlastní

viz TS pol.č. 18 : 

1,00 1,00000

9 721140905PC Potrubí litinové odpadní vsazení odbočky DN100 kus 1,00000 4 411,00 4 411,00 Vlastní

viz TS pol.č. 19 : 

1,00 1,00000

10 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 110,73500 1,93 213,72 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 16 422,12
11 722131913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 soubor 1,00000 977,90 977,90 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

1,00 1,00000

12 722131914R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 soubor 1,00000 1 194,60 1 194,60 Vlastní

viz TS pol.č. 13 : 

1,00 1,00000

13 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 13,00000 284,90 3 703,70 Vlastní

viz TS pol.č. 7 : 

13,00 13,00000

14 722178113R00 Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 

potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 6,00000 395,45 2 372,70 Vlastní

viz TS pol.č. 6 : 

6,00 6,00000

15 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 8,00000 77,33 618,64 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

8,00 8,00000

16 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

22 mm

m 7,00000 100,87 706,09 Vlastní

viz TS pol.č. 8 : 

7,00 7,00000

17 722181232RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 2,00000 88,33 176,66 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

2,00 2,00000

18 722181234RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 

PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm

m 2,00000 135,85 271,70 Vlastní

viz TS pol.č. 9 : 

2,00 2,00000

19 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 11,00000 210,10 2 311,10 Vlastní

viz TS pol.č. 11 : 

11,00 11,00000

20 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 12,00000 75,24 902,88 Vlastní

viz TS pol.č. 16 : 

12,00 12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Zdravotně technická specifikace
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Zdravotně technická specifikace

21 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 

výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 10,00000 216,70 2 167,00 Vlastní

viz TS pol.č. 10 : 

10,00 10,00000

22 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 19,00000 13,42 254,98 Vlastní

viz TS pol.č. 15 : 

19,00 19,00000

23 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 19,00000 29,81 566,39 Vlastní

viz TS pol.č. 14 : 

19,00 19,00000

24 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 149,83400 1,32 197,78 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 60 247,37
25 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 1,00000 740,30 740,30 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

26 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 2,00000 962,50 1 925,00 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

27 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 139,15 278,30 Vlastní

viz TS pol.č. 1 : 

2,00 2,00000

28 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 3,00000 784,30 2 352,90 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

29 725299101R00 Koupelnové doplňky montáž 

 mýdelníků, držáků ap

soubor 6,00000 162,25 973,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

2,00 2,00000

viz TS pol. U1 : 

3,00 3,00000

viz TS pol.č. 25 : 

1,00 1,00000

30 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m t 0,04370 1 446,50 63,21 Vlastní

viz odd. 725 : 

0,04374 0,04000

31 725814102R00 Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 11,00000 222,20 2 444,20 Vlastní

viz TS pol.č. 4 : 

11,00 11,00000

32 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 79,09 158,18 Vlastní

viz TS pol.č. 2 : 

2,00 2,00000

33 725823111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 

odpadu, základní

kus 3,00000 968,00 2 904,00 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

34 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 2,00000 13,86 27,72 Vlastní

viz TS pol.č. 3 : 

2,00 2,00000

35 725291511PC D+M dávkovač tekutého mýdla na 350ml ks    3,00000 796,40 2 389,20 Vlastní

viz TS pol.č. 24 : 

3,00 3,00000

36 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 1,00000 10 279,50 10 279,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

37 286967597R systém předstěnový pro umyvadlo, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 

mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 7,0 cm

kus 1,00000 6 209,50 6 209,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

38 55110060R hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm kus 10,00000 87,67 876,70 Vlastní

viz TS pol.č. 5 : 

10,00 10,00000

39 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 1,00000 755,70 755,70 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Zdravotně technická specifikace

viz TS pol.č. 27 : 

1,00 1,00000

40 642153261R umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé kus 2,00000 1 284,80 2 569,60 Vlastní

viz TS pol. U2 : 

2,00 2,00000

41 64215416R umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá; 

uchycení šrouby

kus 1,00000 2 293,50 2 293,50 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

42 64238839R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. 

hluboké; bílá

kus 1,00000 4 548,50 4 548,50 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

43 PC01 Sedátko klozetové bez poklopu duroplastové pro tělesně postižené kus 1,00000 1 779,80 1 779,80 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

44 PC02 Madlo sklopné k WC, 852 mm, hladké leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

45 PC03 Madlo jednoduché rovné, 800 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 1,00000 3 181,20 3 181,20 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

46 PC04 Madlo jednoduché rovné, 300 mm, hladké s krytkami leštěná nerez kus 2,00000 998,80 1 997,60 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

2,00 2,00000

47 PC05 Zrcadlo výklopné rozměru 400x600 mm v nerez rámečku, s kyvnými držáky kus 1,00000 4 737,70 4 737,70 Vlastní

viz TS pol. U1 : 

1,00 1,00000

48 PC08 Ovl. tláčítko pro splach. nádržku pod omítku, bílá pro ovládání zepředu, pro 2 množství kus 1,00000 1 970,10 1 970,10 Vlastní

viz TS pol. WC1 : 

1,00 1,00000

49 PC10 WC štětka kus 1,00000 170,50 170,50 Vlastní

viz TS pol.č. 26 : 

1,00 1,00000

50 PC11 Zásobník toaletního papíru 300 mm, kovový kus 1,00000 1 265,00 1 265,00 Vlastní

viz TS pol.č. 25 : 

1,00 1,00000

51 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 546,11470 0,32 174,76 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 289,12
52 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 1,00000 201,30 201,30 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

1,00 1,00000

53 PC 01 Fabrikované, žárově zinkované závěsy pro potrubí kg 1,00000 83,60 83,60 Vlastní

viz TS pol.č. 22 : 

1,00 1,00000

54 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 2,59000 1,63 4,22 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23,08
55 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04374 160,87 7,04 Vlastní

56 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,39366 13,15 5,18 Vlastní

57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,04374 248,31 10,86 Vlastní

Celkem 90 170,16
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Díl: _1 Doplnění rozváděče RMO1-2 26 257,62
1 Pol__1 B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 238,89 238,89 Vlastní

2 Pol__2 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 5,00000 213,04 1 065,20 Vlastní

3 Pol__3 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 9,00000 1 913,48 17 221,32 Vlastní

4 Pol__4 B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový ks 1,00000 805,63 805,63 Vlastní

5 Pol__5 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 1 596,60 1 596,60 Vlastní

6 Pol__6 Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. ks 2,00000 635,23 1 270,46 Vlastní

7 Pol__7 Svodič přepětí třídy T2, 1pól ks 1,00000 71,51 71,51 Vlastní

8 Pol__8 Zaslepovací pás 1m ks 0,50000 95,43 47,72 Vlastní

9 Pol__9 Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00000 465,16 465,16 Vlastní

10 Pol__10 N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 128,21 641,05 Vlastní

11 Pol__11 PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 5,00000 130,12 650,60 Vlastní

12 Pol__12 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,, drátování m 4,00000 50,87 203,48 Vlastní

13 Pol__13 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 33 295,71
14 Pol__14 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička - do podlahy 09040 TRUBKA PRŮM. 40 m 6,00000 38,80 232,80 Vlastní

15 Pol__15 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2316 TRUBKA OHEBNÁ m 3,00000 35,81 107,43 Vlastní

16 Pol__16 Trubka velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) 2323 TRUBKA OHEBNÁ m 5,00000 39,81 199,05 Vlastní

17 Pol__17 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 2,00000 79,88 159,76 Vlastní

18 Pol__18 ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ, DO NÁBYTKU LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 

DVOJITÝ ZÁMEK

m 2,00000 103,38 206,76 Vlastní

19 Pol__19 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 40,00000 40,41 1 616,40 Vlastní

20 Pol__20 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 6,00000 76,85 461,10 Vlastní

21 Pol__21 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ ks 1,00000 45,14 45,14 Vlastní

22 Pol__22 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO NÁBYTKU LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 2,00000 40,87 81,74 Vlastní

23 Pol__23 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 1,00000 67,93 67,93 Vlastní

24 Pol__24 VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 20,00000 3,64 72,80 Vlastní

25 Pol__25 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20 ks 20,00000 66,44 1 328,80 Vlastní

26 Pol__26 HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 50,00000 16,96 848,00 Vlastní

27 Pol__27 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00000 15,53 621,20 Vlastní

28 Pol__28 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2 ks 60,00000 22,30 1 338,00 Vlastní

29 Pol__29 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 60,00000 29,71 1 782,60 Vlastní

30 Pol__30 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 30,00000 36,15 1 084,50 Vlastní

31 Pol__31 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 10,00000 61,70 617,00 Vlastní

32 Pol__32 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 50,00000 19,23 961,50 Vlastní

33 Pol__33 POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 30,00000 4,64 139,20 Vlastní

34 Pol__34 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl. m 35,00000 43,32 1 516,20 Vlastní

35 Pol__35 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 40,00000 38,13 1 525,20 Vlastní

36 Pol__36 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 110,00000 37,69 4 145,90 Vlastní

37 Pol__37 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 200,00000 44,88 8 976,00 Vlastní

38 Pol__38 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2 m 10,00000 47,37 473,70 Vlastní

39 Pol__39 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2 m 20,00000 98,18 1 963,60 Vlastní

40 Pol__40 KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm m 60,00000 45,39 2 723,40 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 29 291,28
41 Pol__41 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do 

C2)

ks 6,00000 133,93 803,58 Vlastní

42 Pol__42 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) ks 2,00000 132,31 264,62 Vlastní

43 Pol__43 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO Přístroj stmívače, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, 

pro systém, DALI (výkonový)

ks 2,00000 3 914,99 7 829,98 Vlastní

44 Pol__44 SPÍNAČ AUTOMATICKÝ Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. 

Tango; b. bílá

ks 1,00000 1 660,37 1 660,37 Vlastní

45 Pol__45 KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 8,00000 28,12 224,96 Vlastní

46 Pol__46 KRYT STMÍVAČE Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; b. bílá ks 2,00000 94,38 188,76 Vlastní

47 Pol__47 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 12,00000 20,29 243,48 Vlastní

48 Pol__48 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 6,00000 36,69 220,14 Vlastní

49 Pol__49 RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá ks 5,00000 66,65 333,25 Vlastní

50 Pol__50 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 

b. bílá

ks 20,00000 138,83 2 776,60 Vlastní

51 Pol__51 ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), 

s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá

ks 12,00000 882,69 10 592,28 Vlastní

52 Pol__52 ZÁSUVKA NN, NÁSTĚNNÁ, IP 44 (PLAST) Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s 

víčky; b. bílá

ks 4,00000 365,13 1 460,52 Vlastní

53 Pol__53 ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, IP 44 (PLAST) Zásuvka 

dvojnásobná IP 44, s ochrannými, kolíky, s víčkem, s ochranou před přepětím; b. bílá

ks 1,00000 1 601,53 1 601,53 Vlastní

54 Pol__54 SPÍNAČ STISKACÍ 20A Spínač stiskací, nástěnný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / 

šedá

ks 1,00000 1 091,21 1 091,21 Vlastní

Díl: _3 ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU 119 377,84

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

Ateliér řemesel a bezbariérové WC                              JKSO 801 32 22

Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ

55 Pol__55 Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám Skládá se: 

kontrolní, modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky

ks 1,00000 6 833,45 6 833,45 Vlastní

56 Pol__56 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 7k2 840, 55W, světelný 

tok svítidla 6160lm,, světelný tok zdroje 7250,  teplota chomatičnosti 4000K, 50000h, 

regulovatelný DALI předřadník,

ks 15,00000 2 982,77 44 741,55 Vlastní

57 Pol__57 INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO DO MINERÁLNÍHO PODHLEDU M600 4k2 840, 28W, světelný 

tok 4260lm, teplota, chomatičnosti 4000K, 50000h, nízkoprismatický difuzor

ks 1,00000 3 139,99 3 139,99 Vlastní

58 Pol__58 Nouzová svítidla 8W.1NM ks 1,00000 1 170,27 1 170,27 Vlastní

59 Pol__59 EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla ks 17,00000 8,97 152,49 Vlastní

60 Pol__60 EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 17,00000 2,67 45,39 Vlastní

61 Pol__61 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 3,00000 16,65 49,95 Vlastní

62 Pol__62 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 8,00000 25,64 205,12 Vlastní

63 Pol__63 VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 2,00000 56,80 113,60 Vlastní

64 Pol__64 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 46,00000 27,45 1 262,70 Vlastní

65 Pol__65 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 1,00000 41,56 41,56 Vlastní

66 Pol__66 VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 12,00000 58,61 703,32 Vlastní

67 Pol__67 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 120,00000 64,02 7 682,40 Vlastní

68 Pol__68 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 16,00000 80,59 1 289,44 Vlastní

69 Pol__69 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 3,20000 182,46 583,87 Vlastní

70 Pol__70 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 3,20000 699,92 2 239,74 Vlastní

71 Pol__71 OMITKA VNITŘNÍ STROPŮ ZE SUCHÉ SMĚSI, HLADKÁ Sire do 150 mm m2 0,90000 326,04 293,44 Vlastní

72 Pol__72 CISTENI BUDOV ZAMETANIM Čištění budov m2 110,00000 1,56 171,60 Vlastní

73 Pol__73 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20000 254,65 50,93 Vlastní

74 Pol__74 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za každé další podlaží t 0,20000 152,73 30,55 Vlastní

75 Pol__75 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,20000 269,06 53,81 Vlastní

76 Pol__76 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 1,00000 15,42 15,42 Vlastní

77 Pol__77 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,20000 219,58 43,92 Vlastní

78 Pol__78 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 10,00000 24,35 243,50 Vlastní

79 Pol__79 ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE Poplatek za skládku stavební suti t 0,50000 369,78 184,89 Vlastní

80 Pol__80 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m ks 2,00000 1 713,28 3 426,56 Vlastní

81 Pol__81 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00000 330,00 9 900,00 Vlastní

82 Pol__82 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

83 Pol__83 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

84 Pol__84 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz hod 60,00000 330,00 19 800,00 Vlastní

85 Pol__85 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

86 Pol__86 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 12,00000 430,00 5 160,00 Vlastní

87 Pol__87 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

88 Pol__88 Podružný materiál soubor 1,00000 5 458,38 5 458,38 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 13 054,21
89 Pol__89 PPV 6,0% z montáže % 6,00000 1 904,05 11 424,30 Vlastní

90 Pol__90 Doprava 3,6% % 3,60000 394,65 1 420,74 Vlastní

91 Pol__91 Přesun 1,0% % 1,00000 209,17 209,17 Vlastní

Celkem 221 276,66

nízkoprismatický difuzor
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