

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1134-1	ZŠ Vsetín, Luh 1544 - Polytechnické vzdělávání	
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín		IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín		IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 879 151,61
PSV	4 576 186,36
MON	1 367 427,13
Vedlejší náklady	141 779,26
Ostatní náklady	83 255,64
Celkem	11 047 800,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 047 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 320 038,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		13 367 838,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	0	225 035	47 257	272 292	2
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	0	225 035	47 257	272 292	2
PS 01	Svislá schodišťová plošina	0	981 536	206 122	1 187 658	9
PS 01	Svislá schodišťová plošina DODÁVKA A	0	981 536	206 122	1 187 658	9
PS 03	Strukturovaná kabeláž	0	400 876	84 184	485 060	4
PS 03	Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MO	0	400 876	84 184	485 060	4
SO 01	Přístavba odborné a kmenové učebny	0	6 687 682	1 404 413	8 092 095	61
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	5 370 922	1 127 894	6 498 816	49
D.1.4a	Vytápění - přívod	0	182 959	38 421	221 381	2
D.1.4a	Vytápění uvnitř objektu	0	330 808	69 470	400 278	3
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + I\	0	19 190	4 030	23 220	0
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	0	328 043	68 889	396 932	3
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA -	0	455 760	95 709	551 469	4
SO 02	Centrum polytechnického vzdělávání	0	1 309 509	274 997	1 584 506	12
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	938 309	197 045	1 135 354	8
D.1.4C	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + I\	0	9 990	2 098	12 087	0
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	0	61 030	12 816	73 846	1
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA -	0	300 181	63 038	363 219	3
SO 03	Školské poradenské pracoviště	0	288 647	60 616	349 263	3
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	136 537	28 673	165 210	1
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	0	39 421	8 278	47 699	0
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA -	0	112 689	23 665	136 354	1
SO 04	Digitální polytechnická laboratoř	0	305 547	64 165	369 712	3
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	192 695	40 466	233 161	2
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA -	0	112 852	23 699	136 551	1
SO 05	Přípravná laboratoř	0	223 593	46 955	270 548	2
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	124 015	26 043	150 058	1
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	0	36 227	7 608	43 834	0
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA -	0	63 351	13 304	76 655	1

SO 06	Přístavba svislé bezbariérové plošiny	0	354184	74 379	428 562	3
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	321 390	67 492	388 882	3
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA ■	0	32 793	6 887	39 680	0
SO 07	Bezbariérové WC v 1 .NP	0	271 192	56 950	328 142	2
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0	130 262	27 355	157 616	1
D.1.4e	Zdravotně technické instalace	0	74 001	15 540	89 541	1
D.1.4g	Silnoproudá elektroinstalace DODÁVKA	0	66 930	14 055	80 985	1
Celkem za stavbu		0	11 047 800	2 320 038	13 367 838	100