
Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora při realizaci
stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. –

Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně – Bohunicích

kterou, podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazce“)

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ: 27691845
DIČ: CZ27691845
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B,
č. vl. 5056
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

I.
Preambule a účel smlouvy

1. Příkazce je investorem stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. -
Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně – Bohunicích situované na pozemcích parc. č.
1292/5, 1292/12, 1292/15, 1292/16, 1292/17, 1292/18, 1292/20, 1292/21, 1292/22, 1292/23,
1292/24, 1292/25, vše v k. ú. Bohunice, obec Brno (dále jen „stavba“). Stavba spočívá ve
výstavbě a vybavení Vzdělávacího a výcvikového střediska v areálu Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, p. o. v Brně – Bohunicích a bude realizována dle projektové dokumentace
pro provádění stavby vyhotovené společností ATELIER 2002, s.r.o., IČ: 26897270, se sídlem
v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00, zapsané pod spisovou značkou C 43975 v obchodním rejstříku



vedeném u Krajského soudu v Brně a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.  

2. Spolufinancování stavby a výkonu činnosti technického dozoru investora se předpokládá 
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, specifické cíle 1.3 – Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (dále jen „IROP“) a z prostředků státního rozpočtu.  

3. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDI“) nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k řádnému průběhu 
a dokončení stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných 
termínů její realizace. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu TDI nad prováděním stavby, včetně kontroly 
dokumentace skutečného provedení stavy. 

2. Příkazník při kontrole průběhu a dokončení realizace stavby provede zejména následující úkony 
ke splnění předmětu smlouvy spočívající ve výkonu TDI nad prováděním stavby (zahrnující 
dodávku a instalaci vybavení interiérů stavby): 

– seznámení se s pravomocným uzemním rozhodnutím, pravomocným stavebním 
povolením stavby, projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou společností 
ATELIER 2002, s.r.o., IČ: 26897270, se sídlem v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00, výsledky 
provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými 
k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem;   
– seznámení se s podmínkami IROP; 
– seznámení se s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z IROP; 
– seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo stavby, která bude uzavřena s dodavatelem 
stavby;  
– účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do 
stavebního deníku; 
– účast na geodetickém vytýčení staveniště a inženýrských sítí před zahájením stavebních 
prací; 
– provádění denního dohledu nad realizací stavebních prací; 
– sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 
– dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených 
ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby ze strany dodavatele stavby; 
– kontrola kvality a souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, technickými 
normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy; 
– projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto změn 
- způsob schvalování a provádění změn projektu bude specifikován ve smlouvě o dílo 
s dodavatelem stavby; 
– sledování průběhu a změn stavby umožňujících dodržení podmínek IROP a zajištění 
včasné informovanosti příkazce o možnosti odchýlení se od těchto podmínek; 
– prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty anebo se stanou 
nepřístupnými a pořizování s tím související fotokumentace; 
– spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací; 
– spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek 
při realizaci stavby a řešení vzniklých kolizí; 



– kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací; 
– kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování námitek, 
zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby; 
– kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi; 
– organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě 1krát za týden včetně vypracování 
zápisu; 
– organizace „velkých kontrolních dnů“ na stavbě 1krát měsíčně za účasti všech 
zainteresovaných stran a vypracování zápisu; 
– kontrola soupisu dokončených provedených prací 1 x měsíčně; 
– kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur dodavatele stavby před jejich 
předáním příkazci k úhradě; sledování čerpání finančních prostředků, včetně vypracování 
měsíčního výkazu čerpání rozpočtu stavby; 
– spolupráce s dodavatelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
– ohlašování případných archeologických nálezů; 
– informování příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění 
stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření; 
– průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v rozsahu požadavků IROP, 
spolupráce s příkazcem při závěrečném vyhodnocení stavby; 
– účast na řízení o předání a převzetí dokončené stavby od dodavatele stavby příkazci; 
– kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí 
stavby v dohodnutých termínech včetně zápisu o kontrole; 
– účast na zaměření skutečného provedení stavby; 
– kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů 
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za 
příkazce včetně zápisu o kontrole; 
– příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 
– předání kompletní dokumentace stavby k archivaci příkazci po vydání kolaudačního 
souhlasu; 
– kontrola vyklízení staveniště dodavatelem stavby; 
– zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí; 
– spolupráce s autorským dozorem příkazce, tj. autorským dozorem investora; 
– spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
– zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele stavby 
(např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti 
soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu provedených 
prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi příkazcem 
a zhotovitelem stavby. 

 
III. 

Povinnosti příkazníka  

1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za příkazce záležitosti spočívající ve výkonu 
činností TDI nad prováděním stavby. 

2. Příkazník při plnění této smlouvy bude postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a řídit se 
pokyny příkazce. 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy 
v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí 
při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu 
smlouvy. 



4. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly stavební realizace povinen upozornit příkazce 
na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovou 
dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo s dodavatelem stavby nebo jiným 
souvisejícím dokumentem či právním předpisem. 

5. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dokumentaci a informace o průběhu 
výstavby a tyto předat příkazci.  

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení 
smlouvy za strany příkazníka. 

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy. 

8. Příkazník se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese příkazník a 
jsou zahrnuty ve sjednané úplatě dle čl. VI. této smlouvy. 

9. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží příkazník příkazci 
do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně 
příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu. 

10. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu 
činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci příkazníka. 

11. Porušení povinnosti příkazníka dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy a příkazce má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 

12. Příkazník se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace 
týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě 
minimálně do uplynutí 5 let od ukončení IROP, kdy podle článku 88 a následujících nařízení Rady 
ES č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu, přičemž 
běh lhůty se začne počítat od data provedení poslední platby na projekt. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle 
předpisů ČR. Příkazník se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným 
osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívaným pozemkům 
k ověřování plnění podmínek této smlouvy. 

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít. Příkazník je povinen minimálně do konce 
roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 



dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly.  

14. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této 
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

 
IV. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou 
v této smlouvě. 

2. Příkazce se zavazuje po uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, předat příkazníkovi jednu 
kopii této Smlouvy o dílo. 

3. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat 
příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotovenou společností ATELIER 
2002, s.r.o., IČ: 26897270, se sídlem v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00. 

4. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat 
příkazníkovi kopii pravomocného územního rozhodnutí a kopii pravomocného stavebního 
povolení. 

5. Příkazce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy předat 
příkazníkovi kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných k projektové 
dokumentaci pro územní rozhodnutí a k projektové dokumentaci pro stavební povolení.  

6. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující 
příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce. 

7. Plná moc dle předchozího odstavce bude zejména obsahovat následující ustanovení: 

a) příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu článku II. této 
smlouvy jako jeho zástupce; 

b) udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu smlouvy; 

c) příkazník není bez výslovného souhlasu příkazce oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby 
za něho činila za příkazce úkony při zařizování záležitostí dle této smlouvy s výjimkou 
zaměstnanců příkazníka. 

8. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. i zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 
podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostor a nejbližšího okolí stavby. 

 
V. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Zahájení plnění předmětu smlouvy:  

Výkon činnosti TDI zahájí příkazník na výzvu příkazce ke dni zahájení provádění stavby, která 
bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením těchto prací.  

2. Ukončení plnění předmětu smlouvy: 

Výkon činnosti TDI bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby 
včetně kolaudačního souhlasu příkazci, a to do 3 pracovních dnů po vydání kolaudačního 
souhlasu. 

3. Místem výkonu TDI nad prováděním stavby je stavba v areálu Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p. o. v Brně - Bohunicích.  



 
VI. 

Úplata                                               

1. Úplata za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II smlouvy za 1 kalendářní měsíc je sjednána v měsíční 
výši 23.490 Kč bez DPH měsíčně. 
 

2. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 
příkazníka na jeho poskytnutí a přiměřený zisk.  

3. Úplata za poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy příkazníkem je nejvýše přípustná.  

4. V případě, že činnost příkazníka dle čl. II. odst. 2. této smlouvy bude vykonávána pouze po část 
kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty. 

5. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. II. odst. 2 
smlouvy z důvodů na straně příkazce vykonávána vůbec, nemá příkazník za tento měsíc právo na 
měsíční úplatu za zařízení záležitosti příkazce dle čl. II odst. 2. smlouvy. 

 
 

VII. 
Platební podmínky 

1. Úplata za zařízení záležitosti dle čl. II odst. 2. smlouvy bude hrazena měsíčně zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc, a to po řádně provedené kontrole průběhu stavební realizace stavby a podpisu 
Protokolu o předání a převzetí příkazníkem odsouhlaseného soupisu všech prací provedených 
v daném měsíci (dále jen „Soupisu“). 

2. Podkladem pro úhradu měsíční úplaty za plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je daňový doklad 
– faktura, kterou příkazník vystaví do 15 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Soupisu. 
Úplatu příkazce uhradí příkazníkovi bankovním převodem v české měně na účet uvedený v této 
smlouvě. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí být 
v souladu s požadavky IROP a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje příkazce včetně DIČ 
- identifikační údaje příkazníka včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby příkazníka 
- název projektu a registrační číslo projektu, pod kterými je projekt stavby evidován 

u poskytovatele dotace v rámci IROP. 

3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci. 

4. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce.  

5. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 



faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazníkem vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem doručení příkazci začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

6. Příkazník touto smlouvou prohlašuje: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.  
 

 
VIII. 

Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti 
faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok 
z prodlení zaplatit. 

2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě 
porušení nebo nedodržení povinností příkazníka stanovených touto smlouvou, je příkazce 
oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení povinností a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu příkazci zaplatit.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná 
strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za 
doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. 
V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se 
dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž 
za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem 
poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné 
provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto 
úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčíslena 
v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je požadována, a popisu skutečností, 
ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této 
smlouvy. 

 
IX. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením 
některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných 
důvodů. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků 



z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem, 

b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 10 dnů,  

c) porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 10. a 11. této smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 
účinností odstoupení). 

5. Příkazce si vyhrazuje odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace, ze které má být 
financován předmět smlouvy. 

 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce, příkazník výslovně prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

3. V případě plurality osob na straně příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči příkazci a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících této smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení obdrží příkazník. 

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později.  

7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv včetně uvedení metadat provede příkazce. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

 

Doložka dle ustanovení §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 



Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 27. 08. 2018 na 69. schůzi usnesením
č. 5032/18/R69.

V Brně dne 25. 09. 2018

JUDr. Bohumil Šimek, v. r.

V Brně dne 29. 08. 2018

……………………………………………………..
příkazce

zastoupený
JUDr. Bohumilem Šimkem,

hejtmanem Jihomoravského kraje

…… ..


