
Smluvní strany:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený Ing. Janem Žižkou, ředitelem územního odborného pracoviště středních Čech
adresa pro doručování: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

	(dále jen „zadavatel“)	

a

Martin Micka
uzoučká 962/9, Praha – Suchdol, 165 00
IČ: 68876025
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)




v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavírají s vítězem výběrového řízení N006/18/V00018437 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 


SMLOUVU o DÍLO



I. Předmět plnění

I. Předmětem této smlouvy je organizační zajištění, produkce a realizace dvou projektů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze k 100letému výročí vzniku republiky podle pokynů zadavatele:
I.1. Společenské změny, politika a životní sty I. – 1918: výstavy a přednášky
II.2. Architektura 1. republiky jako součást památkového fondu




II. Specifikace předmětu plnění: 
II.1. Projekt Společenské změny, politika a životní sty I. – 1918: výstavy a přednášky: 

II.1.1.Produkce a zajištění realizace výstavy Prima sezóna ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy podle pokynů zadavatele a ve spolupráci s autorským týmem výstavy z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech.
II.1.2. Organizační zajištění konference Společenská role módy po vzniku první republiky
II.1.3. Organizační zajištění přednáškového cyklu k výstavě Prima sezóna ve spolupráci se zadavatelem.

II.2. Architektura 1. republiky jako součást památkového fondu
II.2.1.Příprava a realizace grafických materiálů pro výstavu Prima sezóna, Interiéry středočeských prvorepublikových vil, volný čas a reprezentace (1918–1938).
II.2.2. Příprava prezentace dokumentačních materiálů k architektuře 1. republiky podle pokynů zadavatele.


III. Termíny plnění
III.1. Konference Společenská role módy po vzniku první republiky: 27. 9. 2018
III.2. Výstava Prima sezóna: 1. 10. 2018
III.3. Přednáškový cyklus: říjen – prosinec 2018, každý měsíc jedna odborná přednáška, zajištění do 1. 10. 2018.
III.4. Příprava a realizace grafických materiálů pro výstavu Prima sezóna, Interiéry středočeských prvorepublikových vil, volný čas a reprezentace (1918–1938): 1. 10. 2018
III.5. Příprava prezentace dokumentačních materiálů k architektuře 1. republiky: 1. 10. 2018

.


IV. Cena za provedení díla
V. Celková cena za realizaci díla dle článku II. smlouvy činí 158 300,- Kč

IV.1.Cena za projekt Společenské změny, politika a životní sty I. – 1918 42 000,- Kč
IV.2. Cena za projekt Architektura 1. republiky jako součást památkového fondu 116 300,- Kč



V. Platební podmínky
V. 1. Zadavatel se zavazuje zaplatit cenu díla dodavateli na základě vystaveného daňového dokladu – faktury ve lhůtě do 10 dnů po předání díla a závěrečného vyúčtování včetně opodstatněných vícenákladů.
V. 2. Projekty Společenské změny, politika a životní sty I. – 1918 a Architektura 1. republiky jako součást památkového fondu budou fakturovány samostatně, každý projekt jednou samostatnou fakturou.

VI. Spolupůsobení zadavatele
VI. 2. Zadavatel odpovídá za obsah díla a určuje si své pracovníky (kurátory – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) odpovědné za úplnost odevzdávaných podkladů a za dodržení termínů určených harmonogramem realizace.
VI. 3. Zadavatel určuje pracovníka pro produkční záležitosti ze strany zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
VI. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo na smluvní pokutu v případě prodlení plnění podle smlouvy, příp. při porušení podstatné povinnosti plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky denně.


VII. Spolupůsobení dodavatele
VII. 1. Dodavatel zajišťuje komplexní organizační přípravu a realizaci předmětného díla podle uvedené specifikace.
VII. 2 Při nedodržení termínu odevzdání podkladů zadavatelem podle sjednaného harmonogramu vzniká dodavateli právo na posunutí termínu realizace díla.
VII. 3. Dodavatel je odpovědný za kvalitu, harmonogram výroby a cenu díla.

VIII. Závěrečná ustanovení
VIII. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
VIII. 2. Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran.
VIII. 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemně v 1 měsíční lhůtě bez udání důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
VIII. 4. Smlouva pozbývá platnosti, nastanou-li vážné okolnosti znemožňující dílo realizovat.
VIII. 5. Smlouva a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
VIII. 6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků.
VIII. 7. Obě strany se zavazují k aktivní spolupráci a dodržování výše uvedených podmínek.
VIII. 8. Tato smlouva se uzavírá na dobu do 31. 10. 2018.


V Praze dne 20. 9. 2018	V Praze dne 20. 9. 2018

………………………………………..	……………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
Ing.  Jan Žižka, ředitel		Martin Micka, dodavatel				
