
Slepý rozpočet stavby Datum: 3.10.2018
 

Stavba : 1639-81 MBÚ AV ČR Praha

"Rekonstrukce vodojemu a AT stanice"

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 Přípravné a související práce 121 200 121 200 0 18 180 4,2

PS 01 Technologická část strojní 984 226 984 226 0 147 634 34,3

SO 01.1 Vodojem 727 675 727 675 0 109 151 25,4

SO 01.2 Vnější úpravy 580 662 580 662 0 87 099 20,2

SO 02 Kolektor 204 856 204 856 0 30 728 7,1

PS 02 Soubor Měření a regulace (MAR) 249 804 249 804 0 37 471 8,7

Celkem za stavbu 2 868 423 2 868 423 0 430 263 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 1639-81 Přípravné a související práce 0 0 0 0 0,0

PS 01 1639-81 Technologická část strojní 0 0 0 0 0,0

SO 01.1 1639-81 Vodojem 0 0 0 0 0,0

SO 01.2 1639-81 Vnější úpravy 0 0 0 0 0,0

SO 02 1639-81 Kolektor 0 0 0 0 0,0

Celkem za stavbu 0 0 0 0 0,0

2 868 423,00

430 263,00

0,00

0,00

3 298 686
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Typ Rozsah Výstup Výrobce

Čidla a pohony

NS111 Ni1000 -50..70°C 6180ppm SENSIT

ULM-53N-06-I 0,25-6m 4.20mA DINEL

EV211005 230V 16A

MM216525 SCHRACK

Řídící systém

PCD1.M2110R1 SAIA

Uživatelský program

PCD2.E110 SAIA

PCD7.F121S SAIA

PCD7.D457VTCF 5,7“ 24Vdc SAIA

Rozvaděč

Rozvaděč oceloplechový 800x600x210 SCHRACK

DA-275 DF6 SALTEK

LP746201 SCHRACK

RHV 04 + sonda 230V ZPA

IMP5001 24Vdc

BM900013 SCHRACK

BM900006 SCHRACK

BO618516 SCHRACK

BM018102 SCHRACK

BM018106 SCHRACK

BM018110 SCHRACK

BM017106 SCHRACK

BM017304 SCHRACK

BM017332 SCHRACK

XT484LC4 24Vdc SCHRACK

RT78725 SCHRACK

XT484T30 230Vac SCHRACK

RT78725 SCHRACK

LSDD0913 230V SCHRACK

RSP4-LED/24V + trubičková pojistka 24Vac/dc Elekro Bečov

RSP4-LED/230V + trubičková pojistka 230Vac Elekro Bečov

PG 13,5

PG 16

PG 21

PG 24

CBD-4 SCHRACK

CBD-10 SCHRACK

BZ325001-A SCHRACK

IBOCO 80x60

IBOCO 40x60

IBOCO 25x60

Lišta DIN

Můstek na DIN

Popisné štítky na kabely

Ostatní drob.materiál

Montáž rozvaděče

Demontáž stávajícího rozvaděče

Osvětlení

Vodojem – MBÚ AV ČR Praha



Zářivka 2x36W do vlhka vč.trubic a starteru

Vypínač dvojitý

Kabely

CYKY-J 5x10

CYKY-J 5x6

CYKY-J 12x1,5

CYKY-J 5x1,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x1,5

CYKY-O 3x1,5

JYTY 2x1

JYTY 4x1

JYTY 7x1

CY10

CY6

Montáže kabelů

Kabelové trasy

DZ 60X60

DZ 100X60

DZDS 100/B

Ostatní příslušenství žlaby

Ohebná trubka

Svorky Bernard

Montáže kabelových tras

Ostatní

Oživení a uvedení do provozu, zaškolení

Popis algoritmů

Revize

Projekt MaR - skutečné provedení

Doprava

Celkem



Popis Množ. Jedn. Cena ks Cena cel.

Čidlo teploty prostorové 1 ks 814 814

Čidlo výšky hladiny IP67 24Vdc 1 ks 8 871 8 871

Zásuvka do vlhka 2 ks 114 228

Skříňka nouzového vypnutí - komplet 1 ks 781 781

Řídící systém 1 ks 27 120 27 120

Uživatelský program 1 kpl 23 000 23 000

Karta 8 digitálních vstupů 1 ks 1 853 1 853

Komunikační karta RS232 1 ks 3 390 3 390

Grafická displej ethernet 1 ks 17 978 17 978

Rozvaděč oceloplechový nástěnný 1 ks 4 729 4 729

Přepěťová ochrana a vf filtrem 1 ks 1 752 1 752

Zdroj 24Vdc 1,5A 1 ks 1 303 1 303

Snímač zaplavení 1 ks 1 066 1 066

Převodník Mbus na RS232 1 ks 5 085 5 085

Havarijní vypínač 40A 3 fáze 1 ks 659 659

Napěťová cívka 1 ks 406 406

Jistič s proudovým chráničem B16/2 30mA 2 ks 1 145 2 290

Jistič B2/1 1 ks 235 235

Jistič B6/1 4 ks 175 700

Jistič B10/1 2 ks 137 274

Jistič C6/1 1 ks 180 180

Jistič C4/3 2 ks 697 1 394

Jistič C32/3 1 ks 618 618

Relé 24Vdc 2P LED praporek 4 ks 122 488

Patice pro relé 4 ks 123 492

Relé 230Vac 2P LED praporek 2 ks 174 348

Patice pro relé 2 ks 123 246

Stykač 3P+1Z 4kW 4 ks 353 1 412

Patice pojistky s LED + trubičková pojistka 11 ks 90 990

Patice pojistky s LED + trubičková pojistka 2 ks 90 180

Vývodka 25 ks 8 200

Vývodka 1 ks 9 9

Vývodka 1 ks 15 15

Vývodka 1 ks 20 20

Svorka 60 ks 14 840

Svorka 9 ks 34 306

Zásuvka 230V na DIN 1 ks 203 203

Kabelový žlab 1 m 107 107

Kabelový žlab 2 m 97 194

Kabelový žlab 2 m 79 158

3 m 115 345

4 ks 34 136

60 ks 2 120

Příslušenství rozvaděče 1 kpl 904 904

1 kpl 19 605 19 605

1 kpl 1 756 1 756

Vodojem – MBÚ AV ČR Praha



2 ks 1 469 2 938

1 ks 136 136

m

10 m 75 750

20 m 62 1 240

20 m 25 500

15 m 21 315

30 m 12 360

15 m 12 180

65 m 10 650

30 m 17 510

10 m 26 260

Pospojení 10 m 32 320

Pospojení 30 m 19 570

1 kpl 38 815 38 815

Drátěný žlab 60 10 m 76 760

Drátěný žlab 100 10 m 148 1 480

Podpěra na zeď 20 ks 79 1 580

1 kpl 4 610 4 610

20 m 19 380

pospojení potrubí 20 ks 14 280

1 kpl 14 170 14 170

1 kpl 11 300 11 300

1 kpl 3 390 3 390

1 kpl 5 650 5 650

1 ks 13 560 13 560

1 kpl 11 300 11 300

249 804



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1639-81 Přípravné a související práce JKSO 

Objekt SKP 

00 Přípravné a související práce Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1639-81 MBÚ AV ČR Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 121 200 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 121 200

HZS 0

ZRN+HZS 121 200 Ostatní náklady neuvedené 0

121 200 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

121 200 Kč

25 452 Kč

0 Kč

0 Kč

146 652 Kč
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet : 1639-81

00 Přípravné a související práce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 121 200 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 121 200 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Přípravné a související práce

0
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

00 Přípravné a související práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 00 Přípravné a související práce
1 01 Zařízení staveniště kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

2 02 Vytyčení stávajících podzemních sítí kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

3 03 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,00

4 04 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 6 paré kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

5 05 Fotodokumentace a videodokumentace stavby 6 paré kpl 1,00

6 06 Dokumentace výrobní a dílenská kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

7 07 Dokumentace skutečného provedení stavby 6 paré kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

8 08 Komplexní zkoušky, STAVEBNÍ DOZORY, DOPRAVA kpl 1,00 47 700,00 47 700,00

9 09 Návrh provozního řádu vnitř. vodovodu a vodojemu 6 paré kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

10 10 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,00

11 11 Geologický dozor (předpoklad 2x návštěva geologa na 

stavbě) kpl 1,00

12 12 Havarijní plán po dobu výstavby kpl 1,00

13 13 Archeologický dozor (předpoklad 2x návštěva archeologa na 

stavbě) kpl 1,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 121 200,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Přípravné a související práce
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1639-81 Technologická část strojní JKSO 

Objekt SKP 

PS 01 Technologická část strojní Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1639-81 MBÚ AV ČR Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0 0

Z PSV celkem 984 226

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 984 226

HZS 0

ZRN+HZS 984 226 Ostatní náklady neuvedené 0

984 226 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

984 226 Kč

206 687 Kč

0 Kč

0 Kč

1 190 913 Kč
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet : 1639-81

PS 01 Technologická část strojní

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

799 Ostatní 0 984 226 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 984 226 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Technologická část strojní

0
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

PS 01 Technologická část strojní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 799 Ostatní
1 799 001 Technologická část strojní kpl 1,00 984 226,00 984 226,00

Celkem za 799 Ostatní 984 226,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Technologická část strojní
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1639-81 Vodojem JKSO 

Objekt SKP 

SO 01.1 Vodojem Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1639-81 MBÚ AV ČR Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 667 522 0 0

Z PSV celkem 60 154

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 727 675

HZS 0

ZRN+HZS 727 675 Ostatní náklady neuvedené 0

727 675 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

727 675 Kč

152 812 Kč

0 Kč

0 Kč

880 487 Kč
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet : 1639-81

SO 01.1 Vodojem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 19 953 0 0 0 0

300 Sanace 503 564 0 0 0 0

38 Kompletní konstrukce 6 694 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 604 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 3 193 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 3 771 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 25 384 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 169 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 22 700 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 49 028 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 610 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 3 820 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 2 287 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 502 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 977 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 1 959 0 0 0

761 Konstrukce sklobetonové 0 3 648 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 6 852 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 41 196 0 0 0

783 Nátěry 0 2 858 0 0 0

784 Malby 0 2 664 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 244 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 667 522 60 154 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vodojem

0
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 30,00 26,80 804,00

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 1,00 140,00 140,00

3 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 368,00 368,00

4 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 2,00 9,82 19,64

2,00

5 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 28,50 28,50

6 162301901R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 2,00

2,00

7 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 6,00 80,30 481,80

8 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 6,00 347,00 2 082,00

9 162301915R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm kus 12,00 11,60 139,20

12,00

10 162301405R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 6,00 32,80 196,80

11 162301905R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm kus 12,00 5,57 66,84

12,00

12 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 7,00 284,00 1 988,00

13 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 7,00 85,30 597,10

14 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 14,00 15,20 212,80

14,00

15 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,00 65,00 260,00

4,00

16 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 9,00 89,90 809,10

9,00

17 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,00 130,00 1 170,00

9,00

18 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,40 251,00 602,40

2,40

19 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,60 346,00 1 245,60

3,60

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,00 83,80 502,80

6,00

21 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 18,00 325,00 5 850,00

18,00

22 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 20,00 57,90 1 158,00

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

1*2

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

1*2

Sejmutá ornice bude uložena v blízkosti výkopu.

20,0*0,2

Odkopávky v hornině 2 ... 50% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání svahu okolo nadzemní části armaturní komory:18,0*0,5

Odkopávky v hornině 3 ... 50% výkopku.

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

6*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

6*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

7*2

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

odkopání objektu vstupu do komory vodojemu:6,0

odkopání svahu okolo nadzemní části armaturní komory:18,0

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání svahu okolo nadzemní části armaturní komory:18,0*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 40% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání objektu vstupu do komory vodojemu:6,0*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 60% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání objektu vstupu do komory vodojemu:6,0*0,6
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

23 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 20,00 61,50 1 230,00

Celkem za 1 Zemní práce 19 952,58

Díl: 300 Sanace
24 300 01 001 Čištění ploch tlakovou vodou s dezinfekcí při tlaku do 100 bar

m2 358,90 114,00 40 914,60

5,70

34,20

4,60

0,90

4,90

7,30

81,10

111,60

87,30

2,10

19,20

25 300 01 002 Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 165,83 79,60 13 200,07

1,14

6,84

0,92

0,18

2,45

3,65

40,55

55,80

43,65

1,05

9,60

26 300 01 003 Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem 

s abrazivem m2 358,90 125,00 44 862,50

5,70

34,20

4,60

0,90

4,90

7,30

81,10

111,60

87,30

2,10

19,20

27 300 01 004 Sanace výztuže m 90,00 95,00 8 550,00

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby 

ze vzdálenosti do 30 m.

armaturní komora, strop, 100% plochy:5,7

armaturní komora, stěny, 100% plochy:34,2

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Čištění vnitřních ploch. Včetně vyčerpání vody.

akumulace, dno s náběhem, 100% plochy:87,3

akumulace, jímka, 100% plochy:2,1

akumulace, sloupy, 100% plochy:19,2

Včetně likvidace materiálu.

armaturní komora, strop, 20% plochy:5,7*0,2

armaturní komora, stěny, 20% plochy:34,2*0,2

armaturní komora, dno, 100% plochy:4,6

armaturní komora, jímka, 100% plochy:0,9

akumulace, strop, 100% plochy:81,1

akumulace, stěny, 100% plochy:111,6

šikmý vstup do akumulace, strop, 100% plochy:4,9

šikmý vstup do akumulace, stěny, 100% plochy:7,3

akumulace, dno s náběhem, 50% plochy:87,3*0,5

akumulace, jímka, 50% plochy:2,1*0,5

akumulace, sloupy, 50% plochy:19,2*0,5

Otryskání všech sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800 bar, při 

průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.

armaturní komora, strop, 100% plochy:5,7

armaturní komora, stěny, 100% plochy:34,2

armaturní komora, dno, 20% plochy:4,6*0,2

armaturní komora, jímka, 20% plochy:0,9*0,2

šikmý vstup do akumulace, strop, 50% plochy:4,9*0,5

šikmý vstup do akumulace, stěny, 50% plochy:7,3*0,5

akumulace, strop, 50% plochy:81,1*0,5

akumulace, stěny, 50% plochy:111,6*0,5

akumulace, dno s náběhem, 100% plochy:87,3

akumulace, jímka, 100% plochy:2,1

akumulace, sloupy, 100% plochy:19,2

Položka zahrnuje :

- obsekání poškozeného krytí u výztuže,

- opískování armatury na Sna 2 1/2,

armaturní komora, dno, 100% plochy:4,6

armaturní komora, jímka, 100% plochy:0,9

šikmý vstup do akumulace, strop, 100% plochy:4,9

šikmý vstup do akumulace, stěny, 100% plochy:7,3

akumulace, strop, 100% plochy:81,1

akumulace, stěny, 100% plochy:111,6

- ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace.
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

20,00

70,00

28 300 01 005.1 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 

maltou do 20mm m2 150,16 1 050,00 157 662,75

1,14

6,84

0,92

0,18

2,21

3,29

36,50

50,22

39,29

0,95

8,64

29 300 01 005.2 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 

maltou do 30mm m2 9,41 1 820,00 17 117,10

0,15

0,22

2,43

3,35

2,62

0,06

0,58

30 300 01 005.3 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 

maltou do 50mm m2 6,27 2 600,00 16 302,00

0,10

0,15

1,62

2,23

1,75

0,04

0,38

31 300 01 006.1 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm m2 113,80 585,00 66 573,00

43,65

1,05

58,30

10,80

32 300 01 006.2 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.3mm m2 61,80 530,00 32 754,00

53,30

8,50

armaturní komora, stěny, 20% plochy:34,2*0,2

armaturní komora, dno, 20% plochy:4,6*0,2

armaturní komora, jímka, 20% plochy:0,9*0,2

šikmý vstup do akumulace, strop, 45% plochy:4,9*0,45

šikmý vstup do akumulace, stěny, 45% plochy:7,3*0,45

akumulace, strop, 45% plochy:81,1*0,45

armaturní komora:20,0

akumulace, strop:70,0

Položka zahrnuje :

- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva tl.20mm.

armaturní komora, strop, 20% plochy:5,7*0,2

šikmý vstup do akumulace, strop, 3% plochy:4,9*0,03

šikmý vstup do akumulace, stěny, 3% plochy:7,3*0,03

akumulace, strop, 3% plochy:81,1*0,03

akumulace, stěny, 3% plochy:111,6*0,03

akumulace, dno s náběhem, 3% plochy:87,3*0,03

akumulace, jímka, 3% plochy:2,1*0,03

akumulace, stěny, 45% plochy:111,6*0,45

akumulace, dno s náběhem, 45% plochy:87,3*0,45

akumulace, jímka, 45% plochy:2,1*0,45

akumulace, sloupy, 45% plochy:19,2*0,45

Položka zahrnuje :

- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva tl.30mm.

akumulace, stěny, 2% plochy:111,6*0,02

akumulace, dno s náběhem, 2% plochy:87,3*0,02

akumulace, jímka, 2% plochy:2,1*0,02

akumulace, sloupy, 2% plochy:19,2*0,02

Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka s atestem pro styk s pitnou 

vodou,

akumulace, sloupy, 3% plochy:19,2*0,03

Položka zahrnuje :

- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva tl.30mm.

šikmý vstup do akumulace, strop, 2% plochy:4,9*0,02

šikmý vstup do akumulace, stěny, 2% plochy:7,3*0,02

akumulace, strop, 2% plochy:81,1*0,02

akumulace, dno s náběhem, 100% plochy:87,3*0,5

akumulace, jímka, 100% plochy:2,1*0,5

akumulace, stěny do 2m, 100% plochy:58,3

akumulace, sloupy do 2m, 100% plochy:10,8

Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka s atestem pro styk s pitnou 

vodou,

akumulace, stěny od 2m, 100% plochy:53,3

akumulace, sloupy od 2m, 100% plochy:8,5
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

33 300 01 006.3 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.2mm m2 93,30 432,00 40 305,60

4,90

7,30

81,10

34 300 01 007 Lešení pro zpřístupnění stěn, D+MTŽ+DMTŽ m3 337,93 115,00 38 862,21

20,24

317,69

35 300 01 008 Kontrolní zkoušky v rámci realizace kpl 1,00 7 800,00 7 800,00

36 300 01 009 Kontrolní zkoušky materiálů kpl 1,00 10 210,00 10 210,00

37 300 01 010 Dokumentace skutečného provedení sanace kpl 1,00 8 450,00 8 450,00

Celkem za 300 Sanace 503 563,83

Díl: 38 Kompletní konstrukce
38 038 01 001 Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním 

paprskem s abrazivem m2 1,77 288,00 510,51

0,97

0,81

39 038 01 002 Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R10, tmel, D+M kus 5,00 272,00 1 360,00

40 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 0,25 1 140,00 280,44

0,25

41 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 0,25 229,00 56,33

0,25

42 380321453R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 nad 30cm m3 0,15 2 960,00 439,26

0,02

0,09

0,04

43 311361921R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,01 45 000,00 225,00

0,01

44 278381156 Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 30/37 m3 0,45 8 480,00 3 822,78

0,45

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 6 694,33

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
45 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 1,00 604,00 604,00

1,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 604,00

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
46 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm m2 5,15 245,00 1 261,75

5,15

47 596811111 Okapový chodník, lože z kameniva těženého včetně dlaždic 

betonových 50/50/6 cm m2 5,15 375,00 1 931,25

5,15

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 193,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

0,82*0,35*0,32

akumulace:Pi*5,3^2*3,6

Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou 

při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.
dobetonávka stěny u vstupu do komory 

vodojemu:(0,16+0,32+0,3+0,2*2)*0,82

v mítě nového základu pro technologii v armaturní komoře:0,7*1,15

Kotevní trny z výztuže R 10505 d10mm dl.300mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu 

d12mm hl.150mm, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.

nový základ pro technologii v armaturní komoře 

700x1150x560mm:0,7*1,15*0,56

dobetonávka stěny u vstupu do komory vodojemu:0,82*0,15*2

0,82*0,15*0,3

dobetonávka stěny u vstupu do komory vodojemu:0,005

šikmý vstup do akumulace, strop, 100% plochy:4,9

šikmý vstup do akumulace, stěny, 100% plochy:7,3

akumulace, strop, 100% plochy:81,1

armaturní komora:2,7*2,1*3,57

Položka zahrnuje :
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka s atestem pro styk s pitnou 

vodou,

dobetonávka stěny u vstupu do komory vodojemu:0,82*0,15*2

dobetonávka stěny u vstupu do komory vodojemu:0,82*0,15*0,16

Zabetonování betonem C 30/37.
otvor 750x200mm ve stropě armaturní komory po demontovaných 

potrubích:1

okapový chodník:(3,8*2+2,7)*0,5

S provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu.

okapový chodník:(3,8*2+2,7)*0,5
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

48 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových m2 5,67 177,00 1 003,59

5,67

49 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových m2 18,33 151,00 2 767,83

20,24

-2,00

-2,38

0,96

1,52

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 3 771,42

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
50 621477222R00 Oprava vněj.omítky štukové podhledů, II,do 20% m2 1,24 198,00 245,52

1,24

51 622422221R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % m2 18,41 206,00 3 793,08

6,48

12,87

1,20

-2,00

-2,38

1,00

1,25

52 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 22,11 462,00 10 215,98

11,43

5,64

5,04

53 622471317RV6 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva 

silikátová m2 19,65 346,00 6 799,94

6,48

12,87

1,20

-2,00

-2,38

1,00

1,25

1,24

54 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,41 1 800,00 4 329,00

2,41

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 25 383,51

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 063 001 Protiskluzový podlahový 3-vrstvý systém na beton m2 9,93 420,00 4 168,50

5,31

4,62

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 168,50

Díl: 64 Výplně otvorů
56 064 01 001 Dveře vchodové plastové 1křídlové 1000/1970mm hladké, 

plné, zateplené, uzamyk., vč.zárubně, D+M kus 1,00 12 000,00 12 000,00

57 064 01 002 Dveře vnitřní plastové 1křídlové 650/1400mm plné, hladké, 

vč.zárubně, D+M kus 1,00 8 200,00 8 200,00

strop:2,7*2,1

stěny:(2,7*2+2,1*2)*2,4-1,65*1,7

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

ostění:(1,7*2+0,7*2)*0,1*2

(1,65+1,7*2)*0,3

přesah zastřešení:3,5*2,9-3,3*2,7

oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, šikmé 

zastřešení:1,85*3,05
oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, svislé 

stěny:(0,3+1,8)*0,5*2,4*2

Penetrace + 2 x nátěr.

stěny:2,7*2,4

(1,5+2,4)*0,5*3,3*2

0,33*1,5*2+2,05*0,1

stěny:2,7*2,4

(1,5+2,4)*0,5*3,3*2

0,33*1,5*2+2,05*0,1

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

oprava plochy pod demontovanou střešní 

krytinou:3,5*1,45*2+(3,5*2+1,45*2*2)*0,1

ostění:(1,0+2,0*2)*0,2

(1,7*2+0,7*2)*0,13*2

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

ostění:(1,0+2,0*2)*0,2

(1,7*2+0,7*2)*0,13*2

přesah zastřešení:3,5*2,9-3,3*2,7

oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, šikmé 

zastřešení:1,85*1,3

Protiskluzový podlahový systém 3vrstvý (primer se vsypem+stěrka+krycí nátěr), hygienicky nezávadný, otěruvzdorný, 

chemicky a mechanicky odolný, barva šedá.

vstup do komory vodojemu:2,7*2,1-0,6*0,6

dno armaturní komory:2,7*2,1-0,5*0,5-0,7*1,15
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

58 064 01 003 Uzavíratelná žaluzie pro odvětrávací potrubí z Pz plechu, 

220x220mm, D+M kus 2,00 1 250,00 2 500,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 22 700,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
59 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 27,85 85,00 2 367,63

11,43

5,64

5,04

5,74

60 093 01 001 Prostup pro potrubí NEREZ 88,9x3mm ŽB stěnou tl.160mm, 

vodotěsný kpl 1,00 4 560,00 4 560,00

61 093 01 002 Prostup pro potrubí NEREZ 88,9x3mm ŽB stěnou tl.300mm, 

vodotěsný kpl 1,00 5 600,00 5 600,00

62 093 01 003 Prostup pro potrubí NEREZ 108x3mm ŽB stěnou tl.160mm, 

vodotěsný kpl 2,00 6 300,00 12 600,00

63 093 01 004 Prostup pro potrubí NEREZ 108x3mm ŽB stěnou tl.300mm, 

vodotěsný kpl 2,00 7 200,00 14 400,00

64 093 01 005 Prostup pro potrubí NEREZ 108x3mm ŽB stěnou tl.960mm, 

vodotěsný kpl 1,00 9 500,00 9 500,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 49 027,63

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
65 095 01 001 Odvětrání vodojemu, D+M kus 1,00 4 960,00 4 960,00

66 095 01 002 Odvětrání armaturního prostoru, D+M kus 1,00 7 650,00 7 650,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 610,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
67 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00 850,00 2 550,00

1,00

2,00

68 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,84 249,00 707,16

0,84

oprava plochy pod demontovanou střešní 

krytinou:3,5*1,45*2+(3,5*2+1,45*2*2)*0,1
oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, šikmé 

zastřešení:1,85*3,05
oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, svislé 

stěny:(0,3+1,8)*0,5*2,4*2
před provedením nové HI vnějších stěn (v místě 

násypu):(0,3+1,2)*0,5*3,3*2+0,33*1,2*2

Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 160mm, v prostupu bude provedeno ošetření 

obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně 

osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 300mm, v prostupu bude provedeno ošetření 

obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně 

osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

Otvor jádrovým vývrtem d162mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 160mm, v prostupu bude provedeno ošetření 

obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně 

osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

- dodávku a montáž PVC potrubí DN200 dl. 5m, vč.kotvení ke stěně,

Otvor jádrovým vývrtem d162mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 960mm, v prostupu bude provedeno ošetření 

obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně 

osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

Včetně síťky proti hmyzu.

ocelové dveře mezi vodojemem a armaturní komorou 600/1400mm:1

dvojité ocelové vstupní dveře1000/2000mm:2

ocelové dveře mezi vodojemem a armaturní komorou 

600/1400mm:0,6*1,4

Otvor jádrovým vývrtem d162mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 300mm, v prostupu bude provedeno ošetření 

obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně 

osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

Položka zahrnuje :

- dodávku a montáž PVC potrubí DN200 dl. 1,5m, vč.kotvení ke stěně,

- dodávku a montáž kolena PVC DN200 1ks,

- uvnitř osazení labyrintem z nerezového plechu tl.2mm (zabránění vhození cizích předmětů nebo nalití kapalin).

Položka zahrnuje :

- dodávku a montáž kolena PVC DN200 2ks,

- uvnitř osazení labyrintem z nerezového plechu tl.2mm (zabránění vhození cizích předmětů nebo nalití kapalin).
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

2,00

69 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 2,38 108,00 257,04

2,38

70 965043321 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,08 3 800,00 305,90

0,08

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 820,10

Díl: 97 Prorážení otvorů
71 978011121 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 % m2 5,67 7,96 45,13

5,67

72 978013121 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 % m2 18,33 7,96 145,91

20,24

-2,00

-2,38

0,96

1,52

73 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 19,65 98,00 1 925,99

6,48

12,87

1,20

-2,00

-2,38

1,00

1,25

1,24

74 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 2,00 84,90 169,80

2,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 2 286,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
75 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 26,57 320,00 8 501,75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 501,75

Díl: 711 Izolace proti vodě
76 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 5,64 10,60 59,81

5,64

77 711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku m2 5,74 20,20 115,99

5,74

78 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky asfaltového pásu m2 5,74 98,10 563,29

5,74

79 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 5,74 35,00 200,97

5,74

80 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,04 880,00 36,44

Celkem za 711 Izolace proti vodě 976,50

Díl: 712 Živičné krytiny
81 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 

dod. fólie tl.1,5mm m2 5,64 345,00 1 946,66

5,64

82 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,01 841,00 12,39

dvojité ocelové vstupní dveře1000/2000mm:1,0*2,0

stávající sklobetonová okna 1700/700mm, 2ks:1,7*0,7*2

v mítě nového základu pro technologii v armaturní 

komoře:0,7*1,15*0,1

přesah zastřešení:3,5*2,9-3,3*2,7

strop:2,7*2,1

stěny:(2,7*2+2,1*2)*2,4-1,65*1,7

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

ostění:(1,7*2+0,7*2)*0,1*2

(1,65+1,7*2)*0,3

stěny:2,7*2,4

(1,5+2,4)*0,5*3,3*2

oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, šikmé 

zastřešení:1,85*3,05

pro odvětrávací potrubí:2

oprava vnějšího povrchu vstupu do vodojemu, šikmé 

zastřešení:1,85*3,05

před provedením nové HI vnějších stěn (v místě 

násypu):(0,3+1,2)*0,5*3,3*2+0,33*1,2*2

před provedením nové HI vnějších stěn (v místě 

násypu):(0,3+1,2)*0,5*3,3*2+0,33*1,2*2

před provedením nové HI vnějších stěn (v místě 

násypu):(0,3+1,2)*0,5*3,3*2+0,33*1,2*2

0,33*1,5*2+2,05*0,1

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

ostění:(1,0+2,0*2)*0,2

(1,7*2+0,7*2)*0,13*2
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

Celkem za 712 Živičné krytiny 1 959,05

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové
83 761621020 Sklobetonová okna z tvárnic tl. 8 cm m2 2,38 1 450,00 3 451,00

2,38

84 998761102R00 Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m t 0,27 723,00 197,39

Celkem za 761 Konstrukce sklobetonové 3 648,39

Díl: 764 Konstrukce klempířské
85 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 11,43 83,90 958,98

11,43

86 764311201 Krytina hladká, pozinkovaný plech tl.0,6mm m2 11,43 485,00 5 543,55

11,43

87 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,22 1 620,00 349,41

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 6 851,94

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
88 767 100 Demontáž ocelových konstrukcí kg 100,00 3,30 330,00

89 767 01 001 Poklop lehký nerezový pochozí pro světlost otvoru 

600x600mm, vč.rámu, D+M kus 1,00 11 800,00 11 800,00

90 767 01 002 Žebřík z nerezové oceli dl.3,4m, D+M kus 2,00 14 500,00 29 000,00

91 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,06 1 050,00 66,15

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 41 196,15

Díl: 783 Nátěry
92 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 11,43 250,00 2 857,50

11,43

Celkem za 783 Nátěry 2 857,50

Díl: 784 Malby
93 784191101 Penetrace podkladu před výmalbou m2 24,00 15,00 360,00

5,67

20,24

-2,00

-2,38

0,96

1,52

94 784115512 Malba protiplísňová, bílá, bez penetrace, 2 x m2 24,00 96,00 2 304,00

5,67

20,24

-2,00

-2,38

0,96

1,52

Celkem za 784 Malby 2 664,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
95 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 1,03 245,00 252,44

96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,03 245,00 252,44

97 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,03 70,00 72,13

98 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,03 85,00 87,58

99 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 9,27 27,50 255,02

100 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,03 250,00 257,60

sklobetonová okna 1700/700mm, 2ks:1,7*0,7*2

stávající plechová krytina:3,5*1,45*2+(3,5*2+1,45*2*2)*0,1

strop:2,7*2,1

stěny:(2,7*2+2,1*2)*2,4-1,65*1,7

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2

ostění:(1,7*2+0,7*2)*0,1*2

stávající plechová krytina:3,5*1,45*2+(3,5*2+1,45*2*2)*0,1

stávající plechová krytina:3,5*1,45*2+(3,5*2+1,45*2*2)*0,1

Žebříky a poklop.

Včetně kotvení ke stěně pomocí ocelových vrtaných nerezových kotev.

ostění:(1,7*2+0,7*2)*0,1*2

(1,65+1,7*2)*0,3

Celková vzdálenost na skládku cca 15km, zde příplatek za dalších 9km.

(1,65+1,7*2)*0,3

Bílý nátěr paropropustný, s protiplísňovou přísadou.

strop:2,7*2,1

stěny:(2,7*2+2,1*2)*2,4-1,65*1,7

otvory:-1,0*2,0

-1,7*0,7*2
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.1 Vodojem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodojem

101 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,03 65,00 66,97

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 244,18
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1639-81 Vnější úpravy JKSO 

Objekt SKP 

SO 01.2 Vnější úpravy Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1639-81 MBÚ AV ČR Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 554 125 0 0

Z PSV celkem 26 537

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 580 662

HZS 0

ZRN+HZS 580 662 Ostatní náklady neuvedené 0

580 662 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

580 662 Kč

121 939 Kč

0 Kč

0 Kč

702 601 Kč
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet : 1639-81

SO 01.2 Vnější úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 427 660 0 0 0 0

300 Sanace 79 279 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 8 168 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 10 960 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 13 386 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 263 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 26 537 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 409 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 554 125 26 537 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vnější úpravy

0
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.2 Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 150,00 26,80 4 020,00

150,00

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 22,00 140,00 3 080,00

3 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 22,00 368,00 8 096,00

4 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 44,00 9,82 432,08

44,00

5 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 22,00 28,50 627,00

6 162301901R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 44,00 5,57 245,08

44,00

7 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 22,00 284,00 6 248,00

8 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 22,00 85,30 1 876,60

9 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 44,00 15,20 668,80

44,00

10 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 4,00 252,00 1 008,00

11 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 4,00 797,00 3 188,00

12 162301912R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 8,00 53,00 424,00

8,00

13 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 4,00 147,00 588,00

14 162301902R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm kus 8,00 24,10 192,80

8,00

15 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 4,00 538,00 2 152,00

16 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 4,00 311,00 1 244,00

17 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 8,00 30,00 240,00

8,00

18 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 75,80 65,00 4 927,00

26,40

49,40

19 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 127,00 61,60 7 823,20

127,00

20 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 127,00 85,30 10 833,10

127,00

21 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 185,60 145,00 26 912,00

185,60

22 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 278,40 173,00 48 163,20

22*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vnější úpravy

odhad:150,0

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

sejmutí ornice na svahu:247,0*0,2

22*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

22*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

4*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

4*2

Odvoz 15km, zde příplatek za dalších 10km.

4*2

Sejmutá ornice bude uložena v blízkosti výkopu.

sejmutí ornice v rovině:132,0*0,2

Odkopávky v hornině 2 ... 50% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání násypu okolo tělesa vodojemu:254,0*0,5

Odkopávky v hornině 3 ... 50% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání násypu okolo tělesa vodojemu:254,0*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 40% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

obnažení vodojemu pod úrovní terénu:464,0*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 60% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.2 Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vnější úpravy

278,40

23 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 74,24 130,00 9 651,20

74,24

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 718,00 24,50 17 591,00

254,00

464,00

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 718,00 15,10 10 841,80

254,00

464,00

26 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 718,00 55,90 40 136,20

254,00

464,00

27 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 718,00 34,60 24 842,80

254,00

464,00

28 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 254,00 325,00 82 550,00

254,00

29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 464,00 83,80 38 883,20

464,00

30 171151101R00 Hutnění boků násypů m2 247,00 35,40 8 743,80

31 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 132,00 57,90 7 642,80

32 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 247,00 77,90 19 241,30

33 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 132,00 61,50 8 118,00

34 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 247,00 107,00 26 429,00

Celkem za 1 Zemní práce 427 659,96

Díl: 300 Sanace
35 300 01 001 Čištění ploch tlakovou vodou s dezinfekcí při tlaku do 100 bar

m2 213,89 85,00 18 181,07

90,75

123,14

36 300 01 002 Mechanické odsekání degradovaných ploch m2 32,08 79,60 2 553,90

13,61

18,47

37 300 01 003 Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem 

s abrazivem m2 213,89 94,00 20 106,12

obnažení vodojemu pod úrovní terénu:464,0*0,6

objem odkopávky:254,0

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku.
Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé 

přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m.

hloubení jam

objemu do 100 m3    	100 %	

objemu do 1000 m3                   16 %

obnažení vodojemu pod úrovní terénu:464,0*0,16

Přemístění horniny z odkopávky a hloubení na místo dočasného uložení.

objem odkopávky:254,0

objem hloubení:464,0

Uložení horniny z odkopávky a hloubení na místě dočasného uložení.

zastropení vodojemu, 15% plochy:(Pi*5,46^2-1,85*1,57)*0,15

zastropení vodojemu:Pi*5,46^2-1,85*1,57

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

Včetně likvidace materiálu.

objem hloubení:464,0

Nakládání horniny pro obsyp objektu a zásyp na místě dočasného uložení.

objem odkopávky:254,0

objem hloubení:464,0

Přemístění horniny pro obsyp objektu a zásyp z místa dočasného uložení na místo určení.

objem odkopávky:254,0

objem hloubení:464,0

obsyp tělesa vodojemu:254,0

zásyp tělesa vodojemu:464,0

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby 

ze vzdálenosti do 30 m.

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

svislé stěny vodojemu, 15% plochy:((2*Pi*5,46-1,9)*3,8)*0,15

Otryskání všech sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800 bar, při 

průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva.
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.2 Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vnější úpravy

90,75

123,14

38 300 01 004 Sanace výztuže m 50,00 95,00 4 750,00

50,00

39 300 01 005.1 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 

maltou do 20mm m2 32,08 1 050,00 33 688,41

13,61

18,47

Celkem za 300 Sanace 79 279,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 4,54 1 800,00 8 167,68

4,54

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 8 167,68

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
41 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 123,14 54,80 6 748,26

123,14

42 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 123,14 1,00 123,14

123,14

43 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 123,14 33,20 4 088,36

123,14

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 10 959,77

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 965043341RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka 

mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem m3 4,54 2 950,00 13 385,92

4,54

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 13 385,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
45 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 16,45 320,00 5 262,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 262,87

Díl: 711 Izolace proti vodě
46 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 90,75 11,00 998,27

90,75

47 711140201R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs m2 123,14 11,60 1 428,46

123,14

48 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 90,75 10,60 961,96

90,75

49 711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku m2 123,14 20,20 2 487,50

123,14

50 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dodávky asfaltového pásu m2 90,75 65,00 5 898,84

90,75

51 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky asfaltového pásu m2 123,14 75,00 9 235,76

123,14

zastropení vodojemu, 100% plochy:Pi*5,46^2-1,85*1,57

svislé stěny vodojemu, 100% plochy:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

Položka zahrnuje :

- obsekání poškozeného krytí u výztuže,

- opískování armatury na Sna 2 1/2,

- ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace.

zastropení vodojemu, ochrana původní hydroizolace:(Pi*5,46^2-

1,85*1,57)*0,05

zastropení vodojemu, ochrana hydroizolace:(Pi*5,46^2-

1,85*1,57)*0,05

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

předpokla:50,0

Položka zahrnuje :

- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva tl.20mm.

zastropení vodojemu, 15% plochy:(Pi*5,46^2-1,85*1,57)*0,15

svislé stěny vodojemu, 15% plochy:((2*Pi*5,46-1,9)*3,8)*0,15

stávající hydroizolace:Pi*5,46^2-1,85*1,57

stávající hydroizolace:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

zastropení vodojemu:Pi*5,46^2-1,85*1,57

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8

zastropení vodojemu:Pi*5,46^2-1,85*1,57

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 01.2 Vnější úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vnější úpravy

52 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 123,14 35,00 4 310,02

123,14

53 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,38 880,00 1 216,29

Celkem za 711 Izolace proti vodě 26 537,11

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
54 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 11,07 245,00 2 712,14

55 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,07 70,00 774,90

56 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 11,07 85,00 940,95

57 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 99,63 15,00 1 494,44

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,07 250,00 2 767,49

59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 11,07 65,00 719,55

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 409,46

Celková vzdálenost na skládku cca 15km, zde příplatek za dalších 9km.

svislé stěny vodojemu:(2*Pi*5,46-1,9)*3,8
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1639-81 Kolektor JKSO 

Objekt SKP 

SO 02 Kolektor Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1639-81 MBÚ AV ČR Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 189 810 0 0

Z PSV celkem 15 046

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 204 856

HZS 0

ZRN+HZS 204 856 Ostatní náklady neuvedené 0

204 856 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

204 856 Kč

43 020 Kč

0 Kč

0 Kč

247 876 Kč
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet : 1639-81

SO 02 Kolektor

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 58 371 0 0 0 0

38 Kompletní konstrukce 30 559 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 15 210 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 8 692 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 900 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 17 741 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 34 327 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 6 031 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 15 046 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 979 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 189 810 15 046 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Kolektor

0
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 02 Kolektor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 30,00 65,00 1 950,00

30,00

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 36,40 232,00 8 444,80

36,40

3 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 54,60 280,00 15 288,00

54,60

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 91,00 78,60 7 152,60

91,00

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 91,00 83,80 7 625,80

6 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 150,00 57,90 8 685,00

7 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 150,00 61,50 9 225,00

Celkem za 1 Zemní práce 58 371,20

Díl: 38 Kompletní konstrukce
8 388129720 Montáž prefabrikovaných krycích desek do 1,3 t kus 71,00 315,00 22 365,00

57,00

4,00

10,00

9 59341121 Deska stropní plná PZD 21-180  179x29x10 cm kus 10,00 408,00 4 080,00

10,00

10 380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 3,40 822,00 2 794,80

3,40

11 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 3,40 166,00 564,40

3,40

12 380321451 Beton komplet.konstrukcí prostý C 30/37 do 15 cm m3 0,26 2 960,00 754,80

0,26

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 30 559,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
13 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 18,42 462,00 8 511,43

6,50

0,35

10,93

0,65

14 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 11,65 575,00 6 698,75

11,65

Hloubení v hornině 3 ... 40% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kolektor

Sejmutá ornice bude uložena v blízkosti výkopu.

150,0*0,2

PZD 1490/290/100, původní:4

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby 

ze vzdálenosti do 30 m.

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

odkopání kolektoru:91,0*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 60% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

odkopání kolektoru:91,0*0,6

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 

celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

hloubení jam

objemu do 100 m3    	100 %	

odkopání kolektoru:91,0

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

PZD 1790/290/100, původní:57

zhlaví, 100% plochy:(21,0+0,65+1,15+23,8)*0,25

PZD 1790/290/100, nové (předpoklad):10

PZD 1790/290/100, (předpoklad):10

nový komínek pro poklop:(1,0*4+0,7*4)*0,5

nový komínek pro poklop:(1,0*4+0,7*4)*0,5

nový komínek pro poklop:(1,0*1,0-0,7*0,7)*0,5

dno kolektoru, 20% plochy:(21,0+22,3)*0,5*1,5*0,2

(1,4+1,55)*0,5*1,2*0,2

vnitřní svislé stěny, 20% plochy:(21,0+22,3+0,4)*1,25*0,2

(1,4+1,55)*1,1*0,2
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 02 Kolektor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kolektor

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 15 210,18

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
15 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 4,83 1 800,00 8 691,84

2,31

0,10

2,31

0,10

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 8 691,84

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
16 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 450,00 450,00

17 089 02 001 Poklop plastový 700x700mm, včetně rámu (polypropylenový), 

pochozí kus 1,00 2 450,00 2 450,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 900,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
18 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 175,56 85,00 14 922,18

32,48

1,77

54,63

3,25

11,65

68,82

2,97

19 093 02 001 Očištění demontovaných panelů před opětovnou montáží m2 62,63 45,00 2 818,54

59,18

3,46

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 17 740,71

Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. 

kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 4,24 1 750,00 7 415,80

4,06

0,18

21 962031172 Bourání izolačních přizdívek m2 71,79 89,00 6 389,31

68,82

2,97

22 962031175R00 Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm m2 1,20 215,00 258,00

1,20

23 963015131.1 Šetrná demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,13 t kus 61,00 245,00 14 945,00

57,00

4,00

24 963015131.2 Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,13 t, do suti kus 10,00 513,00 5 130,00

10,00

25 976085311 Vybourání kanal.rámů a poklopů kus 1,00 189,00 189,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 327,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998253010R00 Přesun hmot pro kanály a kolektory t 18,85 320,00 6 030,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 030,92

Díl: 711 Izolace proti vodě
27 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 48,29 11,00 531,16

vyrovnání horního povrchu zastropení, 

tl.50mm:(21,15+22,9)*0,5*2,1*0,05

(1,2+1,0)*0,5*1,85*0,05

vnější svislé stěny:(22,9+21,15+0,35)*1,55

(1,2+1,0)*1,35

PZD 1790/290/100:1,79*0,29*2*57

ochrana hydroizolace na zastropení, 

tl.50mm:(21,15+22,9)*0,5*2,1*0,05

(1,2+1,0)*0,5*1,85*0,05

dno kolektoru:(21,0+22,3)*0,5*1,5

(1,4+1,55)*0,5*1,2

vnitřní svislé stěny:(21,0+22,3+0,4)*1,25

(1,4+1,55)*1,1

zhlaví:(21,0+0,65+1,15+23,8)*0,25

Zastropení kolektoru. Desky budou očištěny a uloženy v blízkosti kolektoru.

PZD 1790/290/100:57

PZD 1490/290/100:4

Zastropení kolektoru. Poškozené desky určené k výměně.

PZD 1790/290/100, předpoklad:10

PZD 1490/290/100:1,49*0,29*2*4

stávající mazanina na zastropení kolektoru:(21,2+22,9)*0,5*2,3*0,08

(1,0+1,2)*0,5*2,05*0,08

při svislých stěnách kolektoru:(22,9+21,15+0,35)*1,55

(1,2+1,0)*1,35

stávající komínek pro poklop:(0,9*2+0,6*2)*0,4
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1639-81 MBÚ AV ČR Praha Rozpočet: 1639-81

SO 02 Kolektor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kolektor

46,25

2,04

28 711140201R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs m2 71,79 11,60 832,76

68,82

2,97

29 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 48,29 10,60 511,85

46,25

2,04

30 711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku m2 71,79 20,20 1 450,16

68,82

2,97

31 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dodávky asfaltového pásu m2 48,29 65,00 3 138,69

46,25

2,04

32 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky asfaltového pásu m2 71,79 75,00 5 384,25

68,82

2,97

33 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 71,79 35,00 2 512,65

68,82

2,97

34 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,78 880,00 684,56

Celkem za 711 Izolace proti vodě 15 046,08

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 26,41 70,00 1 848,79

36 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 26,41 85,00 2 244,95

37 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 237,70 15,00 3 565,51

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,41 250,00 6 602,80

39 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,41 65,00 1 716,73

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 978,79

svislé stěny kolektoru:(22,9+21,15+0,35)*1,55

(1,2+1,0)*0,5*1,85

zastropení kolektoru:(21,15+22,9)*0,5*2,1

zastropení kolektoru:(21,15+22,9)*0,5*2,1

(1,2+1,0)*0,5*1,85

svislé stěny kolektoru:(22,9+21,15+0,35)*1,55

(1,2+1,0)*1,35

(1,2+1,0)*1,35

Celková vzdálenost na skládku cca 15km, zde příplatek za dalších 9km.

(1,2+1,0)*1,35

zastropení kolektoru:(21,15+22,9)*0,5*2,1

(1,2+1,0)*0,5*1,85

svislé stěny kolektoru:(22,9+21,15+0,35)*1,55

(1,2+1,0)*1,35

svislé stěny kolektoru:(22,9+21,15+0,35)*1,55
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