

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek u komína kotelny K40	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Slaný	Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 485,52	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 408,57
	Montáž	25 236,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 263,90	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	10 909,70			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		1 446,99			0,00			
ZRN celkem		56 342,99	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 408,57
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	57 751,56
Základ 21%	57 751,56	DPH 21%	12 127,83	Celkem včetně DPH	69 879,39

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava omítek u komína kotelny K40	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Slaný	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							6 305,98	5 155,14	11 461,12		0,11	
1	602011188R00		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix	m2	47,36	242,00	6 305,98	5 155,14	11 461,12	0,00	0,11	RTS I / 2018
							6 179,54	19 087,18	25 266,72		2,54	
2	622454511R00		62 Úprava povrchů vnější Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 %	m2	47,36	272,00	3 424,91	9 457,01	12 881,92	0,05	2,37	RTS I / 2018
3	622904112R00		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	47,36	48,00	161,39	2 111,89	2 273,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
4	622481211RT2		Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vněj. stěny	m2	47,36	207,00	2 520,44	7 283,08	9 803,52	0,00	0,17	RTS I / 2018
5	622481291R00		Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	5,60	42,00	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
6	55392750.A		Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5 m	m	5,60	13,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
							4 133,74	3 520,06	7 653,80		0,21	
7	711140024RAA		711 Izolace proti vodě Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	15,62	490,00	4 133,74	3 520,06	7 653,80	0,01	0,21	RTS I / 2018
							0,00	296,78	296,78		0,09	
8	712400831R00		712 Izolace střech (živičné krytiny) Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	15,62	19,00	0,00	296,78	296,78	0,01	0,09	RTS I / 2018
							2 130,16	7 092,86	9 223,02		0,07	
9	764816412R00		764 Konstrukce klempířské Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm	m	4,50	164,00	229,88	508,12	738,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	764330010RAA		Lemování zdí z Pz plechu	m	16,52	321,00	1 131,13	4 171,79	5 302,92	0,00	0,05	RTS I / 2018
11	764352010RA0		Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový	m	4,50	369,00	385,77	1 274,73	1 660,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
12	764454010RA0		Odpadní trouby z Pz plechu kruhové	m	4,80	317,00	383,38	1 138,22	1 521,60	0,00	0,01	RTS I / 2018
							0,00	1 780,96	1 780,96		1,09	
13	978015251R00		97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 60 %	m2	47,36	21,00	0,00	994,56	994,56	0,02	1,09	RTS I / 2018
14	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,88	252,00	0,00	222,42	222,42	0,00	0,00	RTS I / 2018
15	979081111R00		Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,88	189,00	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	RTS I / 2018
16	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	0,88	450,00	0,00	397,17	397,17	0,00	0,00	RTS I / 2018
							0,00	660,59	660,59		0,00	
17	998011001R00		H01 Budovy občanské výstavby Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,25	294,00	0,00	660,59	660,59	0,00	0,00	RTS I / 2018
							Celkem:		56 342,99			

Poznámka: