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Smlouva o dílo

„Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobusovým zastávkám MHD“.

Smluvni strany

1) Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves

Rolnická l39/32,709 00 Ostrava - Nová Ves

Jednající:

Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

ve věcech smluvních i technických

tel.

2) MDS Ostrava s.r.o.

Valašská 33/19

709 00 Ostrava

jednajici:Mgr. Terezou Javašovou, jednatelkou

ve věcech smluvních, Mgr. Tereza Javašová, jednatelka

tel.:_

a ve věcech technických: Michal Kocurek

(stavbyvedoucí)

telI—

 

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

pobočka Ostrava

Cislouétu: —

dále jen (,,objednatel“)

Obsah smlouvy

čl. |

Základní ustanovení

IČ: 03459209

DIČ: czo3459209

Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK a.s.

Císlo účtu:_

dále jen („zhotovitel“)

1. Smluvní strany v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, se dohodly, že se rozsah

a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného

zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje, uvedené v záhlaví této smlouw a taktéž oprávnění k podnikání, jsou v souladu

se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně.

„Oprava havafíg'ního stavu chodníků na ui. Bartošové k autobusovým zastávkám MHD“.



3. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení
škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši min. 500.000 Kč, kterou v originále nebo v úředně
ověřené kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí před posdpisem smlouvy o dílo.

4. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:
„Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by sejím v průběhu trvání smluvního
vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. “ Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně
dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu
samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacením
částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek
objednatele uhradit sjednanou cenu,

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo
účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

5. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby:

Objednateli byla svěřena správa nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemků parc.
č 491/71 a 191/73, oba v k. (1. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, zapsané u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj na LV 1088, katastrální pracoviště Ostrava.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

7. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel stavby: „Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošové k autobusovým zastávkám MHD“.

která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby dle § 46d

odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu : „„ Oprava havarijního stavu chodníků na ul, Bartošové k autobusovým

zastávkám MHD”, která zahrnuje tyto práce:

Technologický postup prací při realizaci opravy povrchu.

Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedena instalace informačního značení.

V místech styku opravovaných ploch a ploch, kterých se oprava povrchu nedotkne, bude provedeno strojní zařezání
stávajícího živičného povrchu. Opravovaný povrch bude vybourán, a to v celé ploše opravy komunikace pro pěší.

Stávající povrch komunikace 2 litého asfaltu bude strojně & ručně odstraněn, naložen a odvezen. Tímto odstraněním
vznikne nová podkladní vrstva. Tato bude vyčištěna od prachu a jiných nečistot.

V místech, specifikovaných schématem, bude provedeno odstranění stávající poškozené betonové konstrukce pod
živičnou vrstvou. Tato bude nahrazena novou betonovou monolitickou deskou z betonu prostého C 12/15.

Následně se provede spojovací postřik (podle ČSN 73 6121, ČSN EN 13808 a TKP kap. 26) vhodnou asfaltovou
emulzí.

Na tento postřik se položí ložní vrstva (ACO) 1) v místech, kde je nutno upravit nedostatečný příčný spád a
vyrovnat nerovnosti podkladní vrstvy z betonu .

h
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Po realizaci ložné vrstvy se provede spojovací postřik (podle ČSN 73 6121, ČSN EN 13808 a TKP kap. 26) vhodnou
asfaltovou emulzí. Nakonec se položí vrstva obrusná (ACOS) v tl.50 mm. Následně se asfaltová směs položí ručně
v jedné vrstvě. Rozprostřenou směs bude hutnit vibrační válec a vibrační deska s kropením.

Podél vnější hrany chodníku bude provedena výměna betonových obrubníků BO 10/25 a příkopových betonových
tvarovek. Specifikace typu a rozsahu je v položkovém rozpočtu a V schématu jednotlivých úprav a stavebních prací.

V místě příkopových tvárnic, označených na schématu modře, bude vytvořena vpusť, jenž umožní vsak části
povrchových vod do kořenového systému přiléhajících stromů.

Odvodnění dešťových vod z realizovaných ploch bude do stávajících vpustí a nově opravených příkopových žlabů.
Tyto budou usazeny do betonového lože

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev se opatří asfaltovou zálivkou.

Celková výměra nově realizovaných živičných povrchů je 864 m2.

2. Součástí předmětu smlouvy je::

2.1 Zajištění uložení materiálu pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

2.2 Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací.

2.3 Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., a souvisejícími předpisy v platném znění, včetně dokladování.

2.4 Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování
bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doložením fotokopie smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi
ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě.
Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy a se zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, ato
však výhradně na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti
zavazuje realizovat. Předmětné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na
základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke
smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit
za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
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8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentaci pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
Věci, potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení
všech možných důsledků.

čl. |||

Misto plnění

Místem plnění je místo stavby „Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošové k autobusovým

zastávkám MHD“.

jak je uvedeno v čl. I., odst. 5 této smlouvy.

čl. IV

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 513 515,06Kč

DPH v základní sazbě 107 838,16Kč

Cena celkem 621 353,22Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého
díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod. Tato cena je
maximální a konečná.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství - zeleně — chodníku - vozovky ve správě
příslušného městského obvodu, které má městský obvod Nová Ves, jako investor, zdarma).

5. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného a
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy
uvedeného v čl. ll. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

Vícepráce budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě (čl. II, odst. 4 a 5).

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3
5
9
9
3
?

Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

\
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čl. V

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 10 kalendářních dnů po předání staveniště.

2. Termín ukončení díla a předání díla objednatelije stanoven na 30. 10. 2018.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a
nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat Zápis o odevzdání a převzetí
dokončeného díla, V jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých
důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí
díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po
odstranění všech případných vad a nedodělků V souladu s čl. VII., bodem 5. této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby
nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví
zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu.

čl. VI

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla
je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za ně
zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII

Platební podmínky

l. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění. Pro uvedenou dodávku
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 9221 zákona o DPH, bude uplatněna základní
sazba DPH. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od vystavení, neipozděii však do 20. 12. 2018, V tomto
případě nemusí být dodržena l4denní splatnost.

2. Nebude-li dílo předáno tak, aby mohlo dojít k úhradě V termínu dle č. VII, odstavce 1 této smlouvy, bude vystavena
faktura na dílčí plnění s termínem splatnosti do 27. 12. 2018.

3. Bude-li zhotovitelem vystavena faktura na dílčí plnění, musí i ta splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku.

4. Konečná faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle citovaného
zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (dle zadavatele),

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

Í) přílohou bude soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
MMM—__"
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Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude nesprávně vyúčtována cena nebo

nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Od doby odesláni vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí
v rozporu se zadáním nebo dokumentací.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu fakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným
zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti potvrzení převzetí na podatelně nebo jako doporučené psaní
prostřednictvím pošty nebo elektronicky.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII

Jakost díla

1.

čl.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhm vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při
dodržení zásad ochrany životního prostředí . Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro provádění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ

stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě

je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby,

lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.
Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlasený objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a

při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a

výměnu, i již zabudovaných výrobků a materiálů, na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými
normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

IX

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 0 jeho předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s investorem stavby.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních
předpisů při práci ve výškách, pohybu na staveništi, za bezpečné zabezpečení staveniště, za dodržování
\
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hygienických a požárních předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a 0 likvidaci odpadů.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat také na autobusové zastávce MHD (linky č. 37 a 54).

7. Přístup na zastávku bude omezen pouze po nezbytně nutno dobu (technologické přestávky).

čl. X

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla vést stavební
(montážní) deník se šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale
dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí
obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby,
další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a
zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba
provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem.
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se
předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazujeještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí
zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že
s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této
smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních
záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku
při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

ll. Originál stavebního deniku bude po skončení stavby předán objednateli.MMM-_.
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čl. XI

Provádění dila

1.

10.

ll.

12.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné
vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů
osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel si vyhrazuje právo proj ednat a případně odmítnout subdodavatelé navržené zhotovitelem.

Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci, o čemž bude zhotoven zápis
o předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda dokumentace a další
závazné podklady a pokyny objednatele, týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou vrozporu se stanovenými

technickými parametry.

V případě zjištěných vad dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se
obj ednatel rozhodne vady odstranit ajej ich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel
na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby
zabezpečit před poškozením a krádežemi, a to až do předání dokončeného díla, nebojeho části, k užívání objednateli,
a to na vlastní náklady.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto
zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze
kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími

právními předpisy.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi
havárii, je povinen informovat zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. Vpřípadě, že
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního
prostředí, předpisů bezpečnosti práce, a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, Že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V

opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu
oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. XII

Předání díla

].

2.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v temiínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis
do stavebního deníku) nejméně 5 dnů před termínem provedení díla uvedeném v čl. V této smlouvy.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a
ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

0 odevzdání díla nebojeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel
do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
“
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a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

0) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli ] týden předem doručit následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených
„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

d) stavební deník,

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a
kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené V bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít
předmět smlouvy na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a
nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že V předmětném
zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou
považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného dila oprávněnými zástupci obou
smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,
že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o
odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které
objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované
přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž
objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán
k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci pro
provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a
výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho
porušení povinností.

h

Stránka 9„Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošové !( autobusovým zastávkám MHD“.



Záruční lhůta na dílo je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí
celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů
od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení
budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku
ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV

Odpovědnost za škodu

1.

čl.

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro
zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění
jako vlastníka objektů.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen
zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím
osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XV

Sankční ujednání

1. Objednatel může požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

Nebude-lí faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad & nedodělků, zjištěných při odevzdání a převzetí díla,
může objednatel po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý,

den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby příslušným
stavebním úřadem může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý, i
započatý, den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, může objednatel požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý, i započatý, den prodlení a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud
vznikl dřívějším porušením povinnosti.

u
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8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně

vzniklé škody.

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI

Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle ust.§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

změn a předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodl v souladu s ust. §99 odst. 2 cit. zákona starosta městského obvodu vykonávající

pravomoci rady usnesením č. UST/100/2018/1418 — lb) ze dne 19. 9.2018 ( kterým bylo rozhodnuto o uzavření

smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce označené jako „Oprava havarijního stavu

chodníků na ul. Bartošové k autobusovým zastávkám MHD“.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na stránkách Ministerstva vnitra ČR v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva je uzavírána s územním samosprávným celkem a bude v plném rozsahu

zveřejněna také na portále veřejných zakázek.

8. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, jehož správcem

je Ministerstvo vnitra.

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná

neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to,

co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
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16. Smlouva je vyhotovena V5 (pěti) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 (čtyři) a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l - Kalkulace nákladů

č. 2 — prohlášení o vázání nabídky

Za objednatele:
Za zhotovitele:

„
.
.
.
a

-3 4%— 208
f; „“tu

Datum: “ J 2318 Datum:

 

  

Místo: Ostrava » Nová Ves Místo: Ostrava

   
Statutární město Ostrava 5!

městský obvod Nová Ves

osoba opr V7 ěná podepisovat za zhotovitele  

Ing. Tomáš Lefner

starosta
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