



OBJEDNÁVKA O180180362

S00JP015XLCK

ze dne: 03.10.2018

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS. a.s., pobočka Zlín [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

PLÁN 5 s.r.o.

U hřiště 75
76001 Zlín

IČO: 29209706
DIČ: CZ29209706

mob. [redacted]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

- ošetření dřevin v parku Komenského na základě cenové nabídky ze dne 1. 10. 2018. Z hlediska technologie budou realizovány především řezy bezpečnostní, zdravotní a redukční včetně instalací bezpečnostních vazeb. Ošetření bude provedeno v souladu s arboristickým standardem Řez stromů. Součástí prací je i úklid vzniklé dřevní hmoty. Do parku Komenského je nutno vyřídít zvláštní povolení k vjezdu [redacted]

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 119 717,00

3. Termín plnění

30.11.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za škodu, záruka, podmínky poskytnutí služby apod.)

- Dodavatel zodpovídá za všechny škody způsobené touto prací.
- Dodavatel je povinen provést úklid veškeré dřevní hmoty vzniklé při realizaci ošetření v den samotné realizace ořezu.
- Při realizaci prací bude zajištěn dozor pro vstup nepovolaným osobám. Veškeré práce budou probíhat v koordinaci s pracovníky dodavatele, kteří zajistí bezpečné pracovní prostředí přímo pod předmětnými dřevinami.
- Dodavatel je povinen si v případě nutnosti vyřídít zábery veřejných ploch a dopravní značení.
- V průběhu prací nesmí dojít k omezení dopravy; pojezdy vozidel v travnaté ploše jsou zakázány.
- Dodavatel zajistí v případě nutnosti bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
- Dodavatel je povinen zaevidovat nově instalované vazby na lipě č. 169 a jilmu č. 243 a všechny ostatní kontroly na portálu www.stromypodkontrolou.cz.
- V případě nedodržení termínu stanovujeme sankci 0,5 % z ceny za každý den po termínu.
- Splatnost faktury je 30 dnů.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

[redacted signature area]

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

[redacted signature area]

Číslo	RFID	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perseptiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena	
Sad Komenského																			
2	743001	<i>Tilia platyphyllos</i>	48		16,0	2,0	8	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	4	2			
3	743002	<i>Tilia cordata</i>	62		22,0	3,0	12	4	a	1	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	1	Odléhčení nestabilních větví.		
														Řez zdravotní	4	1			
23	743011	<i>Paulownia tomentosa</i>	60		11,0	1,0	12	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	8	2	Odléhčení nestabilních větví.		
														Řez bezpečnostní	8	2			
31	743014	<i>Platanus x hispanica</i>	36		12,0	2,0	10	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce		2	Redukce ve směru objektu VO		
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	4	2			
89	743032	<i>Gleditsia triacanthos</i>	76		23,0	3,0	16	4	a	1	2	2	Infekce větví. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	1	Odléhčení nestabilních větví.		
107	743044	<i>Acer pseudoplatanus</i>	62		19,0	4,0	10	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Budka pro netopýry.	Řez zdravotní	4	2			
108	743045	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60		23,0	3,0	9	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví. Sledovat. Budka pro netopýry.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	1	Odléhčení nestabilních větví.		
120	743051	<i>Tilia platyphyllos</i>	60		15,0	2,0	13	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kosterních větví. Sledovat.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	1	Odléhčení nestabilních větví.		
														Řez zdravotní	4	1			
130	743053	<i>Gleditsia triacanthos</i>	41		19,0	4,0	7	4	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2			
132	743055	<i>Quercus petraea</i>	92		22,0	4,0	14	5	a	1	2	2	V koruně krmítko. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Symetrizovat.		
														Řez bezpečnostní	10	2			
														Řez bezpečnostní	10	2			
137	743056	<i>Tilia cordata</i>	54		22,0	4,0	8	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	2	Odléhčení nestabilních větví.		
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	2			
147	743057	<i>Catalpa bignonioides</i>	60		11,0	2,0	12	5	a	2	3	3	Infekce báze nakloněného kmene i kosterních větví - odlehčit. 06/2017: akustický tomograf, navržena lokální redukce a instalace podpěry.	Řez bezpečnostní	4	2			
156	743059	<i>Tilia platyphyllos</i>	69		15,0	2,0	12	5	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	4	1			
162	743065	<i>Tilia cordata</i>	56		18,0	4,0	8	4	a	2	1	1		Řez zdravotní	4	2			
168	743069	<i>Acer platanoides</i>	88		24,0	5,0	15	5	a	1	3	3	Defektní větvení. Ptačí budka. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	2	Odléhčení nestabilních větví.		
														Řez zdravotní	4	2			
169	743070	<i>Tilia cordata</i>	80		24,0	4,0	10	4	a	1	3	3	Poškozené kořenové náběhy. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	dynamické vazby v horní úrovni	10	2	TŘ lana.		
183	743075	<i>Acer platanoides</i>	33		12,0	2,0	9	3	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	8	2			
186	743077	<i>Acer platanoides</i>	79		22,0	4,0	13	5	a	2	2	2	Infekce kosterních větví. Sledovat.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	1	Odléhčení nestabilních větví.		
														Řez zdravotní	4	1			
209	743082	<i>Acer pseudoplatanus</i>	67		20,0	3,0	14	5	a	2	3	3	Dynamicky prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. 2018: odborné ošetření (dodavatel)	Řez bezpečnostní	4	1			
230	743087	<i>Ulmus x hollandica</i>	77		22,0	2,0	13	5	a	1	2	3	Květen 2016 mikronjektáž proti grafioze. Defektní větvení. Obvodově redukován. 2014. Iahová zkouška, dřevina obstála. není nutno opakování 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikronjektáž proti grafioze	Řez bezpečnostní					

232	743088	<i>Ulmus x hollandica</i>	69		21,0	3,0	10	5	a	2	2	3	Infekce kosterní větve. 2014: tahová zkouška, dřevina obstála, opakování v roce 2019 Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Poškození báze kmene. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze	Řez bezpečnostní				
240	743090	<i>Ulmus x hollandica</i>	62		24,0	4,0	11	5	a	2	2	2	Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Defektní větvení. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze.	Řez bezpečnostní				
241	743091	<i>Ulmus x hollandica</i>	69		23,0	3,0	14	5	a	1	2	3	Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Defektní větvení. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze.	Řez bezpečnostní				
242	743092	<i>Ulmus x hollandica</i>	89		26,0	2,0	14	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Sledovat. Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze	Řez bezpečnostní				
243	743093	<i>Ulmus x hollandica</i>	66		21,0	3,0	10	4	a	1	3	3	Velká řezná rána - sledovat. Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Defektní větvení. 31.7.2016 - odborné ošetření.	Řez bezpečnostní				
													Instalace dynamické v horní úrovni		10	2	Tři lana.	
244	743094	<i>Ulmus x hollandica</i>	67		22,0	2,0	13	6	a	1	2	3	Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Defektní větvení. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze	Řez bezpečnostní				
248	743095	<i>Ulmus x hollandica</i>	77		21,0	5,0	12	5	a	2	2	3	Poškozené kořeny. Květen 2016 mikroinjektáž proti grafioze. Defektní větvení. 31.7.2016 - odborné ošetření. Září 2017 mikroinjektáž proti grafioze.	Řez bezpečnostní				
													Lokální redukce směrem k překážce		4	2	Redukce ve směru nadzemního vedení.	
265	743097	<i>Pinus strobus</i>	70		26,0	7,0	12	5	a	1	2	2	Ptačí budka.	Řez bezpečnostní		10	3	
Celková cena za ošetření 28 ks dřevin bez DPH (Kč)																82 460 Kč		
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)																16 480 Kč		
Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)																98 940 Kč		
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)																119 717 Kč		

Zpracoval: M. Šarata, Plán5 s.r.o. 26.9.2018