

## Položkový rozpočet

Stavba: **166** **Stavební úpravy mateřské školy v Mírové ulici v Mnichově Hradišti**

Objekt: **01** **Projektová dokumentace**

Rozpočet: **01** **Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení**

Projektant: **TopDesign Projekty, s.r.o., Vlastibořice 70 Sychrov, 46344; IČ: 22794565**

Objednatel: **Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1 Mnichovo Hradiště, 29501; IČ: 00238309**

Zhotovitel:

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	329 380,00
<b>Celkem:</b>	<b>329 380,00</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	329 380,00 CZK
DPH	21 %	69 170,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

### Cena celkem:

**398 550,00 CZK**

Za objednatele:

Datum: 11.7.2018

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Stavba:	166	Stavební úpravy mateřské školy v Mírové ulici v Mnichově Hradišti	List č.2
Objekt:	01	Projektová dokumentace	
Rozpočet:	01	Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	

## Rekapitulace uživatelských dílu

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
01	Posudky			31 200,00
04	Architektonická studie			54 000,00
07	Projektová dokumentace pro stavební povolení			219 000,00
10	Expediční náklady			9 180,00
12	Inženýrská činnost			13 000,00
16	Zadávací dokumentace			3 000,00
17	Autorský dozor			0,00
				<b>329 380,00</b>

Stavba:	166	Stavební úpravy mateřské školy v Mírové ulici v Mnichově Hradišti	List č.3
Objekt:	01	Projektová dokumentace	
Rozpočet:	01	Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>01</b>	<b>Posudky</b>				<b>31 200,00</b>
13 24	Požárně bezpečnostní řešení stavby.	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00
15 5	Statický posudek stavby.	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
16 50	ENB - průkaz energetické náročnosti budovy.	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00
<b>04</b>	<b>Architektonická studie</b>				<b>54 000,00</b>
1 1	Návrh materiálového řešení interiérů včetně výkazu nábytku	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
4 2	3D vizualizace - dle domluvené úrovně vizualizace	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
12 19	Architektonická studie - návrh dispozic a hmotového řešení	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
<b>07</b>	<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení</b>				<b>219 000,00</b>
3 13	Vnitřní rozvody splaškové kanalizace.	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
5 22	Slepý položkový výkaz stavby, včetně rozdělení položek na položky RTS a jiné.	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
8 99	VZT - systém nuceného větrání sociálního zázemí bez rekuperace tepla.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9 13	Vytápění - výpočet tepelných ztrát objektu, návrh rozvodů vytápění, kromě kotelny	kpl	1,00000	18 500,00	18 500,00
10 16	Venkovní úpravy včetně rozšíření zahrady, rozšíření hřiště, přístupového chodníku a oplocení.	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
11 17	Projektová dokumentace rekonstrukce střešního pláště	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00
17 7	Projektová dokumentace stavební části + koordinace profesí	kpl	1,00000	103 000,00	103 000,00
18 8	Elektroinstalace silnoproudých rozvodů.	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
19 9	Vnitřní rozvody vodoinstalace.	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
<b>10</b>	<b>Expediční náklady</b>				<b>9 180,00</b>
14 37	Tiskové náklady.	kus	9,00000	1 020,00	9 180,00
<b>12</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>13 000,00</b>
7 53	Zajištění stavebního povolení - bez poplatků stavebnímu úřadu.	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
<b>16</b>	<b>Zadávací dokumentace</b>				<b>3 000,00</b>
6 501	Spolupráce a koordinace při tvorbě zadávací dokumentace	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>17</b>	<b>Autorský dozor</b>				<b>0,00</b>
2 104	Autorský dozor	hod	0,00000	500,00	0,00