

Smlouva
o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Bílovci

I.
Účastníci smlouvy

1. Město Bílovec

se sídlem, Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, PSČ 743 01
zastoupené ve věcech
smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města
technických:

IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní spojení: Česká spořitelna Bílovec
Číslo účtu: 19-1761833319/0800
(dále jen účastník smlouvy)

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
zastoupená ve věcech:
smluvních: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření
uděleného představenstvem společnosti dne 21.4.2015
technických Ing. Martinem Veselým, MBA, technickým ředitelem
Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací
Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů
Ing. Romanem Boudou, vedoucím oddělení vodovodů
Miroslavem Křivákem, vedoucím provozu vodovodních sítí
Ing. Janem Konečným, stavebním technikem

IČ: 45193665
DIČ: CZ 45193665
Bankovní spojení: ING Bank N. V., organizační složka
Číslo účtu: 1000497445/3500
(dále jen SmVaK Ostrava a.s.)

Výše uvedení účastníci smlouvy uzavírají dle §1746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Bílovci, místní části Bravinné.

II.
Předmět smlouvy

Výše uvedení účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Bílovci, místní části Bravinné.

II.
Předmět smlouvy

Účastníci smlouvy konstatují, že v dané lokalitě města Bílovec bude realizována stavba vodovodu s názvem „Bravinné – rekonstrukce vodovodního řádu“, jejímž investorem je SmVaK Ostrava a.s. (dále jen stavba). Součástí této stavby je stavební rýha v komunikaci pro položení nového vodovodu včetně připojení přípojek a s tím související následná obnova komunikace v rozsahu 1410 m².

Město Bílovec hodlá provést souběžně se stavbou realizovanou SmVaK Ostrava a.s. realizaci díla související s obnovou povrchu komunikace ve zbývajícím rozsahu 1410 m².

Předmětem této smlouvy je vymezení vztahu účastníků smlouvy za účelem koordinace při zajištění komplexní rekonstrukce předmětné komunikace a stanovení finančních podílů obou účastníků

dohody na skutečných nákladech na realizaci obnovy komunikace. Skutečné náklady jsou řešeny a vyčísleny Přílohou č. 1 k této smlouvě.

Realizaci obnovy celé komunikace zajistí smluvně město Bílovec a zároveň převezme záruky za obnovené povrchy.

SmVaK Ostrava a.s. zajistí realizaci výše uvedené stavby, bez obnovy komunikace, s dokončením a předáním dokončené stavby v 10/2018.

III. Společné financování

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje uhradit Městu Bílovec skutečně vynaložené náklady na obnovu části komunikace dle doložené cenové nabídky zhotovitele staveb, která je řešena v rozpočtových položkách uvedených v Příloze č. 1 (položkové ceny jsou doplněny z rozpočtu zhotovitele stavby vodovodu)

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje částku uvedenou v Příloze č. 1 uhradit Městu Bílovec po dokončení stavby „Bravinné – rekonstrukce vodovodního řadu“. Tato částka bude uhrazena na účet Města Bílovec uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po ukončení realizace obnovy komunikace.

IV. Práva a povinnosti účastníků smlouvy


Úhradou nákladů dle čl. III. této smlouvy považuje SmVaK Ostrava a.s. za vypořádaný, s konečnou platností, svůj závazek vyplývající z této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost smlouvy nastává podpisem této smlouvy účastníky smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy.
3. Podpisem této smlouvy projevují účastníci smlouvy svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jejímu uzavření. Prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě pare smlouvy.


V Ostravě dne: 19. 09. 2018



Za SmVaK Ostrava a.s.:


Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

V Bílovci dne: 5.9.2018

Za Město Bílovec:


Mgr. Pavel Mrva
starosta města



Příloha č. 1. Soupis prací za obnovu komunikací hrazené SmVaK

stavba č. 40073 Bravinné – rekonstrukce vodovodního řadu

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	1410	14	19 740,00
577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1410	285	401 850,00
Celkem					421 590,00

