

S M L O U V A

o zachování investice spolufinancované ze strukturálních fondů EU

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581
zapsaná v OR KS v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem SÚS JMK
ve věcech technických je oprávněn jednat [REDACTED]
oblasti Sever

(dále jen „SÚS JMK“)

a

E.ON Distribuce, a.s. Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400 [REDACTED]

Zastoupená společností: **E.ON Česká republika, s.r.o.** Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591

(dále jen „stavebník“)

a

SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 12069
zastoupená: [REDACTED]

(zhotovitel realizované stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“, která se nachází v záruční době a vztahují se na ni podmínky udržitelnosti dotace)

(dále jen „zhotovitel projektu IROP“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavírají tuto:

I.

1. SÚS JMK byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na programové období 2014-2020 ze dne 22. 2. 2016 poskytnuta

finanční podpora ve formě účelové dotace na realizaci projektu „**II/373, III/37367 Březina průtah**“ číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000009 (dále jen „projekt“), a současně se SÚS JMK zavázala, že po realizaci projektu zachová jeho udržitelnost.

2. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla IROP jsou zveřejněna na adrese www.strukturalni-fondy.cz. Stavebník prohlašuje, že se s pravidly IROP v potřebném rozsahu seznámil.
3. Stavebník hodlá realizovat stavbu „**Březina – obnova NN**“ (dále jen „stavba“), jež zasáhne do projektu, ale nepovede k trvalé změně projektu, zejména z hlediska technických parametrů.
4. Rozsah stavby a zásahu do projektu (dále jen „zásah“) je zakreslen v projektové dokumentaci „**Březina – obnova NN**“ - Dokumentace pro zásah do investice IROP a je nedílnou součástí této smlouvy jako *příloha č. 1*.

II.

1. SÚS JMK umožní stavebníkovi vybudovat stavbu. Stavebník se zavazuje k dodržení podmínek IROP dle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Po posouzení technického řešení bude zásah uveden do původního stavu dle projektové dokumentace schváleného projektu IROP.
2. V případě, že během realizace stavby dojde ke změně rozsahu zásahu je stavebník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat SÚS JMK. Pokračovat v realizaci zásahu může stavebník následně po doručení písemného odsouhlasení změny ze strany SÚS JMK a IROP.
3. Změna sjednaného rozsahu dle čl. I. odst. 3 této smlouvy bez předchozího odsouhlasení dle odst. 2 tohoto článku znamená závažné porušení podmínek této smlouvy a stavebník je povinen uhradit SÚS JMK smluvní pokutu ve výši 100 % předpokládané finanční vratky.

III.

1. Zásah bude proveden v předpokládaném termínu nejpozději do 31. 12. 2018.
2. Místo zásahu bude protokolárně předáno nejpozději 7 dní před zahájením realizace stavby a po dokončení stavby bude protokolárně předáno zpět zástupci SÚS JMK, nejpozději do 7 dnů od ukončení realizace zásahu. Stavebník je povinen prokazatelně pozvat zástupce SÚS JMK minimálně 5 pracovních dnů před termínem předání.
3. Pro případ prodloužení s předáním místa zásahu před zahájením realizace stavby je SÚS JMK povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodloužení s předáním místa zásahu.
4. Pro případ prodloužení s předáním místa zásahu po dokončení stavby je stavebník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,-Kč za každý den prodloužení s předáním místa zásahu.
5. Po dokončení zásahu se stavebník zavazuje předat SÚS JMK tyto doklady:
 - Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene v potřebném počtu
 - Dokumentace skutečného provedení stavby

6. V případě, že stavebník nepředá SÚS JMK doklady specifikované v odst. 5 tohoto článku nejpozději do 1 roku od dokončení stavby, je povinen SÚS JMK uhradit smluvní pokutu za každý jednotlivý doklad ve výši 5.000,-Kč.

IV.

1. Dle smlouvy o dílo, kde dílem se rozumí realizace projektu, uzavřené mezi SÚS JMK a zhotovitelem projektu IROP, byla na projekt poskytnuta záruka v délce 60 měsíců.
2. Stavebník počínaje dnem předání místa zásahu po dokončení stavby poskytuje na předaný zásah SÚS JMK záruku v délce 60 měsíců. Stavebník současně zodpovídá za vady, které zásah vykazuje v době předání a převzetí od zhotovitele stavby a dále za vady vzniklé během trvání záruční doby.
3. Zhotovitel projektu IROP neponese odpovědnost za vady vzniklé zásahem stavebníka do zrealizovaného a ukončeného projektu.
4. Na základě písemné výzvy ze strany SÚS JMK je stavebník povinen vady odstranit bezodkladně (zajistit jejich odstranění) nejpozději ve lhůtě 14 dní od obdržení výzvy, je-li toto technicky možné, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
5. Pro jednotlivý případ prodlení s odstraněním vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč.

V.

1. Stavebník není oprávněn bez souhlasu SÚS JMK postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
2. Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká nárok SÚS JMK na náhradu škody, která porušením povinností ze strany stavebníka SÚS JMK vznikne.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné na základě vystavených faktur se splatností 14 dnů od jejich doručení druhé smluvní straně. V případě pochybnosti se má za to, že faktury byly doručeny třetí den od jejího odeslání. Faktury jsou uhrazeny dnem připsání celé částky na účet oprávněné osoby.
4. V případě, že ze strany stavebníka nebudou dodrženy povinnosti vyplývající mu z této smlouvy (zejména neodsouhlasená změna rozsahu zásahu dle čl. II. odst. 3, nedodání dokladů dle čl. IV. odst. 4) nevydá SÚS JMK souhlasné stanovisko pro získání kolaudačního souhlasu na stavbu.
5. Stavebník se zavazuje, že nejpozději do 3 měsíců od ukončení zásahu a vyhotovení geometrických plánů požádá Jihomoravský kraj jako vlastníka pozemků p.č. 50, 249/51, 320 v k. ú. Březina, a pozemků 210/1, 210/7, 210/8 v k.ú. Proseč cestou SÚS JMK o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

VI.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem a je uzavírána dle občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Stavebník a zhotovitel projektu IROP berou na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinností uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

5. Smlouvu uveřejní SÚS JMK. Stavebník a zhotovitel projektu IROP prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv, zejména osobní údaje nebo obchodní tajemství.
6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 5. tohoto článku.
7. SÚS JMK se zavazuje doručit potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději do 7 dnů po jeho obdržení na emailové adresy:.....

Příloha:

- č. 1 Dokumentace zásahu

V Brně, dne.....24.9.2018.....
dne.....

V Prostějově 30.8.2018.....,

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

.....
EON

V Praze, dne....18.9.2018.....

.....

SILNICE GROUP a.s.