

Smlouva o spolupráci při realizaci stavby

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

ZEMPRA DC s.r.o.

Václavské náměstí 819/43

110 00 Praha 1

IČO: 25480065, DIČ CZ25480065

Zastoupené: Martin Černý, jednatel spol.

bankovní spojení: XXXXX

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504

a

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO 00263958, DIČ CZ00263958,

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou

bankovní spojení: XXXXX,

(dále jen „**Město**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek,
tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Účel smlouvy

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup Města a společnosti ZEMPRA DC s. r.o. při realizaci a financování stavby: „Litoměřice, ulice Dalimilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „**Stavba**“), a to konkrétně v části Stavby – „ulice Dalimilova, dokončení povrchů na místní komunikaci“.
- 2.2 Na základě „Rámcové smlouvy o dílo č. UL 022/2017“ uzavřené se SČVK, měla společnost ZEMPRA DC s. r.o. provést nový povrch komunikace v místech provádění oprav vodovodních a kanalizačních přípojek. V našem případě, v ulici Dalimilova (cca 163 m²) v lokalitě: ve staničení PD Situace č.2 v km.: 0,01112 ul. Dalimilova až po staničení 0,21325 ul. Dalimilova.
Vzhledem ke skutečnostem, že v této lokalitě jsou nyní prováděny práce na revitalizaci celé této městské části (nové silniční obrubníky, nová zámková dlažba na chodnících, nová podélní stání pro MV, včetně nových „ostrůvků zeleně“, apod.), jejichž investorem a zadavatelem je právě Město Litoměřice, dohodly se smluvní

strany, že společnost ZEMPRA DC s.r.o. nebude sama nové povrchy komunikací v uvedené lokalitě provádět a finanční prostředky určené na jejich realizaci převede na bankovní účet Města. Město tyto finanční prostředky specifikované v čl. III. Smlouvy použije na realizaci konečných oprav povrchů v ulici Dalimilově.

Článek III.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 3.1 Společnost ZEMPRA DC s.r.o. se zavazuje uhradit Městu finanční příspěvek na realizaci konečných povrchů chodníků a komunikací v lokalitě specifikované v čl. II. Smlouvy, který činí 90.327,- Kč bez DPH (slovy: devadesát tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) + 21 % DPH, a to do termínu 28.5.2018 na bankovní účet Města, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Výše příspěvku byla stanovena na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu Stavby.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
- 6.2 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku.
- 6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 6.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné vůle, ji v tomto znění podepisují.
- 6.5 Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.
- 6.6 Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS.
- 6.7 Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 6.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).

V Děčíně, dne: 10.5.2018

V Litoměřicích dne:

.....
Martin Černý
jednatel spol.
ZEMPRA DC s.r.o.

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta
města Litoměřice