

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Děčín

**Objekt:** 1 - Plavecký bazén Děčín - Oprava dámských sprch

JKSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Plavecký bazén Děčín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Plavecký bazén Děčín

**Objekt: 1 - Plavecký bazén Děčín - Oprava dámských sprch**

Místo: Děčín

Datum:

Objednatel: Plavecký bazén Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Plavecký bazén Děčín

**Objekt: 1 - Plavecký bazén Děčín - Oprava dámských sprch**

Místo: Děčín

Datum:

Objednatel: Plavecký bazén Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00**

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty ,,po otlučeném obkladu,, 212,775	m2	212,775		0,00
					212,775		

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00**

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,028		0,00
3	K	967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 ,,po bourané dlažbě,, 43,028	m2	43,028		0,00
					43,028		

**997 - Přesun sutě 0,00**

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,786		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,716		0,00
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,786		0,00

**998 - Přesun hmot 0,00**

7	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	6,812		0,00
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,934		0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV 0,00**

**711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00**

9	K	711413111.SMB	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnící hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2 ,,sprchy ženy,, 2,20*5,05+0,30*1,15+4,50*5,10+0,80*0,15-4*0,15-0,30*0,35-4,3*0,20*2	m2	32,100		0,00
					32,100		
10	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou ,,sprchy ženy-mokrá zóna,, (1,40+4,50+1,40)*2,10 (0,50+1,20+4,50+1,20)*2,10 Součet	m2	30,870		0,00
					15,330		
					15,540		
					30,870		
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,381		0,00
12	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,381		0,00

**721 - Zdravotechnika 0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	721300900	Nový rozvod od baterie k horní sprše	ks	10,000		0,00

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

14	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	7,000		0,00
15	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	7,000		0,00
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		0,00
17	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000		0,00
18	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	15,000		0,00
19	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	15,000		0,00
20	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000		0,00
21	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4,000		0,00
22	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	10,000		0,00
23	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,000		0,00
24	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		0,00
25	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000		0,00
26	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,373		0,00
27	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,373		0,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

28	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	8,000		0,00
29	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,000		0,00
30	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		0,00
31	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,065		0,00
32	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065		0,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

0,00

33	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	43,028		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

„sprchy ženy,,

2,20\*5,05+0,30\*1,15+4,50\*5,10+0,80\*0,15-4\*0,15-0,30\*0,35-4,3\*0,20\*2

32,100

Mezisoučet

32,100

„WC ženy,,

0,95\*1,35

1,283

0,90\*1,35\*3

3,645

0,95\*1,60

1,520

1,10\*1,60

1,760

1,70\*1,60

2,720

Mezisoučet

10,928

Součet

43,028

34	K	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	43,028		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

„sprchy ženy,,

2,20\*5,05+0,30\*1,15+4,50\*5,10+0,80\*0,15-4\*0,15-0,30\*0,35-4,3\*0,20\*2

32,100

Mezisoučet

32,100

„WC ženy,,

0,95\*1,35

1,283

0,90\*1,35\*3

3,645

0,95\*1,60

1,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,10*1,60		1,760		
			1,70*1,60		2,720		
			Mezisosoučet		10,928		
			Součet		43,028		
35	M	59761003	dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 Cemento šedoběž 60x60cm	m2	47,331		0,00
36	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	43,028		0,00
37	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	43,028		0,00
38	K	771990113	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	43,028		0,00
39	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,374		0,00
40	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,374		0,00

### 781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

41	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených ,,sprchy ženy,, (2,20+2,50+1,50+0,15+1,50+4,50+2,20+0,15+0,7 5+0,50+0,15+2,20+4,50+1,20+0,50)*3,60 (0,60+1,55+1,10+2,45+4+0,15+4+2,45)*3,60 Mezisosoučet ,,WC ženy,, (1,40+0,95)*2*2,10-0,60*1,97 ((1,40+0,90)*2*2,10-0,60*1,97)*3 (1,60+0,95)*2*2,10-0,60*1,97 (1,60+1,10)*2*2,10-0,60*1,97 (1,60+1,70)*2*2,10-0,90*1,97 Mezisosoučet Součet	m2	212,775		0,00
42	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	212,775		0,00
43A	M	59761039.0	Obklad Cemento šedoběž 30x60	m2	72,000		0,00
43	M	59761039.1	Obklad pastel bílá lesk 20x20	m2	140,000		0,00
44	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	212,775		0,00
45	K	781494111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m 3,60*11	m	39,600		0,00
46	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	212,775		0,00
47	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	36,000		0,00
48	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,685		0,00
49	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,685		0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

#### 21-M - Elektromontáže

0,00

50	K	21-M1	Drobný elektromateriál-zásuvky	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	--------------------------------	-----	-------	--	------