
STAVBA: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – TŘEBOŇ, BUDOVCOVA ULICE

MÍSTO STAVBY: k.ú. Třeboň, par.č. 993/17, 993/20, 2530/2, 2530/3, 2530/6
OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA 66475,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% 7694,00

2 MONTÁŽ 170265,00 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT

3 HSV ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%

4 HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M

5 ZRN CELKEM 236740,00 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ

6 NÁKLADY HZS 11654,00 OBOR. PŘIRÁŽKA

7 Ř5+Ř6 248394,00

8 NÁKLADY 256088,00 VRN CELKEM 7694,00

VÝCH. REVIZE 5362,50

9 CELKEM BEZ DPH 261450,50

VYPRACOVAL:  xxxxxxxxxxxx

DATUM: 09/2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné

chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se

předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny

předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré

náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného

materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod

na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění

dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a

jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a

křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a

plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních

opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.



REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 91066,00

PPV 1% 911,00

ZEMNÍ PRÁCE 77646,00

DODÁVKY 64165,00

DOPRAVA 3,6% 2310,00

PŘESUN 1% 642,00

DODÁVKA + MONTÁŽ 66475,00 170265,00

HSV 0,00

HZS

VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE 11654,00

VÝCHOZÍ REVIZE 5362,50



DODÁVKY:

CENA/KS KS CELKEM

8450,00 3,00 25350,00

11050,00 3,00 33150,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ 780,00 3,00 2340,00

224,25 3,00 672,75

884,00 3,00 2652,00

DODÁVKY CELKEM 64164,75

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM MATERIÁL CELKEM

210 01-0253 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 m 88,00 82,16 7230,08 19,90 1751,20

210 01-0256 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 m 38,00 106,86 4060,68 47,52 1805,76

210 90-1015 KABEL AYKY-J 4x16mm2 – DEMONTÁŽ m 95,00 50,70 4816,50

210 81-0005 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 – DEMONTÁŽ m 19,00 57,20 1086,80

210 81-0013 KABEL CYKY-J 4x10mm2 m 95,00 28,08 2667,60 130,76 12422,20

210 81-0005 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 m 19,00 26,65 506,35 14,69 279,11

KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE

VÝBOJKA 70W (SODÍKOVÁ)

SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU 

V TŘEBONI, specifikace viz. příloha PD A, B, C2

STROŽÁR SADOVÝ 6,8/6,0/0,8 – 133/89/60 – ŽÁR. POZINK, 

specifikace viz. příloha PD A, B, C2



210 22-0022 DRÁT FeZn 10 m 88,00 57,59 5067,92 37,05 3260,40

210 10-0151 ODPOJENÍ KABELU 4x16mm2 ks 6,00 72,67 436,02

210 10-0173 ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 6,00 52,65 315,90

210 10-0173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 ks 6,00 92,56 555,36

210 10-0251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 ks 6,00 108,55 651,30

210 12-0001 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 ks 3,00 17,68 53,04 8,45 25,35

210 20-4011 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. ks 3,00 765,70 2297,10

210 20-4011 DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. ks 3,00 840,45 2521,35

210 20-2013 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. ks 3,00 336,70 1010,10

210 20-2013 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. ks 3,00 233,35 700,05

210 20-4201 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH ks 3,00 574,60 1723,80

210 20-4201 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH ks 3,00 289,38 868,14

210 22-0301 SVORKA SP,SS ks 9,00 126,10 1134,90 23,21 208,89

IZOLACE UZEMNĚNÍ m 0,90 50,57 45,51 62,27 56,04

3ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 0,9m

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO 

STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI 

ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ 

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH 

VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPŠTOVNÁ 

MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU 

A SVÍTIDLA ks 1,00 12818,00 12818,00

PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY h 3,32 932,35 3095,40



montáž 3ks svítidla x 0,738h + demontáž 3ks svítidla x 

0,369h

PRONÁJEM JEŘÁBU h 14,00 1214,33 17000,62

montáž  3ks stožáru x 3,113h + demontáž  3ks stožáru x 

1,557h

MONTÁŽ+MATERIÁL 70662,53 19808,95

PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL 20403,22

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY NÁZEV JEDNOTKY MNOŽSTVÍ MONTÁŽ CELKEM

460 01-0021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY km 0,07 830,20 61,43

celková délka výkopových prací – 74m

460 03-0011 SEJMUTÍ DRNU m2 8,40 110,50 928,20

24m x 0,35m

460 03-0152

ODSTRANĚNÍ KRYTU KOMUNIKACE Z 

KAMENIVA DRCENÉHO m3 17,00 239,20 4066,40

10m x 0,35m x 27m x 0,5m

460 03-0039 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY m3 9,10 630,50 5737,55

13m x 0,7m

460 08-0112 BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO m3 1,30 3185,00 4140,50

3ks 0,6x0,6x1,2

460 07-0223 VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ ks 3,00 334,62 1003,86

460 20-1603 VÝKOP RÝHY 35x40 m3 5,04 67,10 338,18

36m x 0,35m x 0,4m

460 20-1603 VÝKOP RÝHY 50x100 m3 19,00 179,10 3402,90

38m x 0,5m x 1,0m



460 08-0035

ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 

(ChRL) m3 5,62 4357,60 24489,71

13ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m

460 60-0021 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 8,14 261,56 2129,10

ze základu 3ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového 

lože 36m x 0,35m x 0,2m

460 60-0061 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km t 15,47 142,61 2206,18

ze základu 3ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového 

lože 36m x 0,35m x 0,2m

460 60-0071

ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ 

DALŠÍ KM km 44,00 31,59 1389,96

ze základu 3ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + místo pískového 

lože 36m x 0,35m x 0,2m = 15,47 / 13m3 (objem korby) 

= 2 x odvoz na vzdálenost 22km = celkem 44km

460 42-1101

ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, 

VČETNĚ PÍSKU 2,52m3 (4,3t) m 286,00 31,98 9146,28

36m x 0,35m x 0,2m = 2,52m3 = 4,3t

460 49-0012 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 78,00 31,72 2474,16

celková délka trasy nových výkopů 74m + 5% prořez + 

překryt

460 56-1801 ZÁHOZ RÝHY 35x40 m3 5,04 49,01 247,01

36m x 0,35m x 0,4m

460 56-1801 ZÁHOZ RÝHY 50x100 m3 19,00 146,64 2786,16

38m x 0,5m x 1,0m

HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm m3 24,04 166,92 4012,76

celková délka trasy výkopů – 74m; 36m x 0,35m x 0,4m 

+ 38m x 0,5m x 1,0m

460 62-0013 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 31,60 49,27 1556,93



celková délka trasy výkopů - 74m; 36m x 0,35m + 38m x 

0,5m

460 62-0002 POLOŽENÍ DRNU m2 8,40 123,24 1035,22

24m x 0,35m

460 65-0053

ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE 

ŠTĚRKODRTI 0/32 – 15cm m2 6,50 153,50 997,75

pod zámkovou dlažbu – 13m; 13m x 0,5

460 65-0051

ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE 

ŠTĚRKODRTI 0/8 – 4cm m2 6,50 124,80 811,20

pod zámkovou dlažbu – 13m; 13m x 0,5

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 mm (tloušťka vrstvy 

150mm) t 2,10 707,20 1485,12

13 x 0,5 x 0,15 = 0,98m3 = 2,1t

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 mm (tloušťka vrstvy 

40mm) t 0,60 700,70 420,42

13 x 0,5 x 0,04 = 0,26m3 = 0,6t

460 65-0176 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY m2 6,50 377,00 2450,50

13m x 0,5m

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm m 2,40 118,56 284,54

3ks x 0,8

PLASTOVÁ TRUBKA pr. 70 mm m 1,50 29,64 44,46

3ks x 0,5m

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 77646,49


