

**SOUPIS prací**

termín plnění: září 2018

CES objednatele: E639-S-4137/2017

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			245 860,00
2	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 687 985,00
3	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			858 000,00
4	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			627 000,00
5	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			280 000,00
			<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>4 698 845,00</b>

**upřesňující podmínky akce**

práce u ST Brno - TO Vyškov, TO Šlapanice, TO Brno hl.n, TO Skalice