
Zlín S00JP018CFA6

statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA

ze dne:

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor městské zeleně

náměstí Míru 12

76001 Zlín

0180180368

05.10.2018

SO0JP018CFA6

Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321

76302 Zlín

IČO: 00283924 IČO:

DIČ: CZ00283924 DIČ:

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu

Vyřizuje:

Tel./Mail;

60711086

CZ60711086

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:
na základě přiložené cenové nabídky ze dne 1. 10. 2018 v rámci akce

"Revitalizaci prostoru pod hotelem Moskva"

-založení dalších dvou kamenných (žulových) žlabů vč. spodních staveb a 2 ks déšť. vpustí,
-dodávku a osazení 2 ks déšť. vpustí,
-dodávku Stabilizeru do vrchní obrusné mlátové vrstvy vč. míchání a zapracování.

Akce bude realizována v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy č. 4400150006 a
souvisejícího platného Dodatku č.4, uzavřeného dne 15.2.2018.

2. Cena plnění (včetně DPH)
Kč 627 279,00

3. Termín plnění
28.10.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.

telefon 577 630 111, fax 577 432 911

bankovní spojení: 3049002/0800 « IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

S00JP018CFA6



k r yc í l ist  r o zpo č t u

Název stavby Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva JKSO

Název objektu Zpevněná plocha práce nad rámec objednávky 018018031' EČO

Místo Zlín, náměstí Práce

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Zlín

Projektant M.Sedlárová

Zhotovitel

Zpracoval Ing.Zbynék Berečka

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

01.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové Jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A iZákladní rozp. náklady B Doplňkové náklady c iNáklady na umístění stavby

1 |HSV i Dodávky 184 400,77 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 : Montáž 332 575,15 9 iBez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 ÍPSV i Dodávky 0,00 10 IKulturnf památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 I I Montáž 0,00 11 1 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 ”M” jDodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 i i Montáž 1 436,16 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 518412,08 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

2o ;h zs 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D iCelkem bez DPH 518 412,08

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 518412,08 108 866,54

Cena s DPH 627 278,62

E Přípočty a odpočty

: Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: Zpevněná plocha - práce nad rámec objednávky 0180180311

Objednatel: Statutární město Zlín 

Zhotovitel:

Místo: Zlín, náměstí Práce

Zpracoval: Ing.Zbynék Berečka 

Datum: 1.10.2018

KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce___________

518 412,08 

6 894,50

1 R 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tr. 3 m3 12,000 79.42 953,04

"skrývka kameniva"20*1,5*Q,4 12,000

122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř 3 za lepivost m3 0,000 23,73 0,00

132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 7,200 609,00 4 364,60

"rýha pro potrubi"20*0,6*0,4 

"rozsireni pro sachtu"4*1*1*0,6 

Mezisoučet

4,800

2,400

7,200

132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 7,200 172,87 1 244,66

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30,000 10,40 312,00

20*1,5 30,000

21 Zakládání 82 197,86

29 R 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 m3 25,216 3 259,75 82 197.86

78,8*0,4*0,8

Komunikace pozemní

25,216

67 946 460300002
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném 
terénu m3 19,200 74,80 1 436.16

20*1,5*0,4 12,000

7,2 7,200

Mezisoučet 19.200

34 R 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních 
kostek drobných m2 47,280 1 186,48 56 096,77

78,8*0,6 47,280

8 Trubní vedení 69 451,88
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: Zpevněná plocha - práce nad rámec objednávky 0180180311

Objednatel: Statutární město Zlín 

Zhotovitel:

Místo: Zlín, náměstí Práce
Zpracoval: Ing.Zbynék Berečka 

Datum: 1.10.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

66 271 831312193R
Příplatek k montáži potrubí za napojení dvou dříků trub 
do stávající šachty DN 150 kus 2,000 440.00 2 880.00

54 R 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 4.000 1 192.07 4 768.28

55 59221645

komplet vpusťový základní (pero,drážka)betonový 

400/450x500x1OOOmm kus 4.000 8 530.00 34 120.00

56 R 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 060.90 4243.60

57 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 4,000 5 860,00 23 440.00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 272 900.no

58 R 10 Nakladač Komatsu hod. 24.000 820,00 19 680,00

63 R 7 Kropicí vůz bez vody hod. 24,000 860.00 20 640,00

59 R 4 kvalifikovaný dělník h 80,000 350.00 28 000.00

60 R 18 Materiál dle skutečné spotřeby - Stabilizer 1,000 190 900.00 190 900,00
cena dle aktuální prodejní ceny

61 R 3 1 Nakladač Locust hod. 24,000 570,00 13 680.00

998 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
46 R 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 181,914 60.63 11 029,45

Celkem 518 412,08
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