

## Poptávkový list

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

### Akce: ZAV Silnice II/495: Vlčnov - Uherský Brod

#### I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	20	400	0	0	8 000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	20	220	0	0	4 400
Dopravné	0	0	8	145	1 160
Závěrečná zpráva			0	0	0
<b>C e l k e m I.et.</b> bez DPH					<b>13 560</b>

#### II. etapa ZAV ( vlastní záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeol. nálezů)

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	50	400	0	0	20 000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	50	220	0	0	11 000
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>			0	0	0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	100	140	0	0	14 000
Dopravné	0	0	8	290	2 320
Závěrečná zpráva (laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace)			0	0	13 500
<b>C e l k e m II.et.</b> bez DPH					<b>60 820</b>

<b>Nabídková cena c e l k e m bez DPH</b>	<b>74 380</b>
DPH (21%)	15 620
<b>Nabídková cena celkem s DPH</b>	<b>90 000</b>

**Závěrečná zpráva \*** - nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy  
Nabídkové ceny I.etapy, II.etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění podle počtu odpracovaných hodin.

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol)

Objednatel:  
Ve Zlíně dne 14.7.2016

Zhotovitel:  
V ..... dne 11.7.2016

Ing. Bronislav Malý  
ředitel ŘSZK, p.o.

PhDr. Ivo Frolec  
ředitel