
Svařování obj.č. 1 - Soupis prací 

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 350,00

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 35,00

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 13,47

5909042020 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 83,00

5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 19,00

Demontáž a montáž ukolejnění kus 171,00

7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus 14,00

7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus 24,00

7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 14,00

7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus 24,00

9902100400 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 40 km t 796,18

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,00

5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 796,18


