

Svařování obj.č. 1 - Soupis prací

5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	350,00
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	35,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	13,47
5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	83,00
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	19,00
	Demontáž a montáž ukolejnění	kus	171,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	14,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	24,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	24,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	796,18
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
<i>5955101000</i>	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>796,18</i>