
ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba : 3077 III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet ,CENA
č.poi. po|ožky po|ožky jednotek jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
O Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD) T 106,260 252,00 26 777,52podk|ad vozovky z kameniva nestmeleného
46,751*1,9"9,962*1,75=106,260 "A"

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 67,288 240,00 16149,12
staré krytové vrstvy " obruby
(16,167+9,123+0,590)*2,6=67,288 "A"

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

O Všeobecné konstrukce a práce 66 926,64

1 Zemní práce

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 46,751 490,80 22 945,39

ze situace a příčných řezů
(56,212+99,626)*0,3=46,751 [A]

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 16,167 882,00 14 259,29
ze situace a příčných řezů
(99,64+62,027)*0,1=16,167 [A]

7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 13,260 93,60 1 241,14
ze situace

8 113528 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 29,156 114,00 3 323,78
(15,739*0,15*0,25)*2,6*19km=29,156 "A"

9 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 5,840 93,60 546,62

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 9,123 3 894,00 35 524,96
s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku
ze situace a příčných řezů
(112,416+70,045)*0,05=9,123 [A.]

11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNI PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 3,000 180,00 540,00
20*0,15=3,000 [A]

12 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. || M3 9,962 384,00 3 825,41silniční výkopek
ze situace a příčných řezů
(12,626*0,3"97,5*0,05)*1,15=9,962 [A]

13 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. l, ODVOZ DO 1KM M3 3,000 180,00 540,00



ornice pro ohumusování

z po|ožky 8

14 125831 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. ||, ODVOZ DO 1KM M3 9,962 204,00 2 032,25
vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa
z položky 10

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,892 48,00 234,82
chodník " vozovka
ze situace
1,642+3,25=4,892 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8,070 30,00 242,10
sejmutá ornice a výkopek
3,0+9,962-4,892=8,070 [A]

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 20,000 50,40 1 008,00
18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 42,00 840,00

1 Zemní práce 87 103,76

2 Základy
19 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 26,300 204,00 5 365,20

překrytí spár navazujících vrstev vozovky

2*(6,4"6,75)=26,300 [A]
2 Základy 5 365,20

5 Komunikace

20 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 170,900 235,20 40 195,68
ti. 140 mm, SC; C 8/10
ze situace a příčných řezů
(58,713+112,187)=170,900 [A]

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 194,343 153,60 29 851,08
ze situace a příčných řezů
(58,713+112,187)*0,95+9,033+22,955=194,343 [A]
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 183,990 24,00 4 415,76

22 572123 0,8 kg/m2

ze situace a příčných řezů

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 197,105 18,00 3 547,89
0,25 kg/m2
ze situace

24 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 197,105 350,88 69 160,20
obrusná vrstva
ze situace
71,489+125,616=197,105 [A]

25 574066 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 183,990 714,72 131 501,33
ze situace
125,627+71,488-(6,72+6,405)*1,0=183,990 [A]



26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,033 432,00 3 902,26
chodník
ze situace
(4,359+3,853)*1,1=9,033 [A]

5 Komunikace 282 574,20

8 Potrubí

27 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH ON DO 400MM M 4,000 1 567,20 6 268,80
obnova stávajícího potrubí dešťové kanalizace mezi novou a stávající vpustí

28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 14 760,00 14 760,00
spodní část betonovaná na místě

8 Potrubí 21 028,80

9 Ostatní konstrukce a práce
29 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 12,019 354,00 4 254,73

(5,178"4,838)*1,2=12,019 "A"
30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,461 444,00 15 744,68

ze situace
(13,074+16,477)*1,2=35,461 [A]

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 26,300 66,00 1 735,80
2*(6,4"6,75)=26,300 "A"

32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 5 400,00 5 400,00

33 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 400MM KANALIZAČ . M 4,000 1 044,00 4 176,00vybourávání stávajícího potrubí dešt'ové kanalizace mezi novou a půvocim vpustí
9 Ostatní konstrukce a práce 31 311,21

Celkem 494 309,81

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 494 309,81


