

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název částí		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	00289931
Projektant	autorizace: 1400201	DIČ	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice		26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	15.8.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	
2		Montáž	429,30	9	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	1 837,80		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 267,10	12	
20	HZS		122,00	21	

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Obj</b>		24 10 % 0,00 DPH
Datum		25 21 % 2 389,10 DPH
<b>Zho</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum		27 <b>Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

2 389,10

0,00

501,80

**2 890,90**

0,00

0,00

0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	429,30
469	Stavební práce při elektromontážích	429,30
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	1 837,80
21-M	Elektromontáže	1 715,80
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	122,00
OST	Ostatní	122,00
O01	Ostatní	122,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>2 389,10</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				429,30	
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				429,30	
2	K	469	974021110	Vysekání rýh ve zdi betonové kamenné hloubky do 3 cm šířka do 3 cm	m	9,000	47,70	429,30	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 837,80	
	D		21-M	Elektromontáže				1 715,80	
16	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	3,000	35,00	105,00	21,0
17	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	3,000	5,30	15,90	21,0
18	K	921	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	1,000	149,50	149,50	21,0
19	M	MAT	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	1,000	36,90	36,90	21,0
29	K	921	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	3,000	176,00	528,00	21,0
31	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A, 230 V	kus	3,000	110,20	330,60	21,0
120	K	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	12,000	24,40	292,80	21,0
121	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	12,000	20,10	241,20	21,0
151	M	MAT	345610200	svorka WAGO, 3 vodiče, do 4 mm2	kus	3,000	5,30	15,90	21,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				122,00	
153	K	922	11.0522.510.M01	Spolupráce s ostatními profesemi - koordinace se ZTI, VZT, PO, SLB, EPS, EVR	hod	0,500	244,00	122,00	21,0
	D		OST	Ostatní				122,00	
	D		O01	Ostatní				122,00	
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	0,500	244,00	122,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>2 389,10</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**  
 IČO  
 DIČ

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

00289931	CZ00289931
26245906	CZ26245906

Rozpočet číslo      Zpracoval  
     

Dne

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	4 386,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		4 386,00	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**

**D Celkové náklady**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

23	Součet 7, 12, 19-22		4 386,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	4 386,00 DPH	921,10
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>5 307,10</b>

Datum a podpis

**Zhotovitel**

**E Přípočty a odpočty**

Datum a podpis

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění +-		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	4 386,00
21-M	Elektromontáže	4 386,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>4 386,00</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				4 386,00	
	D	21-M		Elektromontáže				4 386,00	
91	M	MAT	348144360.R17	Přisazené svítidlo LED 45 W, 4000 K s NZ, ozn. C2/N	kus	1,000	4 386,00	4 386,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>4 386,00</u>	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.8.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	
2		Montáž	235,20	9	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	76 396,71		
7	ZRN (ř. 1-6)		76 631,91	12	
20	HZS		0,00	21	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objekt				24	10 % 0,00 DPH
[Redacted]				25	21 % 76 631,91 DPH
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele
[Redacted]				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -
Datum					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	235,20
469	Stavební práce při elektromontážích	235,20
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	76 396,71
21-M	Elektromontáže	75 176,71
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	1 220,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>76 631,91</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				235,20	
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				235,20	
6	K	469	974031240	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka do 10 cm	m	6,000	39,20	235,20	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				76 396,71	
	D		21-M	Elektromontáže				75 176,71	
21	K	921	210020307	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm s vikem	m	22,000	251,20	5 526,40	21,0
22	M	MAT	345754930	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X125 včetně tvarovek	kus	22,000	165,40	3 638,80	21,0
	K	921	210 10-0254.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x95 mm2	kus	2,000	493,84	987,68	21,0
	K	921	210 10-0255.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	2,000	587,44	1 174,88	21,0
50	K	921	210190022.R01	Montáž a dodávka doplnění rozváděče RH na 160A včetně vyzbrojení a usazení na místo	kus	1,000	14 079,00	14 079,00	21,0
66	M	MAT	357153370	M+D nové náplně rozvodnice RE na hlavní jistič 160A včetně výzbroje s možností rozšíření na 200A	kus	1,000	36 257,00	36 257,00	21,0
138	K	921	210901074	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x95+70 mm2 volně uložených	m	49,000	72,10	3 532,90	21,0
139	M	MAT	341132170	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x95+70 mm2	m	49,000	179,10	8 775,90	21,0
	K	921	210 90-1095.R00	Kabel silový AYKY 1kV 3x120+70 mm2 pevně uložený	m	5,000	61,73	308,65	21,0
	M	MAT	341132170	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+9570 mm2	m	5,000	179,10	895,50	21,0
152	M	MAT	345610200.R01	svorka WAGO, 4 vodiče, do 4 mm2	kus		5,80	0,00	21,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				1 220,00	
153	K	922	11.0522.510.M01	Spolupráce s ostatními profesemi - koordinace se ZTI, VZT, PO, SLB, EPS, EVR	hod	5,000	244,00	1 220,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>76 631,91</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo       Zpracoval

Dne **15.8.2018**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	2 268,48					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		2 268,48	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		2 268,48
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	2 268,48 DPH	476,40
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>2 744,88</b>

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	2 268,48
0	0	2 268,48
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 268,48</u>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				2 268,48	
	D	21-M		Elektromontáže				2 268,48	
	K	921	210 01-0453.R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	2,000	223,83	447,66	21,0
	M	MAT	345 71-6010.20R	Krabice KSK 125 PO10	kus	2,000	910,41	1 820,82	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>2 268,48</u>	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
 Název objektu: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
 Název části:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Beseda, Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
 Projektant: Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201  
 Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 00289931 DIČ: CZ00289931  
 26245906 CZ26245906

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval:

Dne: 15.8.2018

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	-282 878,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		-282 878,00	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

Projektant		D		Celkové náklady	
Datum a podpis: Objednatel: Datum: Zhotovitel: Datum:		23	Součet 7, 12, 19-22	-282 878,00	
		24	10 %	0,00 DPH	0,00
			21 %	-282 878,00 DPH	-59 404,40
		<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-342 282,40</b>	

### Přípočty a odpočty

Dodávky objednatele	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění +-	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-282 878,00
21-M	Elektromontáže	-282 878,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>-282 878,00</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				-282 878,00	
	D	21-M		Elektromontáže				-282 878,00	
64	M	MAT	357146850.M16	M+D rozváděče náhradního zdroje R-NZ, vybaveno bypassovými odpínači a příslušnými jisticími prvky; dodávka včetně PD zapojení náhradního zdroje do sítě a uvedení do provozu	kus	-1,000	54 184,00	-54 184,00	21,0
67	M	MAT	000732456	Náhradní zdroj elektrické energie UPS včetně baterií, 20 kVA, napájení motorické zátěže 2,2 kW, 5,35 A (spouštěno přímo) minimálně 30 min, stěhování do 1. PP	kus	-1,000	214 384,00	-214 384,00	21,0
68	M	MAT	00073245.I	Zprovoznění a uvedení zařízení UPS do provozu	hod	-24,000	477,00	-11 448,00	21,0
69	M	MAT	00073245.K	Otestování celého systému náhradního zdroje UPS v simulačním provozu.	hod	-6,000	477,00	-2 862,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-282 878,00</u>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.8.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 0,00	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž 15 871,50			18	
7	ZRN (ř. 1-6) 15 871,50	12		19	
20	HZS 0,00	21		22	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis 				23 Součet 7, 12, 19-22 15 871,50	
				24 10 % 0,00 DPH 0,00	
				25 21 % 15 871,50 DPH 3 333,10	
				<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 19 204,60</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				7 Dodávky objednatele 0,00	
				8 Klouzavá doložka 0,00	
				9 Zvýhodnění + - 0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	15 871,50
21-M	Elektromontáže	15 139,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	732,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>15 871,50</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				15 871,50	
	D	21-M		Elektromontáže				15 139,50	
	K	921	727 21-4151.R00	Deska montážní (bílá)	kus	30,000	231,53	6 945,90	21,0
	M	MAT	345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ	kus	30,000	273,12	8 193,60	21,0
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				732,00	
153	K	922	11.0522.510.M01	Spolupráce s ostatními profesemi - koordinace se ZTI, VZT, PO, SLB, EPS, EVR	hod	3,000	244,00	732,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>15 871,50</u>	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název částí

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**  
 IČO  
 DIČ

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

00289931	CZ00289931
26245906	CZ26245906

Rozpočet číslo       Zpracoval

Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	5 550,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		5 550,00	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		5 550,00
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	5 550,00 DPH	1 165,50
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>6 715,50</b>

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	5 550,00
21-M	Elektromontáže	5 550,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>5 550,00</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	M	Práce a dodávky M				5 550,00	
		D	21-M	Elektromontáže				5 550,00	
87	M	MAT	348144360.R13	Závěsné svítidlo LED 31 W, 4000 K, ozn. C1Z	kus	2,000	2 775,00	5 550,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>5 550,00</u>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
 Název objektu: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
 Název části:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Beseda, Moravské Budějovice  
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
 Projektant: Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201  
 Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

00289931 CZ00289931  
 26245906 CZ26245906

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval:

Dne: 15.8.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	13	
2	Montáž	203,40	9	14	
3	PSV Dodávky	0,00	10	15	
4	Montáž	0,00	11	16	
5	"M" Dodávky	0,00		17	
6	Montáž	29 578,80		18	
7	ZRN (ř. 1-6)	29 782,20	12	19	
20	HZS	0,00	21	22	

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	29 782,20
24	10 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 29 782,20 DPH	6 254,30
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>36 036,50</b>

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Da  
 O  
 Da  
 Z  
 Da