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	Pavel Smékal – REPA, s.r.o. ,  Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry
	
	

	
	
	Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948   
	
	
	
	

	
	
	IČ: 27369633,   DIČ: CZ27369633             
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cenový rozpis prací na stavební práce a opravy v laboratořích UTL a anatomie - 
	
	

	
	                         Stavební práce a opravy povrchů - laboratoře                               
	
	

	
	místo plnění: Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta
	
	
	
	

	
	zadavatel: technicko-provozní oddělení
	
	
	
	
	
	

	
	uživatel: Ústav tělovýchovného lékařství a Anatomický ústav
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	Kč/celkem
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Laboratoř oxygen-výměra 103,90 m2
	
	
	
	
	
	
	

	oškrábání malby 
	
	
	
	m2
	15
	19,2
	288
	
	

	omytí podkladu
	
	
	
	m2
	15
	14,8
	222
	
	

	vyspravení podkladu stěrkou Glet
	
	m2
	15
	67,6
	1014
	
	

	lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou
	m2
	30
	23,4
	702
	
	

	malba Primalex Plus/tón bílý
	
	
	m2
	103,9
	33,6
	3491,04
	
	

	oprava olejového soklu
	
	
	
	
	
	0
	
	

	lokální vysprávka podkladu akrylát.tmelem
	
	m2
	1,6
	73
	116,8
	
	

	nátěr soklu 1xzáklad, 1xvrch.email synt.lesk,bílý tón
	m2
	3,6
	317
	1141,2
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	6975,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Metabolická laboratoř - výměra 98,40 m2 
	
	
	
	
	
	

	98,40-obklad 31,3=67,10-4,80 (dveř.otvor 1,60x3)=62,30 m2
	
	
	
	
	

	oškrábání malby 
	
	
	
	m2
	9
	19,2
	172,8
	
	

	omytí podkladu
	
	
	
	m2
	9
	14,8
	133,2
	
	

	vyspravení podkladu stěrkou Glet
	
	m2
	9
	67,6
	608,4
	
	

	lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou
	m2
	20
	23,4
	468
	
	

	malba Primalex Plus/tón bílý
	
	
	m2
	62,3
	33,6
	2093,28
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	3475,68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavební opravy povrchů
	
	
	
	
	
	
	
	

	Laboratoř oxygen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáž umyvadla, umyvadl.baterie,přívodu odpadu,
	
	
	
	0
	
	

	umyvadl.sifonu,nástavců armatury,sekací práce
	
	
	
	0
	
	

	(umyvadlo se demontuje z důvodu posunutí-nová 
	
	
	
	0
	
	

	dispozice umyvadla) 
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	demontáž zrcadla nad umyvadl., 1xmýdelník, 1xzásob.
	
	
	
	0
	
	

	pro papír.ručníky
	
	
	
	kpl
	1
	1450
	1450
	
	

	demontáž stávaj.obkladu u umyvadla 
	
	m2
	1,5
	82
	123
	
	

	oklepání původ.jádra po demont.obkladu+plocha
	
	
	
	0
	
	

	navýšená pro celk.obklad
	
	
	m2
	2
	111
	222
	
	

	provedení jádra pro nový obklad
	
	m2
	2
	295
	590
	
	

	dod.a mont. obkladu 15x15 bílý lesk vč. prořezu
	
	
	
	0
	
	

	(nová dispozice umyvadla )
	
	
	m2
	2
	720
	1440
	
	

	dodávka a mont.ukonč.lišt-bílý plast
	
	mb
	4,3
	138
	593,4
	
	

	doplnění-zedn.začištění-omítka 
	
	
	m2
	1,5
	415
	622,5
	
	

	demontáž PVC lišty 
	
	
	
	mb
	3,2
	17,5
	56
	
	

	dodávka a mont.nové PVC lišty z důvodu nové 
	
	
	
	0
	
	

	dispozice obkladu a umyvadla
	
	
	mb
	3,2
	52
	166,4
	
	

	zpětné osazení umyvadla +posunutí přívodu vody,
	
	
	
	0
	
	

	odpadu, umyvadl.baterie,nový umyvadl.sifon,
	
	
	
	0
	
	

	zpětná montáž zrcadla,mýdelníku,zásobníku papír.
	
	
	
	0
	
	

	ručníků
	
	
	
	
	kpl
	1
	2980
	2980
	
	

	zednické začištění rýh po pracech ZTI
	
	kpl
	1
	520
	520
	
	

	nátěr ÚT tělesa, 1xPrimer bílý , 1xvrch.email synt.bílý
	m2
	1,4
	395
	553
	
	

	nátěr ÚT rozvodů 
	
	
	
	mb
	1,6
	58
	92,8
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	9409,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourací + demontážní práce - metabolická laboratoř
	
	
	
	
	
	

	vysekání 5 ks ocel.zárubní
	
	
	ks
	5
	380
	1900
	
	

	demontáž 2ks prahů+sekací práce
	
	ks
	2
	89
	178
	
	

	vybourání dělící příčky v kabinkách
	
	m2
	2,1
	365
	766,5
	
	

	vybourání strop.podhledů v kabinkách
	
	ks
	2
	560
	1120
	
	

	vybourání vnitř.+vnější cihel.přizdívky u kabinek
	m2
	4,8
	785
	3768
	
	

	doseky,špicování po bouracích pracech+vnitř.+vnější otvor
	
	
	0
	
	

	vzniklé dveř.niky
	
	
	
	mb
	12,6
	172
	2167,2
	
	

	vysekání kapes
	
	
	
	ks
	8
	340
	2720
	
	

	vysekání rýh pro osazení  I  ocel.nosníků č.140
	mb
	4,8
	425
	2040
	
	

	demontáž dlažby
	
	
	
	m2
	18,4
	115
	2116
	
	

	doseky,beton.podklad,dočištění podkladu po demont.
	
	
	
	0
	
	

	dlažby
	
	
	
	
	m2
	18,4
	278
	5115,2
	
	

	demontáž stávaj.obkladu
	
	
	m2
	31,3
	82
	2566,6
	
	

	oklepání původ.jádra po demontáži obkladu
	m2
	31,3
	111
	3474,3
	
	

	oklepání olej.nátěru boční  plochy kabinek
	
	m2
	3,8
	111
	421,8
	
	

	demontáž umyvadla,umyvadl.baterie,
	
	
	
	
	0
	
	

	přívodu odpadu a umyvadl.sifonu,nástavaců armatury,
	
	
	
	0
	
	

	sekací práce (umyvadlo se demontuje z důvodu oklepání
	
	
	
	0
	
	

	stávaj.obkladu a z důvodu posunutí umyvadla)
	
	
	
	0
	
	

	demontáž zrcadla nad umyvadlem,1xmýdelník,
	
	
	
	0
	
	

	1x zásobník pro papír.ručníky
	
	
	kpl
	1
	1450
	1450
	
	

	demontáž původ.obkladu u vnitř.oken.parapetu
	
	
	
	0
	
	

	vč.sekacích prací vč. okenních špalet
	
	mb
	3,5
	55
	192,5
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	29996,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavební opravy povrchů
	
	
	
	
	
	
	
	

	Metabolická laboratoř
	
	
	
	
	
	
	
	

	dodávka a montáž 4 ks I profilů č. 140/d=2,3-podchycení-
	
	
	0
	
	

	vynesení pomocného schodiště-osazení na beton.směs+
	
	
	
	0
	
	

	chodba+podhled dveř.niky
	
	
	ks
	4
	890
	3560
	
	

	dodávka a montáž Ytong-tl.10 cm,vyložení podhledu 
	
	
	
	0
	
	

	dveř.niky do osazených I ocel.nosníků
	
	kpl
	1
	1550
	1550
	
	

	povrchová úprava-dod.a mont. UH mřížky-perlinky-
	
	
	
	0
	
	

	podhled niky+horní čela na lepící hmotu custom
	
	
	
	0
	
	

	3,6m2x15%přesah
	
	
	
	m2
	4,15
	210
	871,5
	
	

	zednické začištění rýhy (ocel.nosníky)
	
	mb
	4,8
	225
	1080
	
	

	zednické začištění kapes
	
	
	ks
	8
	365
	2920
	
	

	povrchová úprava -boční plochy stěn-dveř.nika - 
	
	
	
	0
	
	

	po oklepání email.sokl-jádro SMS MV1+štuk
	m2
	3,8
	415
	1577
	
	

	zedn.začištění-omítka po bouracích pracech vnitř.
	
	
	
	0
	
	

	a vnější otvor (po vybour.cihel.přizdívek)
	
	
	
	
	0
	
	

	vzniklé dveřní niky
	
	
	
	mb
	12,6
	385
	4851
	
	

	provedení srovnávací bet.mazaniny-po vybourání 
	
	
	
	0
	
	

	dlažby -SMS BP1
	
	
	
	m2
	18,4
	650
	11960
	
	

	zazdívka dveř.průchozího otvoru (Hebel tl.20 )
	m2
	1,92
	1460
	2803,2
	
	

	povrch.úprava-provedení omítky-1str.-dorovnání
	
	
	
	0
	
	

	tloušťky zdiva
	
	
	
	m2
	1,92
	315
	604,8
	
	

	Dod.+montáž UH mřížky-zazděný dveř.otvor-2strany 
	
	
	
	0
	
	

	3,84x15% přesah
	
	
	
	m2
	4,4
	178
	783,2
	
	

	povrch.úprava-štuk+penetrace
	
	
	m2
	4,4
	210
	924
	
	

	dobetonávka prahu-SMS BP8
	
	
	mb
	2
	225
	450
	
	

	provedení omítky po demont.obkladu(oklepání původ.
	
	
	
	0
	
	

	jádra) SMS MV2,MVJ1 (31,20-2m2obkladu u umyvadla)
	m2
	29,3
	415
	12159,5
	
	

	zedn.začištění rýh-chodba po mont.kabeláže-silnoproud,
	
	
	
	0
	
	

	slaboproud
	
	
	
	mb
	3,6
	118
	424,8
	
	

	zpětné osazení umyvadla+posunutí přívodu vody,odpadu-
	
	
	0
	
	

	nová dispozice +montáž nového sifonu,zpět.montáž
	
	
	
	0
	
	

	stávaj.umyvadl.baterie, zpětná montáž zrcadla
	
	
	
	0
	
	

	mýdelníku a zásobníku papír.ručníků
	
	kpl
	1
	2980
	2980
	
	

	zednické začištění rýh po pracech ZTI
	
	kpl
	1
	520
	520
	
	

	provedení jádra pod obklad-prostor u umyvadla
	m2
	2
	295
	590
	
	

	Dod.+mont obkladu-prostor u umyvadla 15x15 bílý lesk
	m2
	2
	720
	1440
	
	

	Dod+mont. ukončov.lišt - bílý plast
	
	mb
	4,3
	138
	593,4
	
	

	dodávka ocel.zárubně 90/197/10 levá
	
	ks
	1
	880
	880
	
	

	osazení ocel.zárubně 90/197/10   
	
	kpl
	1
	370
	370
	
	

	nátěr ocel.zárubně odstín bílý
	
	
	ks
	1
	340
	340
	
	

	zedn.začištění osaz.ocel.zárubně, plentování,2strany
	mb
	9,6
	285
	2736
	
	

	dozdívka-hebel tl.10-vzniklý otvor dveř.niky
	
	
	
	0
	
	

	po vybourání cihel.přizdívek a původ.vstup.dveří
	m2
	2,4
	885
	2124
	
	

	povrch.úprava-UH mřížka-perlinka-2str.
	
	
	
	
	0
	
	

	4,80x20%přesah=5,76m2
	
	
	m2
	5,8
	178
	1032,4
	
	

	povrch.úprava štuk+penetrace
	
	
	m2
	5,8
	210
	1218
	
	

	dodávka dveří 90/197/plné/levé/bílé lamino
	ks
	1
	2125
	2125
	
	

	dodávka bezpečn.kování Rostex, FAB, chrom
	ks
	1
	2180
	2180
	
	

	dodávka vložky FAB+3klíčů
	
	
	kpl
	1
	325
	325
	
	

	dodávka zámku FAB
	
	
	
	ks
	1
	280
	280
	
	

	osazení dveř.křídla,spasování falců,montáž bezpečn.
	
	
	
	0
	
	

	kování + vložky FAB
	
	
	
	kpl
	1
	1050
	1050
	
	

	dodávka a montáž 1 ks prahu, 90x10,dub,lakovaný
	ks
	1
	520
	520
	
	

	nátěr ÚT tělesa, 1xPrimer bílý , 1xvrch.email synt.bílý
	m2
	1,6
	395
	632
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	68454,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podlahářské práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	provedení podlahové stěrky 
	
	
	m2
	18,1
	225
	4072,5
	
	

	dodávka PVC Novoflor Standard -parket.vzor
	
	
	
	0
	
	

	18,10x15%prořez
	
	
	
	m2
	21
	245
	5145
	
	

	montáž PVC  
	
	
	
	m2
	18,1
	140
	2534
	
	

	dodávka a mont.obvod.lišt
	
	
	mb
	19,3
	47
	907,1
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	12658,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chodba -oprava maleb po el.pracech+stavební opravách
	
	
	
	
	

	výměra: chodba před  metabol.laboratoří 52,6  m2 
	
	
	
	
	
	

	výměra : chodba před oxygen laborat.17,5 m2
	
	
	
	
	
	

	celkem 69,6 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 linkrustace-přetěr : chodba před metabol labor.18,5m2
	
	
	
	
	
	

	 linkrustace-přetěr : chodba před oxygen labor. 10,2m2
	
	
	
	
	
	

	celkem: 28,7 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	z toho nová linkrustace : metabol.labor. 7,20m2,  oxygen labor. 2 m2 
	
	
	
	

	celkem 9,20 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	oškrábání malby 
	
	
	
	m2
	11
	19,2
	211,2
	
	

	omytí podkladu
	
	
	
	m2
	11
	14,8
	162,8
	
	

	vyspravení podkladu stěrkou Glet
	
	m2
	11
	67,6
	743,6
	
	

	lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou
	m2
	23
	23,4
	538,2
	
	

	malba Primalex Plus/tón bílý
	
	
	m2
	69,6
	33,6
	2338,56
	
	

	oklepání+oškrábání stávaj.části linkrustace
	
	m2
	9,2
	111
	1021,2
	
	

	vyspravení podkladu, jádro+penetrace 
	
	m2
	9,2
	295
	2714
	
	

	provedení -oprava+doplnění linkrustace tupováním
	m2
	9,2
	640
	5888
	
	

	základ linkrustace Primer
	
	
	m2
	9,2
	192
	1766,4
	
	

	nátěr linkrustace-latex.dispersní nátěr.hmota-
	
	
	
	0
	
	

	odstín slonová kost 
	
	
	
	m2
	28,7
	217
	6227,9
	
	

	podchycení podesty pomocného schodiště na chodbě,
	
	
	
	0
	
	

	stojny vč. demontáže
	
	
	kpl
	1
	1550
	1550
	
	

	Chodba - oprava PVC - doplnění do 2 m2 Novoflor stand.
	m2
	2
	657
	1314
	
	

	plentování ,  zed.začišt. nově osazen. el.rozvaděče
	kpl
	1
	720
	720
	
	

	Chodba - stavební opravy-oprava maleb
	
	
	
	
	0
	
	

	doplnění pochozí plochy podesty-ocel.plech tl.4mm
	
	
	
	0
	
	

	vč.bodového navaření
	
	
	kpl
	1
	1650
	1650
	
	

	dodávka a montáž 2 ks U ocel.profilů č. 100, 2ksx1mb,
	
	
	
	0
	
	

	provedení tzv. návarek k původ.U profilům
	
	kpl
	1
	2280
	2280
	
	

	vysekání 2 ks kapes pro kotvení konzol
	
	ks
	2
	340
	680
	
	

	dodávka a montáž 2 ks ocel.konzol+zedn.začišt.
	ks
	2
	520
	1040
	
	

	nátěr zárubně-průchozí chodba, bílý tón
	
	ks
	1
	340
	340
	
	

	nátěr podesty pomocného schodiště, nášlap.+podhled.
	
	
	
	0
	
	

	plocha, odst.slonová kost(1xPrimer,1xvrch.email.synt.)
	m2
	5,2
	335
	1742
	
	

	nátěr zábradlí na podestě 3 str.-odst.slon.kost
	m2
	2,6
	335
	871
	
	

	nátěr trubk.zábradlí pomoc.schodiště-odst.slon.kost
	mb
	6
	92
	552
	
	

	nátěr schodišt.šikmin-odst.slon.kost
	
	mb
	6,6
	107
	706,2
	
	

	nátěr kotv.ocel.stojen pomoc.schodiště-slon.kost
	mb
	4,6
	107
	492,2
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	35549,26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	odnos a nakládka staveb.odpadu 4,2m3xkoef.nakypř.1,2
	m3
	5
	960
	4800
	
	

	odvoz staveb.odpadu,likvidace,skládka
	
	m3
	5
	1440
	7200
	
	

	odnos a nakládka směs.a demont.materiálu vč. obalů
	
	
	
	0
	
	

	z použ.materiálů a použ.přikrýv.materiálu
	
	kpl
	1
	2200
	2200
	
	

	odvoz směs.odpadu a demont.mater.vč. použ.obalů a 
	
	
	
	0
	
	

	přikrýv.materiálů
	
	
	
	kpl
	1
	3720
	3720
	
	

	přikrývací materiál: igelit.folie 
	
	
	ks
	6
	85
	510
	
	

	                                 přikrývací plachty
	
	ks
	4
	139
	556
	
	

	                                lepící pásky
	
	
	ks
	4
	153
	612
	
	

	montáž a demont.přikrývacího materiálu
	
	kpl 
	1
	800
	800
	
	

	přesun hmot 9% z 101800 Kč
	
	
	kpl
	1
	9162
	9162
	
	

	úklidové práce 
	
	
	
	kpl
	1
	5400
	5400
	
	

	doprava
	
	
	
	
	kpl
	1
	5750
	5750
	
	

	
	mezisoučet
	
	
	
	
	
	40710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	celkem bez DPH vč.zaokrouhlení
	 
	 
	 
	207228,6
	
	

	 
	
	DPH 21%
	
	
	
	
	
	43518
	
	

	 
	 
	celkem vč. DPH
	 
	 
	 
	 
	250746,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 22.7.2016
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