

Předání
Opravy**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky: MMK/SML/1191/2018
Datum vystavení: 4.10.2018
Vystavil: [REDACTED]

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA
Přemyslská 72/1, 733 24 Karviná
IČO: 00297534

Dodavatel:
RODOS, spol. s r.o.
Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov - Podlesí
IČO: 535389

Objednáváme u vás:

výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu pod názvem "Oprava střechy a podhledu sportovní haly ZŠ Družby v Karviné" v souladu s c.
Výkon TDS bude vyřetován na základě zápisů prací potvrzeného objednatelem.
Výkon TDS bude hrazen na základě dílčích účetních dokladů vystavovaných dodavatelem jednou za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do
Termín plnění: po dobu realizace stavby (zahájení 5. 10. 2018, předpokládaná lhůta realizace stavby - do 90 dnů od předání staveniště)

Hodnota objednávky (bez DPH): 52,800.00 CZK [REDACTED]

.....
Schválil: správce rozpočtu, příkazce operací

Pokyny:

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: [REDACTED]

Na fakturě vždy uvádějte číslo naší objednávky.
V případě, že jste příjemcem DPH, uvádějte na fakturě DIČ.
Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob

Žádáme/máme rájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 * zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Akceptace objednávky:

Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

5.10.2018 [REDACTED]

.....
Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele)

Ing. Karel Obluk

RODOS

spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov - Podlesí
IČO: 00535389

**Cenová nabídka za výkon technického dozoru stavby na akci :
„Oprava střechy a podhledu sportovní haly ZŠ Družby v Karviné“**

Doba plnění: od 10/2018 do 12/2018 tj. 9 týdnů

A. Realizace stavby

Výkon TDS :

- studium projektové dokumentace, technologií a konzultace s projektantem
- konzultace s příkazníkem
- kontrolní dny včetně zápisů
- kontrola postupu prací dle technologických etap
- kontrola skutečně provedených prací
- kontrola stavebního deníku včetně zápisů
- předání a převzetí díla

8 týdnů x 10 hodin x 600,-Kč = 48 000,-Kč

B. Ukončení stavby

Výkon TDS:

- odstranění staveniště
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků
- vyhodnocení stavby

1 týden x 8 hodiny x 600,-Kč = 4 800,-Kč

Celkem nabídnutá cena ve výši 52 800,-Kč

Cena je bez DPH – nejsme plátcí.

RODOS spol. s r.o.
Elišky Krásnohorské 1298/4
736 01 HAVÍŘOV - PODLESI
IČO: 00535389 *


Ing.Karel Obluk/
jednatel společnosti

