	
	
	
	
	

	A Terénní práce - zjišťovací archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa 
	

	(kalkulace nákladů ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Terénní prospekce 
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1,5
	Archeolog
	
	18,0
	

	1
	Geoinformatik
	
	7,0
	

	2
	Asistent AV
	
	18,0
	

	10
	Pracovník AV
	
	18,0
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Zpracování výsledků (laboratoř, data)
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1,5
	Archeolog
	
	4,0
	

	1
	Geoinformatik
	
	3,0
	

	2
	Asistent AV
	
	4,0
	

	2
	Pracovník AV
	
	4,0
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Závěrečná analýza 
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1,5
	Archeolog
	
	4,0
	

	1
	Geoinformatik
	
	2,0
	

	1
	Asistent AV
	
	4,0
	

	zpracování NZ celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	celkem
	

	
	
	
	celkem vč. DPH
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	B letecká prospekce - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa 
	

	(kalkulace nákladů ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Příprava, přeprava, prospekce
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	    
	2,0
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	pronájem letadla
	 
	Hod. sazba
	Počet hodin 
	Celkem

	1
	 
	 
	3,0
	

	Celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zpracování, vyhodnocení, implementace
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	    
	2,0
	

	zpracování NZ celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	celkem
	

	
	
	
	celkem vč. DPH
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	C LIDAR - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa 
	

	(kalkulace nákladů ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Příprava, přeprava, prospekce
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	      
	1,0
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	pořízení dat
	 Dlaždice (2 x 2,5 km)
	Počet dlaždic
	Celkem

	1
	
	6,0
	

	Celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zpracování, vyhodnocení, implementace
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	      
	10,0
	

	zpracování NZ celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	celkem
	

	
	
	
	celkem vč. DPH
	

	
	
	
	
	


	D archivní rešerše- záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa 
	

	(kalkulace nákladů ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sběr dat
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	
	3
	

	1
	Geoinformatik
	
	1
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Zpracování 
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	
	1
	

	1
	Geoinformatik
	
	1
	

	Terén celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	Závěrečná analýza 
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	
	2
	

	1
	Geoinformatik
	
	1
	

	zpracování NZ celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	celkem
	

	
	
	
	celkem vč. DPH
	


	E Zpracování závěrečné zprávy - záchranný archeologický výzkum (ZAV), 1. etapa 

	(kalkulace nákladů ) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Závěrečná analýza 
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hod. sazba
	Počet dní po 8 hod.
	Celkem

	1
	Archeolog
	
	3,0
	

	1
	Geoinformatik
	
	3,0
	

	1
	Asistent AV
	
	3,0
	

	zpracování NZ celkem
	 
	 
	 
	

	
	
	
	celkem
	

	
	
	
	celkem vč. DPH
	

	
	
	
	
	


	
	
	

	Nové Heřminovy -  1. etapa ZAV
	

	Část 
	popis
	celkem

	A
	Terénní práce ZAV
	

	B
	Letecká prospekce
	

	C
	Letecké laserové skenováni (LIDAR)
	

	D
	Archivní rešerše
	

	E
	Závěrečná zpráva
	

	
	Celkem bez DPH
	

	
	Celkem vč. DPH
	


