



**POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
ODDĚLENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY OBJEKTŮ**

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, P.O.BOX 54

OBJEDNÁVKA Č.: PA - OPÚO a PL - S / 41 / 1406-6 / 2018

Odběratel (fakturační údaje):

Policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: [REDACTED]

způsob úhrady: bankovním převodem

Jsme plátcí DPH

Zhotovitel:

Pražské služby a.s.

adresa: Pod Šancemi 444/1, Praha 9

PSČ: 180 77

bankovní spojení: KB [REDACTED]

tel: +420 [REDACTED]

mobil: +420

email: [REDACTED]

Místo dodání:

Policejní akademie ČR v Praze

areál

Lhotecká 559/7,
143 01 PRAHA 4

Vyřizuje :

Ing.Sychra

tel: [REDACTED]

fax [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Na základě vaší cenové nabídky č. CN 771/1 ze dne 12.9. 2018, která je nedílnou součástí této této objednávky, objednáme u vás : Dopravní značení v areálu Policejní akademie ČR v Praze.

Celková cena s DPH: 294.307,33 Kč

Dopravné je zahrnuto v ceně.

Způsob dopravy: zhotovitel

Termín dodání: dle domluvy

V případě nedodržení termínu dodání dochází ke zrušení objednávky.

Platba po dodání, splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu uveďte, prosím, číslo naší objednávky!!!

V Praze dne : 2.10.2018

razítko:

podpis:

Bc. Jiří Miláček

ved.odd.provozu a údržby

schváleno elektronicky

Za dodavatele převzal:

Dne : 3-10-2018

razítko:

podpis:


Josef Chlaň

vedoucí provozovny dopravního značení
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9 - Vysočany



PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9

- 80 -





**PRAŽSKÉ
SLUŽBY**

Policejní akademie ČR
Ing. Libor Sychra

Vyřizuje: Martina Jelínková
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V Praze dne: 12.9. 2018

Věc: Průvodní dopis k cenové nabídce číslo: CN 771/1

Na základě vašeho požadavku Vám zasiláme vypracovanou nabídku na akci :

„ Dopravní značení v areálu Policejní akademie ČR v Praze „

V případě dotazů kontaktujte zpracovatele nabídky :

VDZ pí Valentová
SDZ p. Pech



Konečná cena k fakturaci je vždy dle skutečného provedení.

S pozdravem

Ing. Jiří Křížek
obchodní reprezentant
tel.: [REDACTED]



Josef Chláň
vedoucí provozovny
dopravního značení

Pro zpětnou elektronickou komunikaci použijte prosím e-mail: dbz@psas.cz

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEMÍ 444/1 • 180 77 PRAHA 9


- 60 -

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.

A Pod Šancemí 444/1, 180 77 Praha 9 • T +420 284 091 111, F +420 284 091 505 • E info@psas.cz • W www.psas.cz

IČ 6016 4120 • DIČ CZ 602 0 4120 • bankovní spojení KB Praha S. r. o. 2603001 / 0100

Sp. [REDACTED]



Ing. Libor Sychra
investiční referent PA

V Praze dne: 12.1.2018

CN 0771-1-2018

Stavba : vodorovné dopravní značení v areálu Policejní akademie ČR v Praze

Technický popis díla, nedílná součást cenové nabídky - vodorovné dopravní značení

Pro vyznačení vodorovného dopravního značení používáme materiály uvedené v Katalogu hmot pro VDZ, schváleném Ministerstvem dopravy na příslušný rok a značení je prováděno v souladu s TP 133, vzorovými listy a platným i ČSN pro VDZ.

Kalkulace :

Na živičný povrch je aplikována plastická hmota se zárukou 36 měsíců, minimální objem prací podle technické zprávy, značení bez záruky

Na značených místech nesmí parkovat automobily, cena neobsahuje DIO k jejich vymístění

Předznačení - rozměření parkovacích míst nikoli značení barvou

Jednotkové ceny, bez DPH

| | | | |
|----------------------|-----|-------------|-------------------|
| plast stěrkový bílý | m2 | 365.00 Kč | |
| plast stěrkový žlutý | m2 | 410.00 Kč | |
| písmena BUS | kpl | 1 050.00 Kč | |
| doprava | km | 17.00 Kč | 1 výjezd 550,- Kč |

Ceny obsahují rozměření vlastní aplikaci, retroreflexní úpravu.

Doprava podle potřebných počtů dojezdů a skutečně ujetých, odsouhlasených km

Pro konečnou fakturaci jsou rozhodující jednotkové ceny a skutečně vyznačené objemy prací.

kontakt pro realizaci : F. Voldřich, tel. [redacted]

Přípravenost pro provedení díla ze strany objednatele :

suchý, bezprašný povrch, zbavený všech nečistot a olejových skvrn po celou dobu trvání značení.

Kvalita povrchu musí být zachována po celou dobu prováděné aplikace včetně doby schnutí.

Nutno dodržet podmínky, které jsou v souladu s ustanovením 3.1 Technických podmínek a s požadavky

uvedenými v Katalogu hmot pro VDZ, kde je na materiály specifikována výrobcem doporučená

aplikační teplota podkladu a vzduchu a doporučená relativní vlhkost vzduchu.

Zpracovala :
Marie Valentová
vedoucí přípravátka
telefon : [redacted]
email : [redacted]

Schválil :
Josef Chlaň
vedoucí provozovny
dopravního značení
telefon : [redacted]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003_PKR

Stavba: Policejní akademie ČR - Dopravní značení

KSO: 822 52

Místo: Praha 4

CZ-CPV: 45233290-8

CC-CZ: 21129

Datum: 30. 8. 2018

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Uchazeč:

Projektant:

ing.Pavel Kraus-RAIN

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

243 229,20

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 243 229,20 | 51 078,13 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

294 307,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003_PKR

Stavba: Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Místo: Praha 4

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel: Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Projektant: ing. Pavel Kraus-RAIN

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 243 229,20 | 294 307,33 | |
| DZ | Dopravní značení | 219 950,20 | 266 139,74 | STA |
| VRN/DRN | Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady | 23 279,00 | 28 167,59 | STA |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

DZ - Dopravní značení

Místo:

Praha 4

Datum:

30. 8. 2018

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Projektant:

ing.Pavel Kraus-RAIN

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

219 950,20

HSV - Práce a dodávky HSV

219 950,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

219 950,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

DZ - Dopravní značení

KSO: 822 52

Místo: Praha 4

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Uchazeč:

Projektant:

ing.Pavel Kraus-RAIN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 950,20

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 219 950,20 | 21,00% | 46 189,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

266 139,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

DZ - Dopravní značení

Místo:

Praha 4

Datum:

30. 8. 2018

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Projektant:

ing.Pavel Kraus-RAIN

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

219 950,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 950,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

219 950,20

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 25,000 | 181,00 | 4 525,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "všechny výměry odečteny z přílohy Situace; platí pro celý Soupis prací" | | | | | |
| VV | | | "vč. sloupků:" | | | | | |
| VV | | | "A9" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "B2" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "B28" 2 | | 2,000 | | | |
| VV | | | "C3b" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "IP4b" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "IP10a" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 11,000 | | | |
| VV | | | "bez sloupků (výměna na stávajících sloupcích" | | | | | |
| VV | | | "B2" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "B28" 2 | | 2,000 | | | |
| VV | | | "B29" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "C3b" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "E7b" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "E8c" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "IP4b" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "IP10a" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "IP11a" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "IP12" 2 | | 2,000 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 14,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 25,000 | | | |
| 2 | M | 404VP0007 | značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost | kus | 25,000 | 1 650,00 | 41 250,00 | |
| 3 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 11,000 | 818,00 | 8 998,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "A9" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "B2" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "B28" 2 | | 2,000 | | | |
| VV | | | "C3b" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | "IP4b" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "IP10a" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 11,000 | | | |
| 4 | M | 404VP0002 | sloupek pro dopravní značku s patkou | kus | 11,000 | 1 250,00 | 13 750,00 | |
| 5 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 974,250 | 35,70 | 34 780,73 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "V1a" 30+30 | | 60,000 | | | |
| VV | | | "V10a" (6*2*2,9) + (2+7+4+2+4+4)*3,65 | | 118,750 | | | |
| VV | | | "V10b" (18+27)*4,5+(9+11+9+12)*5,0+22*5,5+9*6,0+8*7,0 | | 638,500 | | | |
| VV | | | "V10c" (9+3+4)*7,0 | | 112,000 | | | |
| VV | | | "V11a" 15+10+20 | | 45,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 974,250 | | | |
| 6 | K | 915211116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast | m | 198,000 | 51,10 | 10 117,80 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "V12" 8+11+9+25+43+8+12+10+36+18+18 | | 198,000 | | | |
| 7 | K | 915221122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast | m | 110,000 | 37,50 | 4 125,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "V10d" 60,0+50,0 | | 110,000 | | | |
| 8 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 79,500 | 318,00 | 25 281,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "V7" (9*4+12*3)*0,5 | | 36,000 | | | |
| VV | | | "V11a" 3*2 | | 6,000 | | | |
| VV | | | "V13a" (8*1,5*0,5)*3+3*12*0,5+1,5 | | 37,500 | | | |
| VV | | | Součet | | 79,500 | | | |
| 9 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 1 172,250 | 4,86 | 5 697,14 | CS ÚRS 2018 02 |
| VV | | | "V1a" 30+30 | | 60,000 | | | |
| VV | | | "V10a" (6*2*2,9) + (2+7+4+2+4+4)*3,65 | | 118,750 | | | |
| VV | | | "V10b" (18+27)*4,5+(9+11+9+12)*5,0+22*5,5+9*6,0+8*7,0 | | 638,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "V10c" (9+3+4)*7,0 | | 112,000 | | | |
| | VV | | "V11a" 15+10+20 | | 45,000 | | | |
| | VV | | "V12" 8+11+9+25+43+8+12+10+36+18+18 | | 198,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 172,250 | | | |
| 10 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 79,500 | 24,50 | 1 947,75 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | "V7" (9*4+12*3)*0,5 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "V11a" 3*2 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "V13a" (8*1,5*0,5)*3+3*12*0,5+1,5 | | 37,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 79,500 | | | |
| 11 | K | 916781112 | Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h | m | 6,000 | 1 830,00 | 10 980,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| 12 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 125,000 | 5,74 | 717,50 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | odstr_VDZ | | 125,000 | | | |
| 13 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 14,000 | 45,40 | 635,60 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | odstr_DZ | 14 | | 14,000 | | | |
| 14 | K | 966007123 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy | m2 | 125,000 | 266,00 | 33 250,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | odstr_VDZ | 125 | | 125,000 | | | |
| 15 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2,500 | 1 140,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | odstr_VDZ*0,02 | | 2,500 | | | |
| 16 | K | 997221131 | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | t | 0,056 | 540,00 | 30,24 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | odstr_DZ*0,004 | | 0,056 | | | |
| 17 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 125,000 | 120,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | odstr_VDZ | | 125,000 | | | |
| 18 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 125,000 | 40,10 | 5 012,50 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | odstr_VDZ | | 125,000 | | | |
| 19 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 47,500 | 8,98 | 426,55 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | "pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována odvozná vzdálenost 20 km" | | | | | |
| | VV | | "skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a uchazeč ocení položku podle svých potřeb beze změny Soupisu prací" | | | | | |
| | VV | | 2,5*19 | | 47,500 | | | |
| 20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0,056 | 552,00 | 30,91 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | "u odvozu dopravních značek není předpokládáno skládkovné - budou odvezeny do kovošrotu" | | | | | |
| | VV | | 0,056 | | 0,056 | | | |
| 21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1,064 | 15,30 | 16,28 | CS ÚRS 2018 02 |
| | VV | | "pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována odvozná vzdálenost 20 km" | | | | | |
| | VV | | "skutečná vzdálenost je věci zhotovitele a uchazeč ocení položku podle svých potřeb beze změny Soupisu prací" | | | | | |
| | VV | | 0,056*19 | | 1,064 | | | |
| 22 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2,500 | 150,00 | 375,00 | CS ÚRS 2018 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,056 | 460,00 | 25,76 | CS ÚRS 2018 02 |
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2,103 | 60,60 | 127,44 | CS ÚRS 2018 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

VRN/DRN - Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady

KSO: 822 52

Místo: Praha 4

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Uchazeč:

Projektant:

ing.Pavel Kraus-RAIN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2018

IČ:

DIČ:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

23 279,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23 279,00 | 21,00% | 4 888,59 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

28 167,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

VRN/DRN - Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady

Místo:

Praha 4

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Projektant: ing. Pavel Kraus-RAIN

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 279,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 279,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 279,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policejní akademie ČR - Dopravní značení

Objekt:

VRN/DRN - Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady

Místo:

Praha 4

Datum: 30. 8. 2018

Zadavatel:

Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze

Projektant: ing.Pavel Kraus-RAIN

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 23 279,00 | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 23 279,00 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 16 500,00 | |
| 1 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 5 279,00 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 5 279,00 | 5 279,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 1 500,00 | |
| 4 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 02 |